積算内訳書

１．工事名

工事名	達磨寺地区道路改良工事
工事地名	山形県東村山郡山辺町大字山辺～東村山郡中山町大字達磨寺地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　302日間　　自　　令和 7年 7月18日
　　至　　令和 8年 5月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	達磨寺地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	130,914,910			
道路土工	式	1	123,519,450			
載荷盛土工	式	1	123,519,450	載荷盛土	29,500	m3
				土材料	1	式
地盤改良工	式	1	2,150,000			
ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工	式	1	2,150,000	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	500	m3
				砂材料費有；		
仮設工	式	1	5,245,460			
工事用道路工	式	1	5,245,460	工事用道路盛土	1,100	m3
				4.0m以上；		
				土材料	1	式
直接工事費	式	1	130,914,910			
共通仮設費	式	1	13,978,000			
共通仮設費	式	1	1,280,000			
技術管理費	式	1	63,000	道路施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,217,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,698,000			
純工事費	式	1	144,892,910			
現場管理費	式	1	44,279,000			
工事原価	式	1	189,171,910			

積算内訳書

工事名	達磨寺地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	29,808,090	
工事価格	式	1	218,980,000	