積算内訳書

１．工事名

工事名	山形管内電源設備工事
工事地名	山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子地内　外

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　防災課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　198日間　　自　　令和 7年 8月28日
　　至　　令和 8年 3月13日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	山形管内電源設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備(機器単体)	式	1	24,630,000			
受変電設備	式	1	12,540,000			
低圧受変電設備	式	1	12,540,000	低圧受電盤 屋内自立型； 受電変圧器盤 屋内自立型； 所内変圧器盤 屋内自立型；	1 1 1	面 面 面
電源設備	式	1	12,090,000			
無停電電源設備	式	1	1,590,000	蓄電池 事務所(CVCF) HF17-12A相当；	60	ｾﾙ
直流電源設備	式	1	10,500,000	直流電源装置 ＫＳＲ－４８－１００Ｎ；	1	台
機器単体費	式	1	24,630,000			
電気設備	式	1	1,280,872			
受変電設備工	式	1	841,500			
低圧受変電設備設置工	式	1	505,800	低圧受電盤設置 受電変圧器盤設置 所内変圧器盤設置	1 1 1	面 面 面
高圧受変電設備撤去工	式	1	335,700	高圧受変電設備撤去 受電盤外４面	1	式
電源設備工	式	1	330,372			
無停電電源設備設置工	式	1	88,740	蓄電池設置 事務所(CVCF) HF17-12A相当；	60	ｾﾙ

積算内訳書

工事名	山形管内電源設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
直流電源設備設置工	式	1	151,400	直流電源装置設置 ＫＳＲ－４８－１００Ｎ；	1	台
無停電電源設備撤去工	式	1	44,352	蓄電池撤去 事務所(CVCF) HF17-12A相当；	60	ｾﾙ
直流電源設備撤去工	式	1	45,880	直流電源装置撤去 事務所 ＫＳＲ－４８－１００Ｎ；	1	台
工場製品輸送工	式	1	109,000			
輸送工	式	1	109,000	輸送(電気) 工場製品輸送工；	1	式
直接工事費	式	1	1,280,872			
共通仮設費	式	1	385,093			
共通仮設費	式	1	99,093			
技術管理費	式	1	71,093	電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費 道路工事施設帳簿作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	28,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	286,000			
純工事費	式	1	1,665,965			
現場管理費	式	1	977,000			
機器間接費	式	1	3,499,000			
技術者間接費	式	1	59,000			
機器管理費	式	1	3,440,000			

積算内訳書

工事名	山形管内電源設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	6,141,965	
一般管理費等	式	1	1,398,035	
工事価格	式	1	32,170,000	