積算内訳書

１．工事名

工事名	寒河江管内区画線工事（当初）
工事地名	一般国道１１２号　寒河江国道維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　交通対策課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　108日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年 7月17日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	寒河江管内区画線工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	7,975,610			
区画線工	式	1	7,269,610			
区画線工	式	1	7,269,610	溶融式区画線 （第１種） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	1,000	m
				溶融式区画線 （第２種） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	500	m
				溶融式区画線 （第３種） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	100	m
				溶融式区画線 （第４種） 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	1,000	m
				溶融式区画線 （第５種） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無；	2,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第１種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	25,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第２種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	1,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第３種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	1,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	1,000	m

積算内訳書

工事名	寒河江管内区画線工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				（第４種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱；
仮設工	式	1	706,000	
交通管理工	式	1	706,000	交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	7,975,610	
共通仮設費	式	1	1,798,000	
共通仮設費	式	1	130,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	130,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,668,000	
純工事費	式	1	9,773,610	
現場管理費	式	1	5,655,000	
工事原価	式	1	15,428,610	
一般管理費等	式	1	3,261,390	
工事価格	式	1	18,690,000	