積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流須川山辺地区河道掘削工事
工事地名	山形県東村山郡山辺町大字山辺地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　240日間　　自　　令和 8年 3月26日
　　至　　令和 8年11月20日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流須川山辺地区河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	156,334,860			
河川土工	式	1	21,345,390			
掘削工(ICT)	式	1	21,345,390	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	29,700 29,700	m3 m3
地盤改良工	式	1	134,989,470			
土質改良工	式	1	134,989,470	安定処理 生石灰30kg/m3； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	29,700 29,700 29,700	m3 m3 m3
直接工事費	式	1	156,334,860			
共通仮設費	式	1	12,807,000			
共通仮設費	式	1	2,005,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,407,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,802,000			
純工事費	式	1	169,141,860			
現場管理費	式	1	39,985,000			

積算内訳書

工事名	最上川上流須川山辺地区河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	209,126,860	
一般管理費等	式	1	32,493,140	
工事価格	式	1	241,620,000	