積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流大久保第一遊水地上流地区築堤外工事
工事地名	山形県村山市大字大久保地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　296日間　　自　　令和 8年 3月24日
　　至　　令和 9年 1月13日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流大久保第一遊水地上流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	156,823,700			
河川土工	式	1	73,171,060			
盛土工(ICT)	式	1	67,891,080	路体(築堤)盛土(ICT)	25,000	m3
				土砂等運搬	27,780	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	27,800	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	5,279,980	法面整形(盛土部)(ICT)	9,400	m2
				法面締固め無し；		
法覆護岸工	式	1	66,710,000			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	58,520,000	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	3,800	m2
植生工	式	1	8,190,000	張芝	6,000	m2
				人工張芝(ワラ付芝)；		
構造物撤去工	式	1	16,942,640			
構造物取壊し工	式	1	8,829,600	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	1,040	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	8,113,040	殻運搬	1,040	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	1,040	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
直接工事費	式	1	156,823,700			
共通仮設費	式	1	13,336,000			
共通仮設費	式	1	2,513,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式

積算内訳書

工事名	最上川上流大久保第一遊水地上流地区築堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,367,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,823,000	
純工事費	式	1	170,159,700	
現場管理費	式	1	40,386,000	
工事原価	式	1	210,545,700	
一般管理費等	式	1	32,664,300	
工事価格	式	1	243,210,000	