積算内訳書

１．工事名

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和8年度】
工事地名	山形県最上郡舟形町大字長沢～戸沢村大字古口　地内 山形県新庄市大字福田～最上郡戸沢村大字古口　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	21,177,686			
巡視･巡回工	式	1	7,895,790			
道路巡回工	式	1	7,895,790	通常巡回	131	回
				(A)		
				通常巡回	52	回
				(B)		
				通常巡回経費	1	式
道路清掃工	式	1	57,950			
路面清掃工	式	1	57,950	路面清掃(歩道･人力)	5,000	m2
				歩道　塵埃量少ない；		
除草工	式	1	3,401,559			
道路除草工	式	1	3,401,559	除草	27,700	m2
				盛土法肩除草；		
				除草	6,100	m2
				切土法肩除草；		
				集草	6,100	m2
				積込運搬	6,100	m2
冬期対策施設工	式	1	6,209,387			
冬期安全施設工	式	1	6,209,387	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	2,266	本
				かぶせ型；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	2,266	本
				かぶせ型；		
				防雪柵現地張出し･収納	1,606	m
				4.3mを超え5.5m以下（吹止式）　張出し；		
				防雪柵現地張出し･収納	1,606	m
				4.3mを超え5.5m以下（吹止式）　収納；		
応急処理工	式	1	1,756,000			

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理作業工	式	1	1,756,000	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,857,000			
交通管理工	式	1	1,857,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	23,915,861			
舗装工	式	1	9,116,641			
路面切削工	式	1	630,877	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有；	750	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	34	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	3	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	34	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	3	m3
舗装打換え工	式	1	2,142,234	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	230	m
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	250	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	38	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	38	m3
				不陸整正 補足材無し；	250	m2
				上層路盤 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ；	250	m2

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ ;	250	m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	659,320	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ (20)舗装厚50mm ;	200	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材 ;	10	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材 ;	10	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	3,698,910	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入式 ;	2,000	m
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T) ;	7.5	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T) ;	37	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	101,300	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm ;	100	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,884,000	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 ;	750	m2
縁石工	式	1	959,900			
縁石工	式	1	959,900	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ) ;	100	m
区画線工	式	1	38,700			
区画線工	式	1	38,700	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白) ;	50	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白) ;	200	m
道路付属物復旧工	式	1	696,300			

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
付属物復旧工	式	1	696,300	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・ 30本以上；	100	本
橋梁補修工	式	1	9,153,815			
橋面防水工	式	1	1,475,957	橋面防水 床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)；	553	m2
舗装打換え工	式	1	1,684,151	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	553 28 28 553	m2 m3 m3 m2
区画線工	式	1	30,258	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	66 130	m m
ひび割れ補修工	式	1	1,621,200	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂；	2	構造物
断面修復工	式	1	833,509	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2 0.2 0.2	構造物 m3 m3
足場工	式	1	3,508,740	足場	1	式
構造物撤去工	式	1	303,140			

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物取壊し工	式	1	169,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
運搬処理工	式	1	133,340	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	20	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	20	m3
応急処理工	式	1	1,756,000			
応急処理作業工	式	1	1,756,000	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,891,365			
仮区画線工	式	1	34,365	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)；	50	m
				仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	200	m
交通管理工	式	1	1,857,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	27,293,900			
除雪工	式	1	23,630,400			
一般除雪工	式	1	13,269,000	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【R04-2206】；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【R04-2206】；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【20-2224】；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【20-2224】；	100	時間

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【19-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【19-2252】；	100 100	時間 時間
運搬除雪工	式	1	4,705,000	ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【19-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【R03-2263】； ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級；	100 100 100	時間 時間 時間
凍結防止工	式	1	3,584,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【24-2273】【29-2280】； 凍結防止剤散布 時間帯区分C 【24-2273】【29-2280】； 凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋；	100 100 100	時間 時間 t
歩道除雪工	式	1	2,072,400	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【19-2261】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【19-2261】；	100 100	時間 時間
応急処理工	式	1	878,000			
応急処理作業工	式	1	878,000	応急処理作業	1	式

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	2,785,500	
交通管理工	式	1	2,785,500	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	72,387,447	
共通仮設費	式	1	7,776,000	
共通仮設費	式	1	142,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,634,000	
純工事費	式	1	80,163,447	
現場管理費	式	1	41,965,000	
工事原価	式	1	122,128,447	
一般管理費等	式	1	20,391,553	
工事価格	式	1	142,520,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和9年度】
工事地名	山形県最上郡舟形町大字長沢～戸沢村大字古口　地内 山形県新庄市大字福田～最上郡戸沢村大字古口　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	21,177,686			
巡視･巡回工	式	1	7,895,790			
道路巡回工	式	1	7,895,790	通常巡回	131	回
				(A)		
				通常巡回	52	回
				(B)		
				通常巡回経費	1	式
道路清掃工	式	1	57,950			
路面清掃工	式	1	57,950	路面清掃(歩道･人力)	5,000	m2
				歩道　塵埃量少ない；		
除草工	式	1	3,401,559			
道路除草工	式	1	3,401,559	除草	27,700	m2
				盛土法肩除草；		
				除草	6,100	m2
				切土法肩除草；		
				集草	6,100	m2
				積込運搬	6,100	m2
冬期対策施設工	式	1	6,209,387			
冬期安全施設工	式	1	6,209,387	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	2,266	本
				かぶせ型；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	2,266	本
				かぶせ型；		
				防雪柵現地張出し･収納	1,606	m
				4.3mを超え5.5m以下（吹止式）　張出し；		
				防雪柵現地張出し･収納	1,606	m
				4.3mを超え5.5m以下（吹止式）　収納；		
応急処理工	式	1	1,756,000			

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理作業工	式	1	1,756,000	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,857,000			
交通管理工	式	1	1,857,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	23,915,861			
舗装工	式	1	9,116,641			
路面切削工	式	1	630,877	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有；	750	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	34	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	3	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	34	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	3	m3
舗装打換え工	式	1	2,142,234	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	230	m
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	250	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	38	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	38	m3
				不陸整正 補足材無し；	250	m2
				上層路盤 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ；	250	m2

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ ;	250	m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	659,320	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ (20)舗装厚50mm ;	200	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材 ;	10	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材 ;	10	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	3,698,910	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入式 ;	2,000	m
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T) ;	7.5	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T) ;	37	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	101,300	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm ;	100	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,884,000	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 ;	750	m2
縁石工	式	1	959,900			
縁石工	式	1	959,900	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ) ;	100	m
区画線工	式	1	38,700			
区画線工	式	1	38,700	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白) ;	50	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白) ;	200	m
道路付属物復旧工	式	1	696,300			

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
付属物復旧工	式	1	696,300	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・ 30本以上；	100	本
橋梁補修工	式	1	9,153,815			
橋面防水工	式	1	1,475,957	橋面防水 床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)；	553	m2
舗装打換え工	式	1	1,684,151	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	553 28 28 553	m2 m3 m3 m2
区画線工	式	1	30,258	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	66 130	m m
ひび割れ補修工	式	1	1,621,200	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂；	2	構造物
断面修復工	式	1	833,509	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2 0.2 0.2	構造物 m3 m3
足場工	式	1	3,508,740	足場	1	式
構造物撤去工	式	1	303,140			

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物取壊し工	式	1	169,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
運搬処理工	式	1	133,340	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	20	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	20	m3
応急処理工	式	1	1,756,000			
応急処理作業工	式	1	1,756,000	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,891,365			
仮区画線工	式	1	34,365	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)；	50	m
				仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	200	m
交通管理工	式	1	1,857,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	27,293,900			
除雪工	式	1	23,630,400			
一般除雪工	式	1	13,269,000	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【R04-2206】；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【R04-2206】；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【20-2224】；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【20-2224】；	100	時間

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【19-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【19-2252】；	100 100	時間 時間
運搬除雪工	式	1	4,705,000	ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【19-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【R03-2263】； ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級；	100 100 100 	時間 時間 時間
凍結防止工	式	1	3,584,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【24-2273】【29-2280】； 凍結防止剤散布 時間帯区分C 【24-2273】【29-2280】； 凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋；	100 100 100 	時間 時間 t
歩道除雪工	式	1	2,072,400	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【19-2261】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【19-2261】；	100 100 	時間 時間
応急処理工	式	1	878,000			
応急処理作業工	式	1	878,000	応急処理作業	1	式

積算内訳書

工事名	R8-9 新庄国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	2,785,500			
交通管理工	式	1	2,785,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	72,387,447			
共通仮設費	式	1	7,776,000			
共通仮設費	式	1	142,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,634,000			
純工事費	式	1	80,163,447			
現場管理費	式	1	41,965,000			
工事原価	式	1	122,128,447			
一般管理費等	式	1	20,391,553			
工事価格	式	1	142,520,000			