積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流寒河江地区河川維持工事
工事地名	山形県西村山郡河北町谷地～西村山郡朝日町今平　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流寒河江地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	25,690,218			
除草工	式	1	21,181,778			
堤防除草工	式	1	19,842,118	除草 （１回目） 除草 （２回目） 除草 （３回目）	457,000 457,000 316,700	m2 m2 m2
堤防除草工	式	1	1,339,660	梱包 （１回目） 梱包 （２回目） 積込・荷卸 （１回目） 積込・荷卸 （２回目） 運搬(堤防除草) （１回目） 運搬(堤防除草) （２回目） 除草処分 （１回目） 除草処分 （２回目）	49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
堤防養生工	式	1	139,170			
芝養生工	式	1	139,170	施肥 N:P:K=8:8:8 肥料使用量 500kg/万m2； 抜根 （１回目） 抜根のみ； 抜根	1,000 1,000 1,000	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	最上川上流寒河江地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（２回目） 抜根のみ；		
清掃工	式	1	180,190			
塵芥処理工	式	1	180,190	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理)	2,000 50	m2 m3
緊急時作業工	式	1	1,258,620			
緊急時作業工	式	1	1,258,620	水質事故対応 緊急時防災対応	1 1	式 式
雑作業工	式	1	2,930,460			
雑作業工	式	1	2,930,460	雑作業	1	式
直接工事費	式	1	25,690,218			
共通仮設費	式	1	2,138,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,138,000			
純工事費	式	1	27,828,218			
現場管理費	式	1	10,559,000			
工事原価	式	1	38,387,218			
一般管理費等	式	1	7,372,782			
業務委託料	式	1	2,840,000			
工事価格	式	1	48,600,000			