積算内訳書

１．工事名

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和8年度】
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字玉川～飯豊町大字松原　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	12,450,367			
巡視･巡回工	式	1	5,197,946			
道路巡回工	式	1	5,197,946	通常巡回	131	回
				(A)		
				通常巡回	52	回
				(B)		
				通常巡回経費	1	式
道路清掃工	式	1	559,877			
排水施設清掃工	式	1	559,877	側溝清掃(人力)	25	m
				内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋；		
				桝清掃	223	箇所
				街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm以上；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
除草工	式	1	3,677,326			
道路除草工	式	1	3,677,326	除草	27,600	m2
				盛土法肩除草；		
				除草	8,600	m2
				切土法肩除草；		
				集草	8,600	m2
				積込運搬	8,600	m2
冬期対策施設工	式	1	2,021,418			
冬期安全施設工	式	1	2,021,418	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	1,213	本
				かぶせ型；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	1,213	本
				かぶせ型；		
				防雪柵現地張出し･収納	44	m

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納；	44	m
応急処理工	式	1	640,800			
応急処理作業工	式	1	640,800	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	353,000			
交通管理工	式	1	353,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	21,598,702			
舗装工	式	1	12,595,078			
路面切削工	式	1	620,301	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	750 34 3 34 3	m2 m3 m3 m3 m3
舗装打換え工	式	1	2,168,682	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	230 250 38 38	m m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				不陸整正 補足材無し； 上層路盤 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 ｍｍ； 基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；	250 250 250	m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	655,770	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ (20)舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	200 10 10	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	7,119,625	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入式； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；	1,000 3.5 106.5	m t t
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	150,450	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；	150	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,880,250	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	750	m2
縁石工	式	1	944,800			
縁石工	式	1	944,800	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；	100	m
区画線工	式	1	38,695			

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	38,695	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)；	50	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	200	m
道路付属物復旧工	式	1	696,300			
付属物復旧工	式	1	696,300	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・30本以上；	100	本
橋梁補修工	式	1	4,534,189			
橋面防水工	式	1	738,205	橋面防水 床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)；	277	m2
舗装打換え工	式	1	851,601	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；	277	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
				表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	277	m2
区画線工	式	1	15,272	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)；	33	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	66	m
ひび割れ補修工	式	1	791,900	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂；	1	構造物
断面修復工	式	1	406,475	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有；	1	構造物
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
足場工	式	1	1,730,736	足場	1	式
構造物撤去工	式	1	316,860			
構造物取壊し工	式	1	169,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
運搬処理工	式	1	147,060	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	20 20	m3 m3
応急処理工	式	1	1,732,440			
応急処理作業工	式	1	1,732,440	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	740,340			
仮区画線工	式	1	34,340	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)； 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	50 200	m m
交通管理工	式	1	706,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	29,564,120			
除雪工	式	1	27,285,900			
一般除雪工	式	1	11,870,000	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【R04-2211】； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【R04-2211】；	100 100 	時間 時間

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【R04-2224】(一人搭乗)；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【R04-2224】(一人搭乗)；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【17-2256】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【17-2256】；	100	時間
運搬除雪工	式	1	10,889,300	ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【17-2256】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【17-2256】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【27-2273】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【27-2273】；	100	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A 【25-2245】；	100	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分C 【25-2245】；	100	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級；	100	時間

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
凍結防止工	式	1	3,537,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【25-2273】【27-2289】； 凍結防止剤散布 時間帯区分C 【25-2273】【27-2289】； 凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋；	100 100 100 	時間 時間 t
歩道除雪工	式	1	989,600	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【09-2250】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【09-2250】；	50 50 	時間 時間
応急処理工	式	1	866,220			
応急処理作業工	式	1	866,220	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,412,000			
交通管理工	式	1	1,412,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	63,613,189			
共通仮設費	式	1	7,520,600			
共通仮設費	式	1	196,600			
運搬費	式	1	196,600	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,324,000			

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	71,133,789	
現場管理費	式	1	39,518,000	
工事原価	式	1	110,651,789	
一般管理費等	式	1	18,718,211	
工事価格	式	1	129,370,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和9年度】
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字玉川～飯豊町大字松原　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	12,450,367			
巡視･巡回工	式	1	5,197,946			
道路巡回工	式	1	5,197,946	通常巡回	131	回
				(A)		
				通常巡回	52	回
				(B)		
				通常巡回経費	1	式
道路清掃工	式	1	559,877			
排水施設清掃工	式	1	559,877	側溝清掃(人力)	25	m
				内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋；		
				桝清掃	223	箇所
				街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm以上；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
除草工	式	1	3,677,326			
道路除草工	式	1	3,677,326	除草	27,600	m2
				盛土法肩除草；		
				除草	8,600	m2
				切土法肩除草；		
				集草	8,600	m2
				積込運搬	8,600	m2
冬期対策施設工	式	1	2,021,418			
冬期安全施設工	式	1	2,021,418	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	1,213	本
				かぶせ型；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	1,213	本
				かぶせ型；		
				防雪柵現地張出し･収納	44	m

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納；	44	m
応急処理工	式	1	640,800			
応急処理作業工	式	1	640,800	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	353,000			
交通管理工	式	1	353,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	21,598,702			
舗装工	式	1	12,595,078			
路面切削工	式	1	620,301	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	750 34 3 34 3	m2 m3 m3 m3 m3
舗装打換え工	式	1	2,168,682	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	230 250 38 38	m m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				不陸整正 　補足材無し； 上層路盤 　路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 　ｍｍ； 基層 　再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；	250 250 250	m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	655,770	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 　7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ 　(20)舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	200 10 10	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	7,119,625	ｸﾗｯｸ処理 　加熱注入式； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 　(1t以上2t未満) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 　(2t以上5t未満) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；	1,000 3.5 106.5 	m t t
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	150,450	ｸﾗｯｸ処理 　ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；	150	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,880,250	表層(車道・路肩部) 　各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 　改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	750	m2
縁石工	式	1	944,800			
縁石工	式	1	944,800	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 　HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；	100	m
区画線工	式	1	38,695			

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	38,695	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)；	50	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	200	m
道路付属物復旧工	式	1	696,300			
付属物復旧工	式	1	696,300	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・30本以上；	100	本
橋梁補修工	式	1	4,534,189			
橋面防水工	式	1	738,205	橋面防水 床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)；	277	m2
舗装打換え工	式	1	851,601	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；	277	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
				表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	277	m2
区画線工	式	1	15,272	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)；	33	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	66	m
ひび割れ補修工	式	1	791,900	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂；	1	構造物
断面修復工	式	1	406,475	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
足場工	式	1	1,730,736	足場	1	式
構造物撤去工	式	1	316,860			
構造物取壊し工	式	1	169,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
運搬処理工	式	1	147,060	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	20 20	m3 m3
応急処理工	式	1	1,732,440			
応急処理作業工	式	1	1,732,440	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	740,340			
仮区画線工	式	1	34,340	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)； 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	50 200	m m
交通管理工	式	1	706,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	29,564,120			
除雪工	式	1	27,285,900			
一般除雪工	式	1	11,870,000	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【R04-2211】； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【R04-2211】；	100 100 	時間 時間

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【R04-2224】(一人搭乗)；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【R04-2224】(一人搭乗)；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【17-2256】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【17-2256】；	100	時間
運搬除雪工	式	1	10,889,300	ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【17-2256】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【17-2256】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【27-2273】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【27-2273】；	100	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A 【25-2245】；	100	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分C 【25-2245】；	100	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級；	100	時間

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
凍結防止工	式	1	3,537,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【25-2273】【27-2289】； 凍結防止剤散布 時間帯区分C 【25-2273】【27-2289】； 凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋；	100 100 100 	時間 時間 t
歩道除雪工	式	1	989,600	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【09-2250】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【09-2250】；	50 50 	時間 時間
応急処理工	式	1	866,220			
応急処理作業工	式	1	866,220	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,412,000			
交通管理工	式	1	1,412,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	63,613,189			
共通仮設費	式	1	7,520,600			
共通仮設費	式	1	196,600			
運搬費	式	1	196,600	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,324,000			

積算内訳書

工事名	R8-9 米沢国道西地区維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	71,133,789	
現場管理費	式	1	39,518,000	
工事原価	式	1	110,651,789	
一般管理費等	式	1	18,718,211	
工事価格	式	1	129,370,000	