積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流白鷹地区河川維持工事
工事地名	山形県西置賜郡白鷹町大瀬～長井市成田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流白鷹地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	20,601,587			
除草工	式	1	16,029,567			
堤防除草工	式	1	446,068	除草 （１回目） 除草 （２回目）	17,900 17,900	m2 m2
堤防除草工	式	1	15,487,290	除草 （１回目） 除草 （２回目） 除草 （３回目）	403,000 403,000 403,000	m2 m2 m2
高水敷除草工	式	1	96,209	除草 （高水敷）	2,300	m2
堤防養生工	式	1	1,555,270			
芝養生工	式	1	139,170	施肥 N:P:K=8:8:8 肥料 肥料使用量 500kg/万m2； 抜根 （１回目） 抜根のみ； 抜根 （２回目） 抜根のみ；	1,000 1,000 1,000	m2 m2 m2
伐木除根工	式	1	1,416,100	伐木･伐竹 伐木(人力施工：粗)； 集積積込み ；※１：数量は参考として示したものであり、 出来型確認は必要としない。 伐木伐竹運搬 ；※１	10,000 10,000 100	m2 m2 m3

積算内訳書

工事名	最上川上流白鷹地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
清掃工	式	1	180,190			
塵芥処理工	式	1	180,190	散在塵芥処理	2,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	50	m3
緊急時作業工	式	1	1,258,620			
緊急時作業工	式	1	1,258,620	水質事故対応	1	式
				緊急時防災対応	1	式
雑作業工	式	1	1,577,940			
雑作業工	式	1	1,577,940	雑作業	1	式
直接工事費	式	1	20,601,587			
共通仮設費	式	1	1,779,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,779,000			
純工事費	式	1	22,380,587			
現場管理費	式	1	8,821,000			
工事原価	式	1	31,201,587			
一般管理費等	式	1	6,128,413			
業務委託料	式	1	2,840,000			
工事価格	式	1	40,170,000			