積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　山形管内道路照明設備工事
工事地名	山形河川国道事務所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　防災課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　176日間　　自　　令和 8年 8月 7日
　　至　　令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　山形管内道路照明設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備	式	1	91,512,000			
道路照明設備工	式	1	84,384,000			
道路照明設備設置工	式	1	84,384,000	道路照明柱設置工 IS10B-S　ベースプレート式； 道路照明器具設置工 KCE100-2；	60 300	基 灯
仮設工	式	1	7,128,000			
交通管理工	式	1	7,128,000	交通誘導警備員A 交通誘導警備員A；	360	人日
直接工事費	式	1	91,512,000			
共通仮設費	式	1	8,702,225			
共通仮設費	式	1	796,225			
技術管理費	式	1	64,225	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	732,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,906,000			
純工事費	式	1	100,214,225			
現場管理費	式	1	39,243,000			
工事原価	式	1	139,457,225			
一般管理費等	式	1	24,562,775			
工事価格	式	1	164,020,000			