積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　新庄金山道路荒屋地区付属物工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字山崎～上台　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　201日間　　自　　令和 8年 8月24日
　　至　　令和 9年 3月12日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路荒屋地区付属物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	168,798,348			
防護柵工	式	1	28,498,600			
防止柵工	式	1	28,498,600	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	667	基
				鋼管基礎 S3用 φ139.8×3.5 L=1500 溶融亜鉛ﾒｯｷ；		
				金網･支柱(立入防止柵)	1,000	m
				2m以下 1.5m ；		
落石雪害防止工	式	1	140,299,748			
作業土工	式	1	236,133	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
防雪柵工	式	1	140,063,615	防雪柵	173	m
				高性能防雪柵(杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m ；		
				防雪柵	180	m
				高性能防雪柵(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m ；		
				防雪柵	166	m
				高性能防雪柵(4%勾配･杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m ；		
				鋼管杭	88	本
				鋼管径 (杭径) 406.4mm 鋼管長さ (杭長) 4.0m ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	176	m
				W1700×H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) ；		
				現場取卸(鋼管杭)	22.2	t
直接工事費	式	1	168,798,348			
共通仮設費	式	1	17,075,400			
共通仮設費	式	1	1,411,400			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路荒屋地区付属物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬費	式	1	149,400	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,000	道路施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,198,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	15,664,000			
純工事費	式	1	185,873,748			
現場管理費	式	1	54,702,000			
工事原価	式	1	240,575,748			
一般管理費等	式	1	39,424,252			
工事価格	式	1	280,000,000			