積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８ 山形管内ＣＣＴＶ設備工事
工事地名	新庄国道維持出張所、尾花沢国道維持出張所管内

２．工事内容

１） 事務所名　山形河川国道事務所　防災課
２） 主 工 種　道路維持工事
３） 工　　期　219日間　自　令和 8年 8月17日
　　至　令和 9年 3月23日

４） 工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８ 山形管内ＣＣＴＶ設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電子応用設備(機器単体)	式	1	94,086,000			
CCTV設備	式	1	94,086,000			
CCTV装置	式	1	94,086,000	蓄積管理装置	1	台
				HDD記録装置	5	組
				HDIPカメラ装置	6	台
				積雪軽減対策ﾎﾟｰﾙ取付ﾀｲﾌﾟ　機側装置含む；		
				HD簡易型IPカメラ装置	6	台
				ﾎﾟｰﾙ取付ﾀｲﾌﾟ　機側装置含む；		
				L2-SW	12	台
				固定型　ﾀｲﾌﾟD；		
				ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ	18	個
				SM2C用 最大40km		
				1Gbps 全二重 1.31μm帯；		
				分電盤	12	面
				本体（電源切替部あり）標準塗装；		
機器単体費	式	1	94,086,000			
電子応用設備	式	1	4,781,770			
CCTV設備工	式	1	2,539,710			
CCTV装置設置工	式	1	2,019,390	蓄積管理装置	1	台
				HDD記録装置	1	組
				１組目；		
				HDD記録装置	4	組
				２組目以降；		
				HDIPカメラ装置	6	台
				機側装置含む；		
				HD簡易型IPカメラ装置	6	台
				機側装置含む；		
				分電盤設置	12	面
CCTV装置撤去工	式	1	520,320	既設カメラ装置撤去	6	台
				機側装置含む；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８ 山形管内ＣＣＴＶ設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				既設簡易型カメラ装置撤去 　機側装置含む； 既設分電盤撤去	6 12	台 面
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	式	1	1,696,260			
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	式	1	1,696,260	ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	1	式
工場製品輸送工	式	1	109,000			
輸送工	式	1	109,000	輸送(電気) 　輸送費；	1	式
仮設工	式	1	436,800			
交通管理工	式	1	436,800	交通誘導員Ａ 交通誘導員Ｂ	12 12	人日 人日
直接工事費	式	1	4,781,770			
共通仮設費	式	1	1,304,913			
共通仮設費	式	1	146,913			
技術管理費	式	1	78,913	道路工事施設帳票 電気通信施設資産管理データ作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	68,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,158,000			
純工事費	式	1	6,086,683			
現場管理費	式	1	3,670,000			
機器間接費	式	1	10,360,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８ 山形管内ＣＣＴＶ設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
技術者間接費	式	1	3,370,000	
機器管理費	式	1	6,990,000	
工事原価	式	1	20,116,683	
一般管理費等	式	1	4,397,317	
工事価格	式	1	118,600,000	