工事名称　　２６ 山形河川国道事務所別棟空調設備その他改修工事

工事場所　　山形県山形市成沢西四丁目3-55

工事概要

工事場所　山形県山形市成沢西四丁目３－５５

建物概要　プレハブ棟　鉄骨造　地上２階建　延面積　367.76㎡　既存１棟

工事種目　プレハブ棟　　空気調和設備　改設一式

換気設備　　改設一式

建築工事　　改修一式

電気設備工事　改設一式

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	7,126,858	
建築工事	1	式	208,240	
電気設備工事	1	式	878,480	
計			8,213,578	
共通費				
共通仮設費	1	式	540,791	
現場管理費	1	式	3,443,136	
一般管理費等	1	式	2,272,495	
計			6,256,422	
工事価格	1	式	14,470,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
プレハブ棟	1	式	7,126,858	
計			7,126,858	

建築工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式	208,240	
計			208,240	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	878,480	
計			878,480	

プレハブ棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	5,704,730	
換気設備	1	式	1,337,400	
直接仮設	1	式	84,728	
計			7,126,858	

建築工事　科目別内訳

建築工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
（1）プレハブ棟　内装改修	1	式	206,840	
（1）プレハブ棟　発生材処理	1	式	1,400	
計			208,240	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
プレハブ棟　電灯設備	1	式	47,540	
プレハブ棟　動力設備	1	式	830,940	
計			878,480	

機械設備工事　中科目別内訳

プレハブ棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	5,001,000	
空気調和設備	配管設備	1	式	703,730	
計				5,704,730	
換気設備	機器設備	1	式	1,078,480	
換気設備	ダクト設備	1	式	258,920	
計				1,337,400	
直接仮設		1	式	84,728	
計				84,728	

建築工事　中科目別内訳

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
（1）プレハブ棟　内装改修	撤去	1	式	10,600	
（1）プレハブ棟　内装改修	改修	1	式	196,240	
計				206,840	
（1）プレハブ棟　発生材処理	運搬費(積込み共)	1	式	400	
（1）プレハブ棟　発生材処理	処分	1	式	1,000	
計				1,400	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
プレハブ棟　電灯設備	電灯分岐	1	式	47,540	
計				47,540	
プレハブ棟　動力設備	動力分岐	1	式	830,940	
計				830,940	