（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 12 月 19 日 に契約（第 4 回変更）した　　萩野北地区道路改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 12 月 19 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市十日町1574番地の3
株式会社新庄砕石工業所
氏名　代表取締役　柿﨑　武男

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		116,921,804	
道路土工		式	1		28,175,788	
掘削工(ICT)		式	1		5,274,037	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	17,200	303.6	5,221,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	130	400.9	52,117	
路体盛土工(ICT)		式	1		18,149,190	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	21,500	248.3	5,338,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5,470	2,342	12,810,740	
路床盛土工(ICT)		式	1		129,564	
路床盛土(ICT)		m3	360	359.9	129,564	
路体外盛土工		式	1		17,459	
路体外盛土		m3	130	134.3	17,459	
法面整形工(ICT)		式	1		4,605,538	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,560	873.4	1,362,504	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	5,890	550.6	3,243,034	
地盤改良工		式	1		70,898,928	
自走式土質改良工		式	1		70,898,928	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 36kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	0	2,116	0	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 36kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	16,700	2,119	35,387,300	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 70kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	360	2,736	984,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7,630	400.6	3,056,578	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,342	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	9,410	2,899	27,279,590	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	17,000	246.5	4,190,500	
法面工		式	1		3,256,010	
植生工		式	1		3,256,010	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	1,790	1,819	3,256,010	
擁壁工		式	1		3,557,399	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式	1		3,557,399	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	1.2×0.6　1:0.5	m2	0	31,377	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	1.2×0.6　1:0.5	m2	88	23,519	2,069,672	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	0	1,583	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	537	1,571	843,627	
まき出し・敷均し、締固め		m3	0	1,654	0	
まき出し・敷均し、締固め		m3	380	1,695	644,100	
排水構造物工		式	1		6,817,064	
作業土工		式	1		408,953	
床掘り	土砂	式	1		7,273	
床掘り	土砂	式	1		37,349	
埋戻し		式	1		50,544	
埋戻し		式	1		252,365	
基面整正		式	1		61,422	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		3,139,794	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	148.2	11,191	1,658,506	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	131.4	8,784	1,154,217	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B2000-H1300(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	4	68,597	274,388	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	3.4	15,495	52,683	
管渠工		式	1		397,053	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-φ450	m	9.2	43,158	397,053	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		977,637	
現場打ち集水桝	SM-B700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	63,271	63,271	
現場打ち集水桝	SM-B700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	5	79,545	397,725	
現場打ち集水桝	SM-B700-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	82,794	165,588	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B700用 500kg/m2	枚	1	22,480	22,480	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B700用 T-25	枚	7	46,939	328,573	
排水工		式	1		1,893,627	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	21	6,341	133,161	
小段排水（切土部）	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	86.4	16,254	1,404,345	
縦排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	16	20,055	320,880	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Aﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	3	6,148	18,444	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Bﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	3	5,599	16,797	
路面工		式	1		1,213,905	
側道天端保護工		式	1		1,213,905	
側道天端保護		m2	385	3,153	1,213,905	
防護柵工		式	1		1,986,716	
防止柵工 (S3)		式	1		1,986,716	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ139.8×t3.5 H=1.5m	基	50	14,117	705,850	
金網･支柱(立入防止柵)	2m以下 1.5m 傾斜部用	m	74	17,309	1,280,866	
仮設工		式	1		1,015,994	
工事用道路工		式	1		532,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	式	1		312,969	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		136,170	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	式	1		3,247	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	式	1		557	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	式	1		2,278	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	5	10,297	51,485	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	式	1		1,472	
殻運搬	舗装版破砕	式	1		381	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	式	1		271	
仮設舗装	RC-40 平均敷厚 110ｍｍ	式	1		12,259	
仮設舗装	再生細粒度As(13) 平均舗装厚 19ｍｍ	式	1		11,011	
仮橋･仮桟橋工		式	1		483,894	
仮橋上部	架設・撤去	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮橋上部	架設・撤去	式	1		100,175	
覆工板･覆工板受桁	設置･撤去	式	0		0	
覆工板･覆工板受桁	設置･撤去	式	1		347,085	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	式	1		6,550	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		24,928	
中詰材	RC-40	式	1		5,156	
直接工事費		式	1		116,921,804	
共通仮設費		式	1		14,824,757	
共通仮設費		式	1		3,269,963	
運搬費		式	1		389,584	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		389,584	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		1,769,435	
道路工事施設帳票作成費		式	1		56,250	
土質等試験費		式	1		401,528	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		200,228	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,111,429	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,110,944	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,554,794	
純工事費		式	1		131,746,561	
現場管理費		式	1		40,927,394	
工事原価		式	1		172,673,955	
一般管理費等		式	1		27,426,045	
工事価格		式	1		200,100,000	
消費税相当額		式	1		20,010,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		220,110,000	