積算内訳書

１．業務名

業務名	最上川水系河川整備計画等検討業務
履行場所	最上川水系

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　365 日間　　自　令和　7年 4月 1日
至　令和　8年 3月31日

３）設計説明

本業務は、気候変動の影響を踏まえた最上川水系河川整備計画の見直しに向け
、目標流量等について検討を行うものである。

４）業務内容

・降雨解析検討　１式
・洪水解析検討　１式
・河川整備基本方針に関する資料作成　１式
・次期河川整備計画流量の検討　１式

積算内訳書

業務名	最上川水系河川整備計画等検討業務	業 種	設計業務
		項 目	河川整備計画等検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川整備計画等検討	式	1	21,440,000	
河川整備計画等検討	式	1	21,440,000	
河川整備計画等検討	式	1	21,440,000	計画準備 1 式 降雨解析検討 1 式 洪水解析検討 1 式 河川整備基本方針に関する資料作成 1 式 次期河川整備計画流量の検討 1 式 報告書作成 1 式
共通	式	1	397,920	
共通（設計業務）	式	1	135,420	
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	262,500	
打合せ等	式	1	262,500	打合せ 1 式
直接経費	式	1	552,385	
直接経費	式	1	552,385	
旅費交通費	式	1	325,385	旅費（率計上・宿泊無） 1 式

積算内訳書

業務名	最上川水系河川整備計画等検討業務	業 種	設計業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費	式	1	227,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	22,390,305	
その他原価	式	1	11,759,719	
一般管理費等	式	1	18,379,976	
業務価格	式	1	52,530,000	