積算内訳書

１．業務名

業務名	山形管内整備効果検討業務
履行場所	山形河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　調査課

２）履行期間　　336 日間　　自　令和　7年 4月18日
至　令和　8年 3月19日

３）設計説明

本業務は、山形河川国道事務所管内において、道路事業の整備効果把握・検討を行うものである。

４）業務内容

・整備効果把握・検討　　１式
・整備効果資料作成　　１式

積算内訳書

業務名	山形管内整備効果検討業務	業 種	設計業務
		項 目	整備効果検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
整備効果検討	式	1	9,236,600	
整備効果検討	式	1	9,236,600	
計画準備	式	1	331,600	計画準備 1 式
整備効果把握・検討	式	1	8,231,700	整備効果把握・検討 1 式 整備効果資料作成 1 式
報告書作成	式	1	673,300	報告書作成 1 式
共通	式	1	645,950	
共通（設計業務）	式	1	645,950	
打合せ等	式	1	612,500	打合せ 1 式
その他	式	1	33,450	照査技術者による報告 1 回
直接経費	式	1	230,260	
直接経費	式	1	230,260	
旅費交通費	式	1	62,260	旅費（率計上） 1 式
電子成果品作成費	式	1	168,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,112,810	
その他原価	式	1	5,321,753	

積算内訳書

業務名	山形管内整備効果検討業務	業 種	設計業務
		項 目	一般管理費等

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	8,305,437	
業務価格	式	1	23,740,000	