積算内訳書

１．業務名

業務名	令和7～8年度　最上川上流河道分析評価等検討業務
履行場所	山形河川国道事務所　管内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　437 日間　　自　令和　7年10月15日

至　令和　8年12月25日

３）設計説明

最上川上流において現況河道の分析・評価を行うとともに、目標とすべき流量を対象に河川整備計画検討を行うものである。また、河道掘削箇所の土砂再堆積・樹木等の再繁茂状況についてモニタリング等を行うものである。

４）業務内容

・河道分析・評価　１式
・河川整備計画検討　１式
・河道掘削モニタリング　１式
・石子沢川流域水害対策計画のフォローアップ　１式

積算内訳書

業務名	令和7～8年度　最上川上流河道分析評価等検討業務	業 種	設計業務
		項 目	河川調査・計画

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川調査・計画	式	1	14,826,200	
河道計画	式	1	14,826,200	
河道計画	式	1	14,826,200	計画準備 1 式 資料収集整理 1 式 河道分析・評価 1 式 河川整備計画検討 1 式 河道掘削モニタリング 1 式 石子沢川流域水害対策計画のフォローアップ 1 式 報告書作成 1 式
共通	式	1	262,500	
共通（設計業務）	式	1	262,500	
打合せ等	式	1	262,500	打合せ 1 式
直接経費	式	1	421,821	
直接経費	式	1	421,821	
旅費交通費	式	1	224,821	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	197,000	電子成果品作成費 1 式

積算内訳書

業務名	令和7～8年度　最上川上流河道分析評価等検討業務	業 種	設計業務
		項 目	直接原価（その他原価除く）

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,510,521	
その他原価	式	1	8,125,264	
一般管理費等	式	1	12,724,215	
業務価格	式	1	36,360,000	