積算内訳書

１．業務名

業務名	最上川上流大久保遊水地模型実験検討業務
履行場所	山形河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　工務第一課

２）履行期間　　304 日間　　自　令和　8年 4月 1日
至　令和　9年 1月29日

３）設計説明

本業務は、最上川上流河川改修事業の一環として、大久保第一・第二遊水地において計画されている洪水調節機能を満足する越流堤諸元を設定するため、三次元部分模型を用いた実験と数値解析より越流特性の把握及び最適諸元を検討することを目的とする。

４）業務内容

・水理模型実験検討　１式

積算内訳書

業務名	最上川上流大久保遊水地模型実験検討業務	業 種	設計業務
		項 目	河川構造物設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川構造物設計	式	1	12,612,800	
水理模型実験検討	式	1	12,612,800	
水理模型実験検討	式	1	12,612,800	計画準備 1 式 模型修景 1 式 水理模型実験による越流堤諸元設定 1 式 データ整理・解析、写真・映像編集 1 式 報告書作成 1 式
共通	式	1	596,660	
共通（設計業務）	式	1	596,660	
打合せ等	式	1	457,000	打合せ 1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	1,070,219	
直接経費	式	1	1,070,219	
旅費交通費	式	1	83,219	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	187,000	電子成果品作成費 1 式
模型関連経費	式	1	800,000	全体部分模型（三次元模型） 1 式

積算内訳書

業務名	最上川上流大久保遊水地模型実験検討業務	業 種	設計業務
		項 目	直接原価（その他原価除く）

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接原価（その他原価除く）	式	1	14,279,679	
その他原価	式	1	7,113,294	
一般管理費等	式	1	11,517,027	
業務価格	式	1	32,910,000	