積算内訳書

１．業務名

業務名	最上川上流内外水一体型リスクマップ検討業務
履行場所	山形河川国道事務所　管内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　211 日間　　自　令和　8年 8月19日
至　令和　9年 3月17日

３）設計説明

本業務は、流域治水推進のための水災害リスク情報の充実に向け、最上川支川須川における浸水想定モデルを活用したリスクマップ及び内外水一体型リスクマップを作成するものである。

４）業務内容

・内外水一体型リスクマップ作成　１式

積算内訳書

業務名	最上川上流内外水一体型リスクマップ検討業務	業 種	設計業務
		項 目	河川調査・計画

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川調査・計画	式	1	10,887,300	
内外水一体型リスクマップ作成	式	1	10,887,300	
計画準備	式	1	126,850	計画準備 1 式
資料収集整理	式	1	398,400	資料収集整理 1 式
リスクマップ（外水氾濫）作成	式	1	5,812,900	浸水想定モデルの再現 1 式 河道条件の設定 1 式 堤内地条件の設定 1 式 氾濫解析の実施 1 式 多段階の浸水想定区域図の作成 1 式 水害リスクマップ作成 1 式
内外水一体型リスクマップ作成	式	1	4,283,000	検討区域の設定 1 式 解析モデルの構築 1 式 降雨シナリオの設定 1 式 境界条件の設定 1 式 氾濫解析の実施 1 式 多段階の浸水想定区域図の作成 1 式

積算内訳書

業務名	最上川上流内外水一体型リスクマップ検討業務	業 種	設計業務
		項 目	河川調査・計画

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				解析結果の図化 1 式
報告書作成	式	1	266,150	報告書作成 1 式
共通	式	1	413,860	
共通（設計業務）	式	1	139,660	
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	274,200	
打合せ等	式	1	274,200	打合せ 1 式
直接経費	式	1	344,387	
直接経費	式	1	344,387	
旅費交通費	式	1	168,387	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	176,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,645,547	
その他原価	式	1	6,085,674	
一般管理費等	式	1	9,538,779	
業務価格	式	1	27,270,000	