積算内訳書

１．業務名

業務名	山形管内整備効果検討業務
履行場所	山形河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　調査課

２）履行期間　　353 日間　　自　令和　8年 4月 1日
至　令和　9年 3月19日

３）設計説明

本業務は、山形河川国道事務所管内において、道路計画策定の基礎資料とするため、交通量推計等を行うものである。

４）業務内容

交通量推計　１式
費用便益分析　1式
整備効果検討　1式
交通状況調査　1式

積算内訳書

業務名	山形管内整備効果検討業務	業 種	測量業務
		項 目	交通状況調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通状況調査	式	1	471,724	
交通状況調査	式	1	471,724	
企業名読取調査	式	1	308,400	企業名読取調査 1 式
加速度調査	式	1	163,324	加速度調査 1 式
直接測量費	式	1	471,724	
間接測量費	式	1	448,276	
諸経費	式	1	448,276	
測量業務価格	式	1	920,000	
交通量推計調査	式	1	13,438,350	
交通量推計調査	式	1	13,438,350	
計画準備	式	1	274,200	計画準備 1 式
交通量推計	式	1	2,120,750	交通量推計 1 式
費用便益分析	式	1	5,879,800	費用便益分析 1 式
整備効果検討	式	1	2,574,250	整備効果検討 1 式
整備効果資料作成	式	1	1,394,100	整備効果資料作成 1 式
事業関連資料作成	式	1	636,700	事業関連資料作成 1 式

積算内訳書

業務名	山形管内整備効果検討業務	業 種	設計業務
		項 目	交通量推計調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
報告書作成	式	1	558,550	報告書作成 1 式
共通	式	1	675,250	
共通（設計業務）	式	1	675,250	
打合せ等	式	1	639,800	打合せ 1 式
その他	式	1	35,450	照査技術者による報告 1 回
直接経費	式	1	280,915	
直接経費	式	1	280,915	
旅費交通費	式	1	88,915	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	192,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	14,394,515	
その他原価	式	1	7,600,173	
一般管理費等	式	1	11,835,312	
業務価格	式	1	33,830,000	
業務価格	式	1	34,750,000	