積算内訳書

１．業務名

業務名	令和8～9年度　最上川上流河道分析評価等検討業務
履行場所	山形河川国道事務所　管内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　436 日間　　自　令和　8年10月15日

至　令和　9年12月24日

３）設計説明

最上川上流において現況河道の分析・評価を行うとともに、気候変動の影響を考慮した河川整備計画の検討を行うものである。

４）業務内容

・河道分析・評価　１式
・河川整備計画検討　１式
・事業再評価検討　１式
・河道掘削モニタリング　１式
・石子沢川流域水害対策計画のフォローアップ　１式

積算内訳書

業務名	令和8～9年度　最上川上流河道分析評価等検討業務	業 種	設計業務
		項 目	河川調査・計画

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川調査・計画	式	1	18,608,100	
河道計画	式	1	18,608,100	
河道計画	式	1	18,608,100	計画準備 1 式 資料収集整理 1 式 河道分析評価 1 式 河川整備計画検討 1 式 事業再評価検討 1 式 河道掘削モニタリング 1 式 石子沢川流域水害対策計画フォローアップ 1 式 報告書作成 1 式
共通	式	1	274,200	
共通（設計業務）	式	1	274,200	
打合せ等	式	1	274,200	打合せ 1 式
直接経費	式	1	496,346	
直接経費	式	1	496,346	
旅費交通費	式	1	281,346	旅費（率計上・宿泊無） 1 式

積算内訳書

業務名	令和8～9年度　最上川上流河道分析評価等検討業務	業 種	設計業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費	式	1	215,000	電子成果品作成費 1　式
直接原価（その他原価除く）	式	1	19,378,646	
その他原価	式	1	10,168,118	
一般管理費等	式	1	15,903,236	
業務価格	式	1	45,450,000	