積算内訳書

１．業務名

業務名	月山ダム水辺現地調査（環境基図作成）業務
履行場所	山形県鶴岡市地内

２．業務内容

１）事務所名　　月山ダム管理所　管理係

２）履行期間　　352 日間　　自　令和　7年 4月 1日
至　令和　8年 3月18日

３）設計説明

本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、ダム湖及びその周辺における生物生息環境の変化をとらえる基礎資料となる、ダム湖環境基図を作成するものである。

４）業務内容

設計図書のとおり

積算内訳書

業務名	月山ダム水辺現地調査（環境基図作成）業務	業 種	測量業務
		項 目	地形測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
地形測量	式	1	2,401,915	
空中写真測量	式	1	2,401,915	
撮影	式	1	2,401,915	撮影(デジタル) (20　　)1 (km2)式
直接経費	式	1	48,761	
直接経費	式	1	48,761	
旅費交通費	式	1	4,761	旅費（率計上・宿泊無） 1　　式
電子成果品作成費	式	1	44,000	電子成果品作成費 1　　式
技術管理費	式	1	14,750	
技術管理費	式	1	14,750	
成果検定費等	式	1	14,750	成果検定費 1　　式
直接測量費	式	1	2,465,426	
間接測量費	式	1	1,874,574	
諸経費	式	1	1,874,574	
測量業務価格	式	1	4,340,000	
ダム湖水辺現地調査	式	1	9,133,400	
ダム湖水辺現地調査	式	1	9,133,400	

積算内訳書

業務名	月山ダム水辺現地調査（環境基図作成）業務	業 種	設計業務
		項 目	ダム湖水辺現地調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
計画準備	式	1	402,300	計画準備 1 式
環境基図作成	式	1	6,024,300	事前調査 1 式 現地調査計画の策定 1 式 現地調査 1 式 調査結果とりまとめ・考察 1 式
動植物プランクトン調査（令和7年度）	式	1	560,800	事前調査 1 式 調査結果とりまとめ・考察 1 式
在来植物転換試験	式	1	1,476,700	現地調査 1 式 調査結果とりまとめ・考察 1 式
報告書作成	式	1	669,300	報告書作成 1 式
共通	式	1	869,150	
共通（調査・計画業務）	式	1	869,150	
打合せ等	式	1	869,150	打合せ 1 式 照査技術者による報告 2 回 アドバイザーヒアリング及び会議 3 回
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	124,900	

積算内訳書

業務名	月山ダム水辺現地調査（環境基図作成）業務	業 種	設計業務
		項 目	往復旅行時間にかかる直接人件費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	124,900	
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	124,900	往復旅行時間にかかる直接人件費 1 式
直接経費	式	1	1,250,300	
直接経費	式	1	1,250,300	
旅費交通費	式	1	1,081,300	旅費（率計上・宿泊有・調査計画） 1 式 日当・宿泊料（調査計画） 1 式
電子成果品作成費	式	1	169,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,377,750	
その他原価	式	1	5,453,631	
一般管理費等	式	1	9,058,619	
業務価格	式	1	25,890,000	
業務価格	式	1	30,230,000	