積算内訳書

１．工事名

工事名	月山ダム堤内排水設備機器更新工事
工事地名	山形県鶴岡市上名川・大網地内

２．工事内容

１）　事務所名　　月山ダム管理所　　電気通信係
２）　主 工 種　　道路排水設備
３）　工　　期　　327日間　　自　　令和 8年 4月 6日
　　至　　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	月山ダム堤内排水設備機器更新工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工	式	1	13,400,000			
道路排水設備製作	式	1	13,400,000			
操作制御設備	式	1	13,400,000	堤内排水設備	1	式
純製作費	式	1	13,400,000			
製作原価	式	1	13,400,000			
据付工	式	1	1,370,777			
道路排水設備輸送工	式	1	133,000			
輸送工	式	1	133,000	道路排水設備輸送	1	式
道路排水設備据付	式	1	1,237,777			
道路排水設備据付工	式	1	1,237,777	据付(堤内排水設備)	1	式
共通仮設費	式	1	335,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	335,000			
純工事費	式	1	1,705,777			
現場管理費	式	1	399,000			
据付間接費	式	1	1,084,000			
据付工事原価	式	1	3,188,777			
設計技術費	式	1	605,000			

積算内訳書

工事名	月山ダム堤内排水設備機器更新工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	17,193,777	
一般管理費等	式	1	1,656,223	
工事価格	式	1	18,850,000	