積算内訳書

１．業務名

業務名	月山ダムフォローアップ検討業務
履行場所	山形県鶴岡市　地内

２．業務内容

１）事務所名　　月山ダム管理所　管理係

２）履行期間　　213 日間　　自　令和　8年 5月20日
至　令和　8年12月18日

３）設計説明

本業務は、月山ダムにおける洪水調節、利水補給の実績、水質調査、生物調査、堆砂状況調査及び水源地域調査のデータ整理を行い、その結果に基づき効果・影響等について分析、評価を行うものである。

４）業務内容

数量総括表のとおり

積算内訳書

業務名	月山ダムフォローアップ検討業務	業 種	設計業務
		項 目	ダムフォローアップ検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
ダムフォローアップ検討	式	1	5,869,100	
ダムフォローアップ検討	式	1	5,869,100	
ダムフォローアップ検討	式	1	5,869,100	計画準備 1 式 基礎資料収集整理 1 式 分析・評価 1 式 定期報告・説明資料作成 1 式 報告書作成 1 式
共通	式	1	505,260	
共通（設計業務）	式	1	505,260	
打合せ等	式	1	365,600	打合せ 1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	236,978	
直接経費	式	1	236,978	
旅費交通費	式	1	94,978	旅費（率計上・宿泊無・調査計画） 1 式
電子成果品作成費	式	1	142,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	6,611,338	

積算内訳書

業務名	月山ダムフォローアップ検討業務	業 種	設計業務
		項 目	その他原価

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価	式	1	3,432,592	
一般管理費等	式	1	5,406,070	
業務価格	式	1	15,450,000	