

令和7年1月7日
東北地方整備局

令和7年度早期の発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における令和7年度早期に発注する工事及び建設コンサルタント業務等の見通しを下記のとおり公表します。

記

1. 工事及び業務等の発注予定件数

【令和7年度 早期】

工事	・・・	146件
建設コンサルタント業務等	・・・	282件

※令和7年度に契約する工事から等級区分のある工種に設定している発注標準金額が引き上げとなります。詳細は別添資料をご覧ください。

2. 掲載ホームページアドレス

入札情報サービス

<https://www.i-ppi.jp>

(建設関係)

<https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

(港湾空港関係)

東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

問 い 合 わ せ 先

国土交通省東北地方整備局

〒 980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟
TEL (代) 022-225-2171

(建設関係)

総務部 契約課長 かわさき たすみ 川崎 友美 (内線 2511)企画部 技術管理課長 たかはし ともあき 高橋 朋昭 (内線 3311)

(港湾空港関係)

総務部 経理調達課長 ちば てつや 千葉 哲哉 (内線 6551)

《 工事 》

(件)

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合計
1. 一般競争入札（政府調達協定対象 ^{※1} ）	1	3	4
2. 一般競争入札（政府調達協定対象外）	140	2	142
3. 工事希望型競争入札	0	0	0
4. 指名競争入札	0	0	0
5. 随意契約	0	0	0
合計	141	5	146

一般競争入札方式の内訳

工事種別		一般競争入札 （政府調達協定対象 ^{※1} ）	一般競争入札 （政府調達協定対象外）	合計
建設関係	一般土木工事	1	7	8
	維持修繕工事	0	108	108
	アスファルト舗装工事	0	1	1
	鋼橋上部工事	0	0	0
	プレストレスト・コンクリート工事	0	0	0
	建築工事	0	0	0
	機械設備工事	0	1	1
	通信設備工事	0	1	1
	電気設備工事	0	0	0
	暖冷房衛生設備工事	0	0	0
	法面処理工事	0	0	0
	造園工事	0	12	12
	セメント・コンクリート舗装工事	0	0	0
	受変電設備工事	0	0	0
	塗装工事	0	9	9
	さく井工事	0	0	0
	杭打工事	0	0	0
	プレハブ建築工事	0	0	0
	グラウト工事	0	0	0
	河川しゅんせつ工事	0	0	0
木造建築工事	0	0	0	
橋梁補修工事	0	1	1	
計	1	140	141	
港湾関係	空港等土木工事	0	0	0
	港湾土木工事	3	2	5
	港湾等しゅんせつ工事	0	0	0
	空港等舗装工事	0	0	0
	空港等鋼構造物工事	0	0	0
	建築工事	0	0	0
	通信設備工事	0	0	0
計	3	2	5	
合計	4	142	146	

※1 政府調達協定対象は8億1千万円以上の工事


《 コンサルタント業務等 》

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合計
1. 一般競争入札	168	4	172
2. 公募型競争入札	0	0	0
3. 簡易公募型競争入札	5	1	6
4. 公募型プロポーザル方式	1	0	1
5. 簡易公募型プロポーザル方式	102	1	103
6. 指名競争入札	0	0	0
7. 標準プロポーザル方式	0	0	0
8. 随意契約	0	0	0
合計	276	6	282


発注標準金額の引き上げについて

■ 令和7年度に契約する工事から適用となります。


< 一般土木・建築 >



< アスファルト舗装 >




< 電気設備・暖冷房衛生設備 >




発注標準金額の引き上げについて

■ 令和7年度に契約する工事から適用となります。


< 空港等土木・港湾土木・港湾等しゅんせつ >



< 空港等舗装 >



< 港湾等鋼構造物 >



令和7年度早期 発注の見通しの公表について(令和7年1月現在)

令和7年1月7日
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における令和7年度の発注見通しを公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事及び業務です。令和7年1月7日現在の予定であるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

I.工事(建設関係)

1.一般競争入札

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- 1-1 工 事 名 : 鳴瀬川ダム迂回路トンネル工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル工掘削工・覆工 L=439m
坑門工 1式
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約5,000m³
概算工事規模 1,500から3,000百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : WTO対象工事
公告予定: 令和7年2月
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[青森河川国道事務所]

- 1-2 工 事 名 : 岩木川上流維持修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県弘前市～青森県弘前市
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工 A=3,000,000m²
堤防養生工 A=2,000m²
内水排除作業等 1式
応急処理工 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-3 工 事 名 : 津軽自動車道道路附属物損傷復旧工事(単価契約)
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路附属物損傷復旧工 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-4 工 事 名 : 三陸沿岸道路道路附属物損傷復旧工事(単価契約)

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡階上町～青森県八戸市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路附属物損傷復旧工 1式
概算工事規模 30百万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-5 工 事 名 : 十和田国道維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町

3) 工 期 : 約24ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式
道路補修 1式
道路除雪 1式
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-6 工 事 名 : 八戸国道維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町

3) 工 期 : 約24ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式
道路補修 1式
道路除雪 1式
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-7 工 事 名 : 弘前植栽維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県青森市

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 植栽維持 1式
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-8 工 事 名 : 青森植栽維持工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 植栽維持 1式
概算工事規模 30から70百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-9 工 事 名 : 南部植栽維持工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 植栽維持 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-10 工 事 名 : 南部地区道路照明施設維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡南部町～青森県上北郡野辺地町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持工 1式
道路照明修繕工 1式
概算工事規模 30から70百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-11 工 事 名 : 津軽地区道路照明施設維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県東津軽郡平内町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持工 1式
道路照明修繕工 1式
概算工事規模 30から70百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[高瀬川河川事務所]

1-12 工 事 名 : 高瀬川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡六ヶ所村～青森県上北郡東北町
3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 除草工 A=770,000m²
塵芥処理工 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-13 工事名: 高瀬川覆砂工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 覆砂工 V=13,000m³
バックホウ浚渫工 V=16,900m³
仮設工 1式
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[岩手河川国道事務所]

- 1-14 工事名: 北上川上流盛岡地区河川維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県八幡平市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式
堤防養生工 1式
内水排除作業 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-15 工事名: 北上川上流花巻北上地区河川維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県花巻市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式
堤防養生工 1式
排水機場操作作業 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-16 工事名: 北上川上流水沢地区河川維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県胆沢郡金ヶ崎町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 除草工 1式
堤防養生工 1式
内水排除作業 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 70から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-17 工事名: 北上川上流一関地区河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 除草工 1式
堤防養生工 1式
内水排除作業 1式
排水機場操作作業 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-18 工事名: 北上川上流薄衣地区河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 除草工 1式
堤防養生工 1式
内水排除作業 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 70から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-19 工事名: 水沢国道管内南地区維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県奥州市
3) 工期: 約24ヶ月
4) 工事概要: 道路巡回 1式
道路清掃工 1式
舗装補修工 1式
道路除草工 1式
道路付属物復旧工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-20 工事名: 水沢国道管内北地区維持補修工事

1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県花巻市
3) 工期: 約24ヶ月
4) 工事概要: 道路巡回 1式
道路清掃工 1式
舗装補修工 1式
道路除草工 1式
道路付属物復旧工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-21 工事名: 盛岡西国道西地区維持補修工事

1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
3) 工期: 約24ヶ月
4) 工事概要: 道路巡回 1式
道路清掃工 1式
舗装補修工 1式
道路除草工 1式
道路付属物復旧工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-22 工事名: 中山南地区舗装工事

1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 舗装工 A=2,000m²
排水構造物工 L=400m
防護柵工 L=200m
道路付属物工 1式
概算工事規模 60から140百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-23 工事名: 二戸国道防護柵工事

1) 工事種別: 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 防護柵工 L=400m
舗装工 A=1,000m²
擁壁工 L=40m
道路付属物工 1式
概算工事規模 70から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-24 工事名: 水沢盛岡地区区画線工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県盛岡市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から70百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-25 工事名: 二戸盛岡西地区区画線工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県二戸市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から70百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-26 工事名: 水沢地区道路照明外維持補修工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県一関市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 照明器具及びランプ交換 1式
照明器具点検清掃 1式
照明設備測定試験 1式
融雪設備点検 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
若手・女性技術者配置促進型
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-27 工 事 名 : 二戸・盛岡地区道路照明外維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県二戸市～岩手県岩手郡雫石町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 照明器具及びランプ交換 1式
照明器具点検清掃 1式
照明設備測定試験 1式
融雪設備点検 1式
概算工事規模 70から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
若手・女性技術者配置促進型
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-28 工 事 名 : 岩手管内通信設備維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県二戸市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 光ケーブル敷設・移設・補修・撤去 1式
通信設備設置 1式
通信鉄塔耐震補強 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
若手・女性技術者配置促進型
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[三陸国道事務所]

- 1-29 工 事 名 : 宮古西国道管内維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 巡視巡回工 1式
道路清掃工 1式
道路除草工 1式
植栽維持工 1式
道路除雪工 1式
舗装修繕工 1式
概算工事規模 200から340百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-30 工 事 名 : 久慈管内国道45号維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県九戸郡洋野町
3) 工 期 : 約24ヶ月

- 4) 工事概要: 巡視巡回工 1式
 道路清掃工 1式
 道路除草工 1式
 植栽維持工 1式
 道路除雪工 1式
 舗装修繕工 1式
 概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-31 工事名: 久慈国道管内三陸沿岸道路維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡普代村～青森県三戸郡階上町
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 巡視巡回工 1式
 道路清掃工 1式
 道路除草工 1式
 植栽維持工 1式
 道路除雪工 1式
 舗装修繕工 1式
 概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-32 工事名: 宮古久慈地区道路照明施設維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡山田町～青森県三戸郡階上町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 道路照明施設維持補修 1式
 トンネル照明維持補修 1式
 概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[南三陸沿岸国道事務所]

- 1-33 工事名: 大船渡維持管内区画線設置工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県下閉伊郡山田町
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式
 路面切削工(ランブルストリップス) 1式
 概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年2月
 一括審査方式(花巻維持管内区画線設置工事)
 余裕期間制度(任意着手方式)
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-34 工 事 名 : 花巻維持管内区画線設置工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式
路面切削工(ランブルストリップス) 1式
概算工事規模 30から70百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
一括審査方式(大船渡維持管内区画線設置工事)
余裕期間制度(任意着手方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-35 工 事 名 : 花巻管内維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式
道路付属物復旧工 1式
応急処理工 1式
舗装補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 340から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-36 工 事 名 : 大船渡管内維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式
道路付属物復旧工 1式
応急処理工 1式
舗装補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 340から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-37 工 事 名 : 気仙沼管内維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～岩手県陸前高田市
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式
道路付属物復旧工 1式
応急処理工 1式
舗装補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 200から340百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-38 工 事 名 : 三陸道維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県本吉郡南三陸町

3) 工 期 : 約24ヶ月

4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式
道路付属物復旧工 1式
応急処理工 1式
舗装補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-39 工 事 名 : 南三陸北地区道路照明施設等維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県花巻市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路照明維持補修 1式
概算工事規模 70から100百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-40 工 事 名 : 南三陸南地区道路照明施設等維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～岩手県陸前高田市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路照明維持補修 1式
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[仙台河川国道事務所]

1-41 工 事 名 : 阿武隈川下流角田左岸地区維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県角田市～宮城県伊具郡丸森町

3) 工 期 : 約24ヶ月

4) 工事概要: 堤防除草工 A=4,000,000m²
高水敷除草工 A=130,000m²
堤防養生工 A=50,000m²
管理用通路工 A=1,000m²
法面補修工 A=1,000m²
構造物補修工 1式
付属物設置工 1式
機械設備工 1式
内水排除作業 1式
清掃工 1式
雑工事 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
一括審査方式(阿武隈川下流角田右岸地区維持工事)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-42 工事名: 阿武隈川下流角田右岸地区維持工事

1) 工事種別: 維持修繕工事

2) 工事場所: 宮城県角田市～宮城県伊具郡丸森町

3) 工期: 約24ヶ月

4) 工事概要: 堤防除草工 A=4,200,000m²
堤防養生工 A=10,000m²
管理用通路工 A=5,000m²
法面補修工 A=1,000m²
構造物補修工 1式
付属物設置工 1式
清掃工 1式
雑工事 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
一括審査方式(阿武隈川下流角田左岸地区維持工事)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-43 工事名: 仙台東国道維持補修工事

1) 工事種別: 維持修繕工事

2) 工事場所: 宮城県仙台市太白区～宮城県黒川郡大衡村

3) 工期: 約24ヶ月

4) 工事概要: 経常維持(道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、除草工) 1式
道路補修(舗装補修工) 1式
道路除雪(道路除雪工) 1式
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-44 工事名: 気仙沼国道維持補修工事

1) 工事種別: 維持修繕工事

2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市

3) 工期: 約24ヶ月

- 4) 工事概要: 経常維持(道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、除草工) 1式
道路補修(舗装補修工) 1式
道路除雪(道路除雪工) 1式
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-45 工事名: 鳴子国道維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 経常維持(道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、除草工) 1式
道路補修(舗装補修工、橋梁補修工、構造物補修工) 1式
道路除雪(道路除雪工) 1式
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-46 工事名: 仙台東国道管内路面清掃工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市太白区～宮城県黒川郡大衡村
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 経常維持(道路清掃工) 1式
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
一括審査方式(仙台西国道管内路面清掃工事)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-47 工事名: 仙台西国道管内路面清掃工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 経常維持(道路清掃工) 1式
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
一括審査方式(仙台東国道管内路面清掃工事)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-48 工事名: 仙台東国道緑地維持工事
- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市太白区～宮城県黒川郡大衡村
- 3) 工期: 約11ヶ月

- 4) 工事概要: 経常維持(植栽維持工、除草工) 1式
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
一括審査方式(仙台西国道緑地維持工事)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-49 工事名: 仙台西国道緑地維持工事
- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 経常維持(植栽維持工、除草工) 1式
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
一括審査方式(仙台東国道緑地維持工事)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-50 工事名: 岩沼国道緑地維持工事
- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県名取市
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 経常維持(植栽維持工、除草工) 1式
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-51 工事名: 古川国道緑地維持工事
- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 経常維持(植栽維持工、除草工) 1式
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-52 工事名: 気仙沼国道管内橋梁補修維持工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁補修 1式
経常維持(橋梁関係) 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-53 工 事 名 : 仙台北地区電気通信施設維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県気仙沼市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 照明設備等の消耗品交換 1式
照明設備更新 1式
光ケーブルの移設補修 1式
その他電気通信に関する補修 1式
電源ケーブル・通信ケーブル補修 1式
通信設備の消耗品交換・修繕 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
一括審査方式(仙台南地区電気通信施設維持補修工事)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-54 工 事 名 : 仙台南地区電気通信施設維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県松島郡松島町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 照明設備等の消耗品交換 1式
照明設備更新 1式
光ケーブルの移設補修 1式
その他電気通信に関する補修 1式
電源ケーブル・通信ケーブル補修 1式
通信設備の消耗品交換・修繕 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
一括審査方式(仙台北地区電気通信施設維持補修工事)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[北上川下流河川事務所]

1-55 工 事 名 : 鳴瀬川大崎管内維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 A=2,471,000m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
内水排除作業 1式
巡視・巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-56 工 事 名 : 北上川下流大崎管内維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 除草工 A=1,933,000m²
堤防養生工 A=6,600m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
巡視・巡回工 1式
概算工事規模 70から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-57 工事名: 鳴瀬川鹿島台管内上流維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 宮城県大崎市、遠田郡美里町～宮城県大崎市、遠田郡美里町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 除草工 A=2,239,000m²
堤防養生工 A=68,200m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
巡視・巡回工 1式
概算工事規模 70から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-58 工事名: 鳴瀬川鹿島台管内下流維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 宮城県大崎市、東松島市、宮城郡松島町、遠田郡美里町～宮城県大崎市、東松島市、宮城郡松島町、遠田郡美里町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 除草工 A=2,437,000m²
堤防養生工 A=85,300m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
内水排除作業 1式
巡視・巡回工 1式
概算工事規模 70から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-59 工事名: 北上川下流米谷管内維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 宮城県登米市～宮城県登米市
3) 工期: 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 除草工 A=2,385,000m²
堤防養生工 A=62,800m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
内水排除作業 1式
巡視・巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-60 工事名: 鳴瀬川鳴瀬管内上流維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県富谷市、黒川郡大和町、大郷町、大衡村、宮城県松島町～宮城県富谷市、黒川郡大和町、大郷町、大衡村、宮城県松島町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=2,601,000m²
堤防養生工 A=36,600m²
舗装工 A=5,000m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
巡視・巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-61 工事名: 鳴瀬川鳴瀬管内下流維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県東松島市、宮城県松島町～宮城県東松島市、宮城県松島町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=1,681,000m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
巡視・巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-62 工事名: 北上川下流飯野川管内維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市、登米市～宮城県石巻市、登米市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=2,932,000m²
堤防養生工 A=14,500m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
内水排除作業 1式
巡視・巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-63 工 事 名 : 北上川下流涌谷管内維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市、遠田郡涌谷町～宮城県石巻市、遠田郡涌谷町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 A=2,460,000m²
堤防養生工 A=280,000m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
内水排除作業 1式
巡視・巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[秋田河川国道事務所]

1-64 工 事 名 : 子吉川地区維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 巡視巡回工 1式
堤防除草工 A=2,156,000m²
清掃工 1式
雑作業 1式
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-65 工 事 名 : 秋田地区13号維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
道路付属物復旧工 1式
応急処理工 1式
除雪工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-66 工 事 名 : 日本海東北道本荘地区維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約36ヶ月

- 4) 工事概要: 道路巡回工 1式
道路付属物復旧工 1式
応急処理工 1式
除雪工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-67 工事名: 秋田国道区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県南秋田郡八郎潟町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=40,000m
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-68 工事名: 角館国道区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県大仙市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=40,000m
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-69 工事名: 秋田地区道路照明設備他維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県南秋田郡八郎潟町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 道路照明維持修繕工事 1式
(照明器具取替、自動点滅器取替、不点灯調査)
光ケーブル改修工事 1式
(ケーブル経路変更)
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-70 工事名: 本荘地区道路照明設備他維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 道路照明維持修繕工事 1式
(照明器具取替、自動点滅器取替、不点灯調査)
光ケーブル改修工事 1式
(ケーブル経路変更)
概算工事規模 30から70百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-71 工事名: 角館地区道路照明設備他維持補修工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県岩手郡雫石町～秋田県大仙市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 道路照明維持修繕工事 1式
(照明器具取替、自動点滅器取替、不点灯調査)
光ケーブル改修工事 1式
(ケーブル経路変更)
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[湯沢河川国道事務所]

- 1-72 工事名: 雄物川上流大仙地区河川維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 除草工 1式
堤防養生工 1式
出水時等状況把握 1式
応急処理工 1式
内水排除作業 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-73 工事名: 雄物川上流横手地区河川維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 秋田県横手市～秋田県横手市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 除草工 1式
構造物補修工 1式
出水時等状況把握 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-74 工 事 名 : 雄物川上流湯沢地区河川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡羽後町～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
構造物補修工 1式
出水時等状況把握 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-75 工 事 名 : 湯沢地区維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式
道路除雪 1式
道路修繕 1式
概算工事規模 340から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-76 工 事 名 : 湯沢管内電気設備等維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 管内電気設備維持補修 1式
地下道照明維持補修 1式
融雪設備維持補修 1式
光ケーブル維持補修 1式
概算工事規模 30から70百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[能代河川国道事務所]

- 1-77 工 事 名 : 能代管内道路照明維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県山本郡三種町～秋田県鹿角郡小坂町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持工 1式
道路照明灯灯具交換(LED化) 1式
概算工事規模 30から70百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
若手・女性技術者配置促進型
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-78 工 事 名 : 米代川能代地区維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
 - 3) 工 期 : 約24ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 A=3,040,000m²
伐木除根工 A=2,000m²
塵芥処理工 V=200m³
応急処理作業工 1式
内水排除作業 1式
出水時状況把握作業 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
若手・女性技術者配置促進型
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-79 工 事 名 : 米代川北秋田地区維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
 - 3) 工 期 : 約24ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 A=2,901,000m²
芝養生工 A=1,000m²
伐木除根工 A=2,000m²
塵芥処理工 V=200m³
応急処理作業工 1式
出水時状況把握作業 1式
概算工事規模 70から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
若手・女性技術者配置促進型
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-80 工 事 名 : 大館国道維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県大館市
 - 3) 工 期 : 約24ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
道路附属物補修工 1式
巡視巡回工 1式
道路清掃工 1式
応急処理工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 200から340百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
若手・女性技術者配置促進型
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-81 工 事 名 : 秋田自動車道大館管内維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県鹿角郡小坂町
 3) 工期: 約24ヶ月
 4) 工事概要: 舗装工 1式
 道路附属物補修工 1式
 巡視巡回工 1式
 道路清掃工 1式
 応急処理工 1式
 除雪工 1式
 概算工事規模 200から340百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 若手・女性技術者配置促進型
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[鳥海ダム工事事務所]

- 1-82 工事名: 鳥海ダム周辺整備工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: 基盤整備工 1式
 工事用道路工 1式
 応急処理工 1式
 除雪工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 若手・女性技術者配置促進型
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-83 工事名: 鳥海ダム市道付替百宅線百宅改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
 3) 工期: 約9ヶ月
 4) 工事概要: 盛土工 V=5,000m³
 伐採工 1式
 概算工事規模 200から340百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年3月
 若手・女性技術者配置促進型
 難工事指定対象工事
 余裕期間制度(フレックス方式)
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[山形河川国道事務所]

- 1-84 工事名: 最上川上流寒河江地区河川維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡朝日町
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
 堤防養生工 1式
 清掃工 1式
 緊急時作業工 1式
 雑作業工 1式
 概算工事規模 30から70百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-85 工 事 名 : 最上川上流山形地区河川維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県天童市～山形県山形市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-86 工 事 名 : 最上川上流村山地区河川維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県天童市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-87 工 事 名 : 最上川上流長井地区河川維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡白鷹町～山形県長井市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-88 工 事 名 : 最上川上流白鷹地区河川維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡白鷹町～山形県長井市
3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-89 工事名: 最上川上流米沢地区河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県東置賜郡高畠町～山形県米沢市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-90 工事名: 最上川上流南陽地区河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県東置賜郡川西町～山形県東置賜郡高畠町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-91 工事名: 新庄国道北地区維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡真室川町
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 道路巡回工 1式
舗装工 1式
道路付属物復旧工 1式
橋梁補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-92 工 事 名 : 尾花沢国道北地区維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡最上町～山形県最上郡最上町
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
舗装工 1式
道路付属物復旧工 1式
橋梁補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-93 工 事 名 : 山形国道北地区維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～山形県天童市
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
舗装工 1式
道路付属物復旧工 1式
橋梁補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 200から340百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-94 工 事 名 : 山形国道南地区維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県南陽市～山形県天童市
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
舗装工 1式
道路付属物復旧工 1式
橋梁補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 200から340百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-95 工 事 名 : 米沢国道中地区維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡飯豊町～山形県南陽市
3) 工 期 : 約24ヶ月

- 4) 工事概要: 道路巡回工 1式
舗装工 1式
道路付属物復旧工 1式
橋梁補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-96 工事名: 寒河江国道東地区維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 道路巡回工 1式
舗装工 1式
道路付属物復旧工 1式
橋梁補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-97 工事名: 山形河川国道管内道路清掃工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県米沢市～山形県最上郡真室川町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 道路清掃工 1式
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-98 工事名: 山形北部地区電気設備等維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県東根市～山形県最上郡真室川町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 道路照明修繕 1式
トンネル照明設備 1式
地下道照明修繕 1式
光ケーブル修繕 1式
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-99 工事名: 山形南部地区電気設備等維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 山形県西置賜郡小国町～山形県西村山郡西川町
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: 道路照明修繕 1式
 トンネル照明設備 1式
 地下道照明修繕 1式
 光ケーブル修繕 1式
 概算工事規模 70から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年2月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[酒田河川国道事務所]

- 1-100 工事名: 最上川下流酒田管内維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県東田川郡庄内町
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
 応急処理工 1式
 出水時等状況把握 1式
 概算工事規模 30から70百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-101 工事名: 最上川下流飽海管内維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県最上郡戸沢村
 3) 工期: 約24ヶ月
 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
 応急処理工 1式
 内水排除作業 1式
 出水時等状況把握 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-102 工事名: 赤川上流維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 山形県東田川郡三川町～山形県鶴岡市
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
 応急処理工 1式
 出水時等状況把握 1式
 概算工事規模 30から70百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-103 工事名: 赤川下維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県東田川郡三川町
3) 工期: 約24ヶ月
4) 工事概要: 堤防除草工 1式
応急処理工 1式
内水排除作業 1式
出水時等状況把握 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-104 工事名: 湯殿山地区国道維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工期: 約24ヶ月
4) 工事概要: 道路巡回工 1式
舗装維持工 1式
道路清掃工 1式
応急処理工 1式
除雪工 1式
道路補修 1式
概算工事規模 340から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-105 工事名: 上名川地区国道維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工期: 約24ヶ月
4) 工事概要: 道路巡回工 1式
舗装維持工 1式
道路清掃工 1式
応急処理工 1式
除雪工 1式
道路補修 1式
概算工事規模 200から340百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-106 工事名: 温海鶴岡国道維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工期: 約24ヶ月
4) 工事概要: 道路巡回工 1式
舗装維持工 1式
道路清掃工 1式
応急処理工 1式
除雪工 1式
道路補修 1式
概算工事規模 200から340百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-107 工 事 名 : 酒田国道管内区画線工事
1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
3)工 期 : 約4ヶ月
4)工 事 概 要 : 区画線工 1式
概算工事規模 30から70百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和7年1月
一括審査方式(鶴岡国道管内区画線工事、月山国道管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-108 工 事 名 : 鶴岡国道管内区画線工事
1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
3)工 期 : 約4ヶ月
4)工 事 概 要 : 区画線工 1式
概算工事規模 30から70百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和7年1月
一括審査方式(酒田国道管内区画線工事、月山国道管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-109 工 事 名 : 月山国道管内区画線工事
1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3)工 期 : 約4ヶ月
4)工 事 概 要 : 区画線工 1式
概算工事規模 30から70百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和7年1月
一括審査方式(酒田国道管内区画線工事、鶴岡国道管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-110 工 事 名 : 酒田管内電気設備維持補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県飽海郡遊佐町
3)工 期 : 約12ヶ月
4)工 事 概 要 : 道路照明設備修繕 1式
トンネル照明設備修繕 1式
電気設備修繕 1式
光ケーブル移設 1式
概算工事規模 30から70百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和7年1月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[新庄河川事務所]

- 1-111 工 事 名 : 最上川中流最上南部地区維持工事
 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2)工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡舟形町
 3)工 期 : 約12ヶ月
 4)工 事 概 要 : 除草工 A=861,000m²
 堤防養生工 A=300m²
 清掃工 1式
 内水排除等作業 1式
 災害時緊急作業 1式
 概算工事規模 30から70百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和7年2月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-112 工 事 名 : 最上川中流大石田地区維持工事
 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2)工 事 場 所 : 山形県尾花沢市～山形県北村山郡大石田町
 3)工 期 : 約12ヶ月
 4)工 事 概 要 : 除草工 A=1,393,000m²
 堤防養生工 A=41,300m²
 清掃工 1式
 内水排除等作業 1式
 災害時緊急作業 1式
 概算工事規模 30から70百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和7年2月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-113 工 事 名 : 最上川中流鮭川地区維持工事
 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2)工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡金山町
 3)工 期 : 約12ヶ月
 4)工 事 概 要 : 除草工 A=1,496,200m²
 堤防養生工 A=1,800m²
 清掃工 1式
 災害時緊急作業 1式
 概算工事規模 30から70百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和7年2月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[福島河川国道事務所]

- 1-114 工 事 名 : 福島国道維持補修工事
 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2)工 事 場 所 : 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
 3)工 期 : 約24ヶ月

- 4) 工事概要: 道路巡回工 1式
舗装修繕工 1式
道路附属物工 1式
除草工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-115 工事名: 栗子国道管内他維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～山形県米沢市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 【国道13号】
道路巡回工 1式
舗装修繕工 1式
道路附属物工 1式
除草工 1式
道路除雪工 1式
【東北中央自動車道福島地区】
道路附属物工 1式
雑作業工 1式、
道路除雪工 1式
概算工事規模 340から810百万円

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-116 工事名: 東北中央道山形地区維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県米沢市～山形県米沢市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 道路附属物工 1式
雑作業工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-117 工事名: 福島管内道路清掃工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 道路清掃工 1式
概算工事規模 70から100百万円

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-118 工 事 名 : 福島管内植栽維持工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式
 除草工 1式
 概算工事規模 70から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年2月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-119 工 事 名 : 阿武隈川上流伏黒管内上流地区河川維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県二本松市
 3) 工 期 : 約24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
 堤防養生工 1式
 伐採工 1式
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 若手・女性技術者配置促進型
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-120 工 事 名 : 阿武隈川上流郡山管内下流地区河川維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県二本松市～福島県郡山市
 3) 工 期 : 約24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
 堤防養生工 1式
 伐採工 1式
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 若手・女性技術者配置促進型
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-121 工 事 名 : 福島管内電気等設備維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達郡国見町～福島県西白河郡矢吹町
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明修繕 1式
 トンネル照明修繕 1式
 地下道照明修繕 1式
 光ケーブル修繕 1式
 概算工事規模 70から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-122 工 事 名 : 福島管内交通安全施設設置工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
道路付属施設工 1式
配管工 1式
概算工事規模 70から100百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和7年2月
余裕期間制度(任意着手方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[郡山国道事務所]

1-123 工 事 名 : 郡山4号維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県郡山市
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装維持工 1式
道路巡回工 1式
構造物補修工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-124 工 事 名 : 郡山国道管内道路清掃工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面清掃 1式
排水施設清掃工 1式
構造物清掃工 1式
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-125 工 事 名 : 郡山国道管内道路植栽維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町
3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工事概要: 樹木剪定 1式
 寄植剪定 1式
 樹木伐採 1式
 除草 1式
 概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年2月
 余裕期間制度(発注者指定方式)
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-126 工事名: 郡山国道管内電気設備等維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 道路照明維持補修工 1式
 道路照明修繕工 1式
 光ケーブル点検工 1式
 光ケーブル敷設工 1式
 概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和7年2月
 余裕期間制度(発注者指定方式)
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[磐城国道事務所]

- 1-127 工事名: いわき地区49号維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 道路維持工 1式
 道路補修工 1式
 道路巡回工 1式
 道路除雪工 1式
 概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-128 工事名: 相馬地区6号維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県双葉郡浪江町～福島県双葉郡新地町
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 道路維持工 1式
 道路補修工 1式
 道路巡回工 1式
 道路除雪工 1式
 概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-129 工 事 名 : 平管内植栽維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式
除草工 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
一括審査方式(原町管内植栽維持工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-130 工 事 名 : 原町管内植栽維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県双葉郡浪江町～福島県双葉郡新地町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式
除草工 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
一括審査方式(平管内植栽維持工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-131 工 事 名 : 磐城国道管内道路清掃工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県双葉郡新地町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 路面清掃工 1式
排水施設清掃工 1式
トンネル壁面清掃 1式
トンネル照明器具清掃 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。
- 1-132 工 事 名 : 平管内道路照明等維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明維持修繕 1式
光ケーブル維持修繕 1式
概算工事規模 30から70百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年2月
 一括審査方式(原町管内道路照明等維持補修工事)
 若手・女性技術者配置促進型
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-133 工 事 名 : 原町管内道路照明等維持補修工事
 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2)工 事 場 所 : 福島県双葉郡広野町～福島県相馬郡新地町
 3)工 期 : 約12ヶ月
 4)工 事 概 要 : 道路照明維持修繕 1式
 光ケーブル維持修繕 1式
 概算工事規模 30から70百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年2月
 一括審査方式(平管内道路照明等維持補修工事)
 若手・女性技術者配置促進型
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[岩木川ダム統合管理事務所]

- 1-134 工 事 名 : 浅瀬石川ダム維持工事
 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2)工 事 場 所 : 青森県黒石市～青森県平川市
 3)工 期 : 約12ヶ月
 4)工 事 概 要 : 除草工 1式
 流木塵芥処理 V=700m3
 法面工 A=1,500m2
 支障木伐採工 1式
 除雪工 1式
 概算工事規模 70から100百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-135 工 事 名 : 津軽ダム維持工事
 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2)工 事 場 所 : 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
 3)工 期 : 約12ヶ月
 4)工 事 概 要 : 除草工 1式
 流木塵芥処理 V=700m3
 法面工 A=500m2
 舗装工 A=1,000m2
 支障木伐採工 1式
 除雪工 1式
 概算工事規模 70から100百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[月山ダム管理所]

- 1-136 工 事 名 : 月山ダム放流設備機器更新工事

- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約23ヶ月
- 4) 工事概要: 油圧ユニット更新 N=2門
機側制御盤改造 N=2門
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[東北国営公園事務所]

- 1-137 工事名: みちのく公園維持工事
- 1) 工事種別: 造園工事
 - 2) 工事場所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
 - 3) 工期: 約12ヶ月
 - 4) 工事概要: 植栽工 1式
給排水設備工 1式
建築施設修繕工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[宮城南部復興事務所]

- 1-138 工事名: 内川流域五福谷北山線改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
 - 3) 工期: 約11ヶ月
 - 4) 工事概要: 道路土工(盛土工) V=6,000m³
舗装工 A=5,400m²
排水構造物工 L=1,100m
床版工 A=240m²
仮設工 1式
概算工事規模 200から340百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-139 工事名: 内川流域内川遊砂地(その4)工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
 - 3) 工期: 約20ヶ月
 - 4) 工事概要: 砂防土工(掘削工) V=23,000m³
砂防土工(盛土工) V=8,000m³
流路護岸工 A=700m²
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約2,400m³
概算工事規模 200から340百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-140 工事名: 内川流域内川遊砂地(その5)工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3) 工期: 約20ヶ月
4) 工事概要: 砂防土工(掘削工) V=47,000m³
砂防土工(盛土工) V=4,000m³
流路護岸工 A=1,500m²
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約3,300m³
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
一括審査方式(内川流域内川遊砂地(その6)工事)
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-141 工事名: 内川流域内川遊砂地(その6)工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3) 工期: 約20ヶ月
4) 工事概要: 砂防土工(掘削工) V=38,000m³
砂防土工(盛土工) V=1,000m³
流路護岸工 A=1,300m²
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約4,000m³
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
一括審査方式(内川流域内川遊砂地(その5)工事)
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(フレックス方式)
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

Ⅱ.工事(港湾空港関係)

1.一般競争入札

【青森港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県青森市油川岡田地内
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 基礎工(基礎捨石50m³、捨石本均し100m³、捨石荒均し10m)、被覆・根固工(被覆石15m³、被覆均し50m³)、本体工(鋼管矢板製作・打込286本)、水中コンクリート打設1式、水質調査1式
概算工事規模 15億円以上30億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:本官
公告予定:令和7年1月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
専任開始時期:令和7年4月
本工事は、令和6年度補正予算及び令和7年度予算による発注予定案件です。

【塩釜港湾・空港整備事務所】

- 1-2 工 事 名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)地盤改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 海上地盤改良工(深層混合処理杭約26,000m³、クラブ床掘約1,000m²)、現地調査1式、土質試験1式
概算工事規模 基準額以上15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:本官
公告予定:令和7年1月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
専任開始時期:令和7年4月
本工事は、令和6年度補正予算及び令和7年度予算による発注予定案件です。

- 1-3 工 事 名 : 酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市酒田港港内
- 3) 工 期 : 約23ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本體工(鋼管矢板製作・打設70本)、裏込・裏埋工(埋戻し約80,000m³)、陸上地盤改良工(深層混合処理工約100,000m³、高圧噴射攪拌工約9,000m³)
概算工事規模 30億円以上50億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:本官
公告予定:令和7年1月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
専任開始時期:令和7年4月
本工事は、令和7年度予算による発注予定案件です。

- 1-4 工 事 名 : 相馬港灯浮標点検整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県相馬市及び相馬郡新地町相馬港港内
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 灯浮標整備、設置撤去(灯浮標1基)
概算工事規模 3,700万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定:令和7年1月
総合評価落札方式対象工事
本工事は、令和7年度予算による発注予定案件です。
- 1-5 工 事 名 : 小名浜港灯浮標外点検整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市小名浜港港内
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 灯浮標整備、設置撤去(灯浮標8基、標識灯9基)
概算工事規模 3,700万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定:令和7年1月
総合評価落札方式対象工事
本工事は、令和7年度予算による発注予定案件です。

Ⅲ. 建設コンサルタント業務等(建設関係)

令和7年1月7日
国土交通省 東北地方整備局

1.一般競争入札

[青森河川国道事務所]

- (1) 業務名 : 岩木川魚類等環境改善対策検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 河川測量 1式
環境調査検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
- (2) 業務名 : 馬淵大堰魚道底生魚等遡上調査検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 魚類調査検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
- (3) 業務名 : 南部地区水文調査
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 滝流量調査 1式
地下水調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
- (4) 業務名 : 馬淵川下流流量観測・採水作業
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 1式
河川横断測量 1式
河川深浅測量 1式
水質採水作業 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【施工能力評価型の試行】
【河川技術者資格の評価】

- (5) 業務名 : 岩木川下流流量観測・採水作業
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約24ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 河川横断測量 1式
 河川深淺測量 1式
 水質採水作業 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【施工能力評価型の試行】
 【河川技術者資格の評価】
- (6) 業務名 : 馬淵川定期横断測量
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 河川定期縦断測量 1式
 河川深淺測量 1式
 海岸深淺測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年3月
 【施工能力評価型の試行】
 【河川技術者資格の評価】
- (7) 業務名 : 岩木川下流定期横断測量
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 河川定期縦断測量 1式
 河川深淺測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年3月
 【施工能力評価型の試行】
 【河川技術者資格の評価】
 【一括審査方式】
 岩木川上流定期横断測量
- (8) 業務名 : 岩木川上流定期横断測量
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 河川定期縦断測量 1式
 河川深淺測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年3月
 【施工能力評価型の試行】
 【河川技術者資格の評価】
 【一括審査方式】
 岩木川下流定期横断測量
- (9) 業務名 : 岩木川水辺現地調査(環境基図等)業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 環境基図作成 1式
 猛禽類調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(10) 業 務 名 : 馬淵川水辺現地調査(植物等)業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 植物調査 1式
魚類調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(11) 業 務 名 : 青森管内環境調査
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式
水生生物調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(12) 業 務 名 : 青森管内交通量調査
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通量調査 1式
渋滞長調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(13) 業 務 名 : 岩木川・馬淵川水質分析業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式
底質分析 1式
資料整理 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【施工能力評価型の試行】

(14) 業 務 名 : 青森管内交通事故データ収集・対策調査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通事故データ収集 1式
整備効果資料整理 1式
生活道路事故対策調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

- (15) 業 務 名 : 青森地区道路許認可適正化業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路許認可審査・適正化指導業務
1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

[高瀬川河川事務所]

- (16) 業 務 名 : 高瀬川水系流量観測業務
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式
高水流量観測 1式
水質採水作業 1式
水文資料整理 1式
観測所保守点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【河川技術者資格の評価】

- (17) 業 務 名 : 高瀬川水系水質分析業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

- (18) 業 務 名 : 高瀬川・小川原湖水辺現地調査(両生類・爬虫類・哺乳類)業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水辺現地調査(両生類爬虫類哺乳類)1式
全体計画作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

- (19) 業務名 : 一関遊水地関連施設等設計検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約20ヶ月
3) 業務概要 : 堤防詳細設計 1式
管理用通路台帳作成 1式
施設管理計画更新検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年3月
- (20) 業務名 : 北上川上流北部流量調査等業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量調査 1式
水文資料整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【一括審査方式】
北上川上流南部流量調査業務
- (21) 業務名 : 北上川上流南部流量調査業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【一括審査方式】
北上川上流北部流量調査等業務
- (22) 業務名 : 北上川上流水辺現地調査(両生類・爬虫類・哺乳類)業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 両生類・爬虫類・哺乳類調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
- (23) 業務名 : 八幡平山系出水時等砂防施設巡視・点検業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 砂防施設点検 1式
流砂量観測 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(24) 業 務 名 : 八幡平山系土砂・洪水氾濫対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約15ヶ月
3) 業 務 概 要 : 土砂・洪水氾濫検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(25) 業 務 名 : 北上川上流管内水質分析業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質及び底質分析 1式
資料整理 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【施工能力評価型の試行】

(26) 業 務 名 : 北上川上流管内採水作業
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 採水運搬 1式
採泥運搬 1式
流量観測 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【施工能力評価型の試行】

(27) 業 務 名 : 岩手管内交通現況調査
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通量調査 1式
渋滞長調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(28) 業 務 名 : 岩手管内測量設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式
路線測量 1式
平面交差点詳細設計 3箇所
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

- (29) 業 務 名 : 津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工事監理業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

- (30) 業 務 名 : 三陸地区水文調査
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水文調査1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

- (31) 業 務 名 : 宮古地区環境調査
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 環境調査1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

- (32) 業 務 名 : 三陸国道事務所交通事故現況整理外設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通事故現況整理 1式
事業化検討資料作成 1式
自転車通行空間検討 1式
事故対策箇所予備設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

- (33) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内事故現況整理業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通事故現況整理 1式
交差点詳細設計 1式
道の駅PA交通量調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

- (34) 業務名 : 南三陸管内設計業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 路線測量 1式
 水文観測 1式
 歩道詳細設計 1式
 平面交差点詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月

[仙台河川国道事務所]

- (35) 業務名 : 仙台湾南部海岸侵食対策効果影響調査業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 侵食対策効果影響調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年3月

- (36) 業務名 : 名取川流量観測等調査業務
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 採水 1式
 水文資料整理 1式
 三次元河川測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月
 【河川技術者資格の評価】

- (37) 業務名 : 阿武隈川流量観測等調査業務
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 採水 1式
 水文資料整理 1式
 三次元河川測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月
 【河川技術者資格の評価】

- (38) 業務名 : 仙台管内道路交通現況調査業務
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 道路交通現況調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月

- (39) 業務名 : 阿武隈川下流・名取川水質分析業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 水質分析 1式
 底質分析 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【技術提案ヒアリングの省略】

[北上川下流河川事務所]

- (40) 業務名 : 北上川水系水文調査
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 水位流量曲線作成 1式
 採水及び採泥 1式
 水文資料整理 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【技術提案ヒアリングの省略】
 【ワーク・ライフ・バランスの評価】
 【河川技術者資格の評価】

- (41) 業務名 : 鳴瀬川水系水文調査
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 水位流量曲線作成 1式
 採水及び採泥 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【技術提案ヒアリングの省略】
 【ワーク・ライフ・バランスの評価】
 【河川技術者資格の評価】

- (42) 業務名 : 北上川水系水辺現地調査(両生類・爬虫類・哺乳類)
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 河川水辺環境調査(両生類爬虫類哺乳類) 1式
 河川環境情報図更新 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月

- (43) 業務名 : 鳴瀬川水系水辺現地調査(底生動物)
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 河川水辺環境調査(底生動物) 1式
 河川環境情報図更新 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月

- (44) 業 務 名 : 北上川下流・鳴瀬川水質分析業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式
底質分析 1式
資料整理 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- (45) 業 務 名 : 鳴瀬川ダム付替道路設計検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計(A) L=3.3km
道路詳細設計(A) L=0.16km
工事運搬路検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

- (46) 業 務 名 : 鳴瀬川総合開発流量観測業務
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
採水作業 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【施工能力評価型の試行】

[秋田河川国道事務所]

- (47) 業 務 名 : 象潟地区水文調査
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水文調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (48) 業 務 名 : 雄物川下流・子吉川水辺現地調査(魚類)業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 魚類調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(49) 業 務 名 : 由利本荘地区環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路環境調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(50) 業 務 名 : 仙北地区環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路環境調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(51) 業 務 名 : 雄物川・子吉川水質分析業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(52) 業 務 名 : 秋田河川国道管内法面観測業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 法面変状観測 1式
法面定期点検 1式
法面安定度調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(53) 業 務 名 : 秋田管内舗装点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 舗装点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

[湯沢河川国道事務所]

- (54) 業務名 : 雄物川上流河川環境調査業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 魚類調査 1式
河道掘削等影響調査 1式
河川環境への配慮方針検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

- (55) 業務名 : 秋田県南部地区道路交通情勢調査
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 方向別交通量調査 1式
断面交通量調査 1式
交通渋滞調査 1式
自動車起終点調査 1式
道路状況調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【施工能力評価型の試行】

[能代河川国道事務所]

- (56) 業務名 : ニツ井今泉道路水質モニタリング調査業務
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 水文水質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

- (57) 業務名 : 能代管内道路環境調査業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式
魚類調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

- (58) 業務名 : 米代川水系水質分析業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 水質分析 1式
底質分析 1式
資料整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

(59) 業 務 名 : 森吉山ダム貯水池地すべり調査観測業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地すべり現地調査 1式
観測資料整理 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(60) 業 務 名 : 森吉山ダム堤体挙動解析等業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤体観測 1式
ダム堤体挙動解析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(61) 業 務 名 : 森吉山ダム水辺現地調査(動植物プランクトン)業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダム湖プランクトン調査 1式
モニタリング調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

[成瀬ダム工事事務所]

(62) 業 務 名 : 成瀬ダム流量観測業務
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
採水 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【施工能力評価型の試行】

[鳥海ダム工事事務所]

(63) 業 務 名 : 鳥海ダム流量観測及び採水業務
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測及び採水 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【施工能力評価型の試行】

(64) 業 務 名 : 鳥海ダム動物等調査
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 動物等モニタリング調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(65) 業 務 名 : 鳥海ダム植物等調査
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 植物モニタリング調査 1式
植物の移植 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(66) 業 務 名 : 鳥海ダム百宅地区構造物設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
橋梁詳細設計(橋台工) 1式
仮橋仮棧橋詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

[山形河川国道事務所]

(67) 業 務 名 : 最上地区環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 自然環境調査 1式
ヒアリング 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(68) 業 務 名 : 最上川上流環境整備検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 環境整備事業協議会運営 1式
環境整備事業評価検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(69) 業務名 : 最上川上流流量調査・河川測量(長井・南陽地区)
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 5観測所
河川測量 5観測所
水位流量曲線作成 5観測所
採水運搬 2箇所
基準点測量 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(70) 業務名 : 最上川上流流量調査・河川測量(寒河江地区)
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 7観測所
河川測量 7観測所
水位流量曲線作成 7観測所
採水運搬 1箇所
基準点測量 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(71) 業務名 : 最上川上流流量調査・河川測量(村山地区)
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 5観測所
河川測量 5観測所
水位流量曲線作成 5観測所
採水運搬 5箇所
基準点測量 1式
水文資料整理照査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(72) 業務名 : 最上川上流水辺現地調査(環境基図)業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 河川環境基図作成 1式
河川環境情報図更新 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(73) 業務名 : 最上川上流水質分析業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 水質分析 1式
底質分析 1式
資料整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

(74) 業 務 名 : 山形管内水文調査業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水文調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【一括審査方式】
古口地区水文調査業務
置賜村山地区水文調査業務

(75) 業 務 名 : 古口地区水文調査業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水文調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【一括審査方式】
山形管内水文調査業務
置賜村山地区水文調査業務

(76) 業 務 名 : 置賜村山地区水文調査業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水文調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【一括審査方式】
山形管内水文調査業務
古口地区水文調査業務

(77) 業 務 名 : 高屋トンネル計測調査業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 観測調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

[酒田河川国道事務所]

(78) 業 務 名 : 酒田管内道路水文水質モニタリング調査業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水文調査 1式
水質分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

- (79) 業 務 名 : 最上川下流流量調査
 1) 業 務 種 別 : 02測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
 河川測量 1式
 水位流量曲線作成 1式
 水質採水作業 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
 【施工能力評価型の試行】
- (80) 業 務 名 : 赤川流量調査
 1) 業 務 種 別 : 02測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
 河川測量 1式
 水位流量曲線作成 1式
 水文資料整理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
 【施工能力評価型の試行】
- (81) 業 務 名 : 最上川下流・赤川水辺現地調査(河川環境基図作成ほか)業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川環境基図作成調査 1式
 河川基本方針(環境)資料整理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
- (82) 業 務 名 : 酒田管内渋滞対策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 渋滞対策検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
- (83) 業 務 名 : 庄内地区環境調査業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 環境影響調査(猛禽類) 1式
 環境影響調査(植物) 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(84) 業務名 : 庄内地区交通量基礎調査業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 交通量現況調査 1式
 渋滞長現況調査 1式
 道路状況調査 1式
 自動車起終点調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(85) 業務名 : 最上川中下流及び赤川水質分析業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 水質分析業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

[新庄河川事務所]

(86) 業務名 : 最上川中流流量観測業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 1式
 点検業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

(87) 業務名 : 鮭川流量観測業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 1式
 点検業務 1式
 水文資料整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

(88) 業務名 : 最上川中流水辺現地調査(環境基図)他業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 環境基図調査 1式
 河川環境モニタリング 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(89) 業務名 : 角川・銅山川流域砂防施設等状況把握業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 砂防堰堤 定期点検 1式
砂防堰堤 臨時点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(90) 業務名 : 立谷沢川流域砂防施設等状況把握業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 砂防堰堤 定期点検 1式
砂防堰堤 臨時点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(91) 業務名 : 鮭川流域砂防施設等状況把握業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 砂防堰堤 定期点検 1式
砂防堰堤 臨時点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(92) 業務名 : 寒河江川流域砂防施設等状況把握業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 砂防堰堤 定期点検 1式
砂防堰堤 臨時点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(93) 業務名 : 赤川流域砂防施設等状況把握業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 砂防堰堤 定期点検 1式
砂防堰堤 臨時点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(94) 業務名 : 新庄管内砂防堰堤詳細設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 砂防堰堤詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(95) 業務名 : 立谷沢川流域濁沢地区観測調査業務
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 斜面変状調査 1式
地すべり観測 1式
変動解析 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年3月

(96) 業務名 : 月山地すべり観測調査
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 観測調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(97) 業務名 : 新庄管内流砂量観測等業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 流砂量観測 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年3月

[福島河川国道事務所]

(98) 業務名 : 阿武隈川水系砂防施設巡視業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 砂防施設巡視1式、移動杭測量1式、路線測量1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

(99) 業 務 名 : 阿武隈川水系砂防環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防環境調査1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(100) 業 務 名 : 阿武隈川上流水辺現地調査(底生動物・全体調査計画策定)業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 底生動物調査 1式
全体空間利用実態調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(101) 業 務 名 : 阿武隈川(郡山地区)水文観測調査
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式
高水流量観測 1式
水文資料整理 1式
採水運搬 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
【河川技術者資格の評価】

(102) 業 務 名 : 阿武隈川(福島地区)水文観測調査
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式
高水流量観測 1式
水文資料整理 1式
採水運搬 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
【河川技術者資格の評価】

(103) 業 務 名 : 阿武隈川上流水質分析業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式
底質分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月月

(104) 業 務 名 : 福島管内水文調査業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
水文調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(105) 業 務 名 : 福島管内環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式
配慮書作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(106) 業 務 名 : 福島管内交通安全設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 平面交差点詳細設計 1式
平面交差点予備設計 1式
道路詳細設計 1式
CCTV設備設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(107) 業 務 名 : 福島管内道路構造物点検補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 防災カルテ点検 1式
道路附属物点検 1式
構造物補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【照査技術者の配置要件緩和】
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(108) 業 務 名 : 阿武隈川水系流砂系調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 高水採水試料分析 1式
流砂観測データ整理分析 1式
流域内土砂移動量検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

[郡山国道事務所]

- (109) 業務名 : 下郷・会津地区環境調査業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

- (110) 業務名 : 郡山管内交通量調査
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 道路環境調査 1式
交通現況調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【施工能力評価型の試行】

- (111) 業務名 : 郡山富田地区電線共同溝事業支援業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : PFI事業の事業者選定の支援業務 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

[磐城国道事務所]

- (112) 業務名 : 磐城管内国道6号環境調査業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 環境影響調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【一括審査方式】
磐城管内国道49号環境調査業務

- (113) 業務名 : 磐城管内国道49号環境調査業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 環境影響調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【一括審査方式】
磐城管内国道6号環境調査業務

(114) 業 務 名 : 田瀬ダム水質保全調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質管理状況確認 1式
水質保全対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(115) 業 務 名 : 湯田ダム地すべり監視検討業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地すべり監視巡視 1式
地すべり解析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(116) 業 務 名 : 四十四田ダム維持管理調査業務
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
水文観測保守点検 1式
採水 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【一括審査方式】
御所ダム維持管理調査業務

(117) 業 務 名 : 御所ダム維持管理調査業務
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
水文観測保守点検 1式
採水 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【一括審査方式】
四十四田ダム維持管理調査業務

(118) 業 務 名 : 北上川ダム水質分析業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(119) 業 務 名 : 湯田ダム維持管理調査業務
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
水文観測保守点検 1式
採水 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(120) 業 務 名 : 胆沢ダム維持管理調査業務
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
水文観測保守点検 1式
採水 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(121) 業 務 名 : 胆沢ダム堤体測量業務
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤体変位観測 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【施工能力評価型の試行】

(122) 業 務 名 : 胆沢ダム地すべり観測等業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地すべり観測 1式
地すべり巡視 1式
観測巡視結果分析とりまとめ 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(123) 業 務 名 : 四十四田ダム・御所ダム水辺現地調査(両生類外)業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水辺現地調査(両生類爬虫類哺乳類) 1式
動植物プランクトン調査 1式
全体調査計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(124) 業務名 : 田瀬ダム・湯田ダム・胆沢ダム水辺現地調査(両生類外)業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 水辺現地調査(両生類爬虫類哺乳類) 1式
 動植物プランクトン調査 1式
 自然環境調査 1式
 全体調査計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(125) 業務名 : 四十四田ダム再生環境影響調査業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 環境調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月

[最上川ダム統合管理事務所]

(126) 業務名 : 白川ダム流量観測及び採水等調査
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 採水作業 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【施工能力評価型の試行】
 【一括審査方式】
 寒河江ダム流量観測及び採水等調査
 長井ダム流量観測及び採水等調査

(127) 業務名 : 寒河江ダム流量観測及び採水等調査
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 採水作業 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【施工能力評価型の試行】
 【一括審査方式】
 白川ダム流量観測及び採水等調査
 長井ダム流量観測及び採水等調査

(128) 業務名 : 長井ダム流量観測及び採水等調査
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 採水作業 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【施工能力評価型の試行】
 【一括審査方式】
 白川ダム流量観測及び採水等調査
 寒河江ダム流量観測及び採水等調査

(129) 業 務 名 : 白川ダム外部変形測量
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 外部変形測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【施工能力評価型の試行】
【一括審査方式】
寒河江ダム外部変形測量

(130) 業 務 名 : 寒河江ダム外部変形測量
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 外部変形測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【施工能力評価型の試行】
【一括審査方式】
白川ダム外部変形測量

(131) 業 務 名 : 最上川水系ダム地すべり観測業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地すべり観測業務 1式
地すべり対策施設点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年3月

[岩木川ダム統合管理事務所]

(132) 業 務 名 : 岩木川ダム統合管理事務所流量観測及び採水等作業
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
採水作業 1式
水文資料整理 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

(133) 業 務 名 : 津軽ダム水辺現地調査(ダム湖環境基図作成等)業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダム湖環境基図作成 1式
動植物プランクトン調査 1式
全体計画作成 1式
調査結果とりまとめ 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【一括審査方式】
浅瀬石川ダム水辺現地調査(ダム湖環境基図作成等)業務

(134) 業務名 : 浅瀬石川ダム水辺現地調査(ダム湖環境基図作成等)業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : ダム湖環境基図作成 1式
 動植物プランクトン調査 1式
 全体計画作成 1式
 調査結果とりまとめ 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月
 【一括審査方式】
 津軽ダム水辺現地調査(ダム湖環境基図作成等)業務

(135) 業務名 : 浅瀬石川ダム堆砂測量
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 堆砂測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【一括審査方式】
 津軽ダム堆砂測量

(136) 業務名 : 津軽ダム堆砂測量
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 堆砂測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【一括審査方式】
 浅瀬石川ダム堆砂測量

[鳴子ダム管理所]

(137) 業務名 : 鳴子ダム流量観測・採水運搬業務
 1) 業務種別 : 02測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 低水流量観測 1式
 高水流量観測 1式
 採水運搬 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月

(138) 業務名 : 鳴子ダム水辺現地調査(両生類・は虫類・ほ乳類)業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 両生類は虫類ほ乳類調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月

[釜房ダム管理所]

- (139) 業務名 : 釜房ダム流量観測及び採水等業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 1式
採水作業 1式
導流壁観測 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

- (140) 業務名 : 釜房ダム水辺現地調査(環境基図作成)業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 環境基図作成 1式
年次報告書作成 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年3月

- (141) 業務名 : 釜房ダム機械設備更新設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 放流設備更新設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

[七ヶ宿ダム管理所]

- (142) 業務名 : 白石川流量観測業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 1式
採水運搬 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

- (143) 業務名 : 七ヶ宿ダム水辺現地調査(底生動物・動植物プランクトン)業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 底生動物調査 1式
動植物プランクトン調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

[玉川ダム管理所]

- (144) 業務名 : 玉川ダム周辺地すべり調査解析業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 地すべり調査 1式
解析等調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

- (145) 業務名 : 玉川ダム流量観測及び採水業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 1式
採水作業 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

- (146) 業務名 : 玉川ダム水辺現地調査(魚類)
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 魚類調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

[月山ダム管理所]

- (147) 業務名 : 月山ダム流量観測及び採水作業
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 1式
採水作業 1式
水文資料整理 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【河川技術者資格の評価】

- (148) 業務名 : 月山ダム堤体観測監視業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 堤体観測監視 1式
総合評価 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

- (149) 業 務 名 : 月山ダム水辺現地調査(環境基図作成)業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ダム湖環境基図作成 1式
 空中写真測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

[三春ダム管理所]

- (150) 業 務 名 : 三春ダム水文観測等業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
 定期採水 1式
 観測所点検 1式
 水文資料整理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

- (151) 業 務 名 : 三春ダム水質分析業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式
 底質分析 1式
 資料整理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

- (152) 業 務 名 : 三春ダム水辺現地調査(底生動物・動植物プランクトン)業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 魚類調査 1式
 底生動物調査 1式
 動植物プランクトン調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

[摺上川ダム管理所]

- (153) 業 務 名 : 摺上川ダム流量観測外業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
 採水作業 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

- (154) 業 務 名 : 排水ポンプ設備の維持管理に関する検討業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 振動簡易診断 16機場(32台)
 振動周波数解析 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
- (155) 業 務 名 : 東北インフラDX人材育成センター運営補助外業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : DXセンター機器利用の補助(機器設営等) 1式
 DXセンター機器のメンテナンス(機器の動作確認充電等) 1式
 DXセンター機器の更新検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
 【技術提案ヒアリングの省略】
- (156) 業 務 名 : コンクリート品質管理データベース利活用検討業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : データベースの更なる利活用に向けた検討 1式
 ヘルプデスク運用 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
- (157) 業 務 名 : 樋門樋管点検調査検討業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 樋門樋管、水門点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
 【ワーク・ライフ・バランスの評価】
- (158) 業 務 名 : 東北管内路面性状測定業務
 1) 業 務 種 別 : 02測量
 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 路面性状測定 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

[東北国営公園事務所]

- (159) 業 務 名 : R7みちのく公園利用者満足度調査分析等業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 公園利用者満足度調査分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

[道路部]

- (160) 業 務 名 : 東北管内道路交通分析業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通調査基本区間の更新
交通量の集計及び変動分析
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

- (161) 業 務 名 : 令和7年度道路情報提供システム運用保守検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路情報提供システムの提供 1式
道路情報提供システム運用保守 1式
機能改善検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

[東北道路メンテナンスセンター]

- (162) 業 務 名 : 青森管内橋梁点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁点検 104橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

- (163) 業 務 名 : 岩手管内橋梁点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁点検 108橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(164) 業 務 名 : 三陸管内橋梁点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁点検 69橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(165) 業 務 名 : 南三陸管内橋梁点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁点検 67橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(166) 業 務 名 : 秋田・湯沢管内橋梁点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁点検 96橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(167) 業 務 名 : 能代管内橋梁点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁点検 57橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

(168) 業 務 名 : 東北管内橋梁メンテナンス検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 東北地方における道路橋に関するデータ整理分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

2.簡易公募型競争入札方式

[企画部]

- (1) 業 務 名 : 建設資材価格特別調査(青森県、秋田県)業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 建設資材の実勢価格調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【一括審査方式】
建設資材価格特別調査(岩手県、山形県)業務
建設資材価格特別調査(宮城県、福島県)業務

- (2) 業 務 名 : 建設資材価格特別調査(岩手県、山形県)業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 建設資材の実勢価格調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【一括審査方式】
建設資材価格特別調査(青森県、秋田県)業務
建設資材価格特別調査(宮城県、福島県)業務

- (3) 業 務 名 : 建設資材価格特別調査(宮城県、福島県)業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 建設資材の実勢価格調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【一括審査方式】
建設資材価格特別調査(青森県、秋田県)業務
建設資材価格特別調査(岩手県、山形県)業務

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- (4) 業 務 名 : 鳴瀬川ダム(漆沢筒砂子地区)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
地盤変動影響調査等(事前調査) 1式
保安林解除申請図書作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

[磐城国道事務所]

- (5) 業務名 : 江ノ上地区外地盤変動影響調査等業務
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 建物等事前調査 1式
用地測量 1式
物件調査算定 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

3.公募型プロポーザル方式

[営繕部]

- (1) 業務名 : 福島国際研究教育機構施設(25)設計業務
1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約30ヶ月
3) 業務概要 : 放射線科学・創薬医療実験棟
RC-2-地下2、延13,365m² 新築1棟
超精密分析等実験棟
RC-1、延 3,131m² 新築1棟
遺伝子組換え実験棟
RC-4、延 5,868m² 新築1棟
精密温度調整栽培実験棟
RC-2、延 5,212m² 新築1棟
土壤環境実験棟
RC-1、延 1,492m² 新築1棟
渡り廊下(1)~(2)
S-1、延 1,000m² 新築 計2棟
自転車置場(1)~(5)
W-1、延 26m² 新築 計5棟
基本、実施設計(積算含み) 一式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

4.簡易公募型プロポーザル方式

[企画部]

- (1) 業務名 : 施工合理化調査等解析業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 施工合理化調査解析 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[青森河川国道事務所]

- (2) 業務名 : 青森河川国道事務所管内道路事業監理業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

- (3) 業務名 : 岩木川生態系ネットワーク検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : ワーキンググループ運営 1式
検討委員会運営 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(4) 業務名 : 青森管内道路整備計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 道路整備計画検討 1式
道路交通機能検討 1式
概略検討調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

(5) 業務名 : 青森管内交通円滑化検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 渋滞対策検討 1式
将来交通量配分 1式
整備効果の調査分析 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

(6) 業務名 : 青森管内河川監理合理化検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 河川の状態把握 1式
堤防等河川管理施設の二次評価(案)総合的な評価(案) 1式
河川管理、出水対応資料とりまとめ 1式
出水時等対応 1式
河川管理施設概略設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[高瀬川河川事務所]

(7) 業務名 : 小川原湖水環境整備水質等調査業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 水環境整備の調査計画 1式
水質底質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】
【技術提案ヒアリングの省略】

(8) 業務名 : 小川原湖水環境対策評価検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 水環境整備の対策評価検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】
【技術提案ヒアリングの省略】

(9) 業務名 : 高瀬川・小川原湖自然再生計画作成業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 自然再生計画作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

(10) 業務名 : 高瀬川管内河川監理合理化検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 河川監理合理化検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】
【技術提案ヒアリングの省略】
【河川技術者資格の評価】

[岩手河川国道事務所]

(11) 業務名 : 岩手山火山砂防計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 火山砂防計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(12) 業務名 : 北上川上流管内河川監理合理化検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 河川の状況把握 1式
堤防等河川監理施設評価 1式
モニタリング計画案の更新及び検討 1式
対策工法の検討等 1式
関係業務等との合同打合せの運営 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

(13) 業務名 : 北上川上流管内出張所監理業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 河川の維持管理及び工事に関する業務 1式
連絡調整会議の運営 1式
関係機関との調整・協議 1式
危機管理に関する対応 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(14) 業務名 : 岩手河川国道事務所改築事業監理業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(15) 業務名 : 岩手管内整備効果検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 整備効果検討 1式
交通量推計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(16) 業務名 : 岩手管内交通事故分析・対策効果検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約18ヶ月
3) 業務概要 : 交通事故データ整理 1式
交通事故対策検討 1式
交通事故対策効果整理 1式
交通現況調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

[三陸国道事務所]

(17) 業務名 : 三陸国道管内道路管理・交通安全事業監理業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 事業監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(18) 業務名 : 三陸国道管内整備効果検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 現況データ把握 1式
整備効果把握検討 1式
交通量調査 1式
交通量推計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

- (19) 業務名 : 南三陸北地区整備効果外検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 整備効果資料作成 1式
交通量調査 1式
管内道路網整備方針検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】
- (20) 業務名 : 南三陸南地区整備効果外検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 整備効果資料作成 1式
管内道路網整備方針検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】
- (21) 業務名 : 南三陸国道管内道路管理・交通安全事業監理業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 事業監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

- (22) 業務名 : 仙台河川国道事務所管内改築事業監理業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 事業監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】
- (23) 業務名 : 仙台管内渋滞対策検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 渋滞対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

(24) 業 務 名 : 仙台都市圏幹線道路整備計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路整備計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

(25) 業 務 名 : 仙台管内将来交通量推計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 将来交通量推計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

(26) 業 務 名 : 仙台管内環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 動植物環境調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

(27) 業 務 名 : 仙台管内河川管理施設点検・評価及び河川監理合理化検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤防等河川管理施設等点検・評価 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(28) 業 務 名 : 仙台河川国道管内交通安全外事業監理業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業監理業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[北上川下流河川事務所]

- (29) 業 務 名 : 北上川下流管内事業監理業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業監理 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

- (30) 業 務 名 : 北上川下流管内河川監理合理化検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川の状態把握 1式
点検結果評価案の検討 1式
河川管理施設の点検結果評価の登録補助 1式
モニタリングの実施 1式
樋門ゲート構造の選定方法検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- (31) 業 務 名 : 鳴瀬川総合開発事業監理業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業監理業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

- (32) 業 務 名 : 鳴瀬川総合開発環境調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 植物調査 1式
委員会運営補助 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[秋田河川国道事務所]

- (33) 業 務 名 : 秋田管内治水対策推進事業監理業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業監理業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】
【ワークライフバランスの評価】

(34) 業 務 名 : 秋田管内道路改築事業監理業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業監理業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(35) 業 務 名 : 秋田管内道路計画資料作成業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路計画資料作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(36) 業 務 名 : 雄物川下流・子吉川管内河川監理合理化検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川監理合理化検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[湯沢河川国道事務所]

(37) 業 務 名 : 雄物川上流自然再生検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 自然再生検討 1式
モニタリング調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

(38) 業 務 名 : 湯沢管内道路計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路計画検討 1式
整備効果検討 1式
渋滞対策検討 1式
交通量推計費用便益分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

- (39) 業務名 : 雄物川上流河川監理合理化検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 河川の状態把握 1式
 現地確認 1式
 河川管理施設の評価 1式
 出水時等対応 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月
 【拡大型プロポーザル方式】

[能代河川国道事務所]

- (40) 業務名 : 能代管内整備効果把握検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 交通量推計費用便益分析 1式
 整備効果把握調査 1式
 道路事業検討資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月
 【拡大型プロポーザル方式】

- (41) 業務名 : 能代管内交通安全外事業監理業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】

- (42) 業務名 : 能代管内事故対策検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 事故分析対策業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】

[成瀬ダム工事事務所]

- (43) 業務名 : 成瀬ダム環境影響検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : モニタリング調査(動植物等) 1式
 分析、評価 1式
 保全対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月
 【拡大型プロポーザル方式】

- (44) 業 務 名 : 成瀬ダム水源地域ビジョン検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水源地域ビジョン案検討 1式
水源地域振興施策検討 1式
経済フロー調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

[鳥海ダム工事事務所]

- (45) 業 務 名 : 鳥海ダム地すべり観測解析業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地すべり観測 1式
観測データ解析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

- (46) 業 務 名 : 鳥海ダム本体設計検討評価業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本体設計関連評価 1式
施工計画評価 1式
施工評価 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

- (47) 業 務 名 : 鳥海ダム管理設備計画検討設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 管理設備計画検討設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

- (48) 業 務 名 : 鳥海ダム本体細部設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本体細部検討設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(49) 業 務 名 : 鳥海ダム施工計画検討設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本体施工計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(50) 業 務 名 : 鳥海ダム環境影響評価検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 環境影響検討評価 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(51) 業 務 名 : 鳥海ダム関連工事事業監理業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業監理補助 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[山形河川国道事務所]

(52) 業 務 名 : 砂子関地区路線検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路計画資料作成 1式
道路予備修正設計(A) 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

(53) 業 務 名 : 村山置賜地区環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 自然環境調査 1式
環境影響評価とりまとめ 1式
ヒアリング 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

- (54) 業務名 : 山形管内交通量推計業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 交通量推計 1式
 費用便益分析 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月
 【拡大型プロポーザル方式】
- (55) 業務名 : 山形管内整備効果検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 整備効果把握検討 1式
 道路交通状況把握 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】
- (56) 業務名 : 山形管内交通解析検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 主要渋滞箇所の状況把握 1式
 渋滞対策推進協議会関連資料作成 1式
 道路交通状況把握 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月
 【拡大型プロポーザル方式】
- (57) 業務名 : 最上川上流大規模氾濫時減災対策検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 危機管理演習企画検討 1式
 減災対策協議会流域治水協議会資料作成 1式
 防災教育講座補助 1式
 最上川上流域の減災に係る取組み方針の更新 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】
 【技術提案ヒアリングの省略】
- (58) 業務名 : 最上川水系河川整備計画等検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 降雨解析検討 1式
 洪水解析検討 1式
 河川整備基本方針に関する資料作成 1式
 次期河川整備計画流量の検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】
 【技術提案ヒアリングの省略】
 【ワーク・ライフ・バランスの評価】

- (59) 業務名 : 最上川上流流域水害対策等検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 石子沢川流域水害対策計画のフォローアップ 1式
 石子沢川流域水害対策計画の高度化検討 1式
 気候変動を考慮した流域治水の検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】
 【技術提案ヒアリングの省略】
- (60) 業務名 : 最上川上流管内河川監理合理化検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 河川の状態把握 1式
 堤防等河川管理施設等の二次評価(案)総合的な評価(案) 1式
 モニタリング計画案の更新及び検討 1式
 対策工法の検討等 1式
 河川台帳等精査及び補完調製 1式
 出水時等対応 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】
 【技術提案ヒアリングの省略】
- (61) 業務名 : 山形河川国道事務所改築事業監理業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 事業監理等 1式
 測量調査設計業務等に対する指導調整等 1式
 地元及び関係行政機関等との協議等 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】
- (62) 業務名 : 山形管内交通安全事業整備検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 交通事故データの整理分析 1式
 交通安全事業の整備効果分析 1式
 交通安全対策メニューの検討 1式
 交通実態調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年2月
 【拡大型プロポーザル方式】
- (63) 業務名 : 酒田管内道路改築事業監理業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 事業監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】

[酒田河川国道事務所]

- (64) 業 務 名 : 酒田管内道路整備効果検討業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路整備計画調査 1式
 道路整備効果調査 1式
 交通量推計調査 1式
 事業評価 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】
- (65) 業 務 名 : 最上川下流酒田地区監理業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 維持管理業務全般 1式
 関係業務との連絡調整 1式
 関係機関との調整、協議 1式
 危機管理(出水時、地震時、水質事故等)に関する対応 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】
- (66) 業 務 名 : 最上川下流・赤川管内河川監理合理化検討業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川の状況把握 1式
 堤防等河川管理施設等二次評価(案)総合的な評価(案) 1式
 関係業務等との合同打合せ 1式
 出水時等対応 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】
- (67) 業 務 名 : 酒田河川国道事務所管内交通安全等事業監理業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 測量、調査、設計業務等に対する指導、調整等 1式
 地元及び関係機関等との協議等 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
- (68) 業 務 名 : 最上川中流河川事業監理業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業監理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】

[新庄河川事務所]

- (69) 業 務 名 : 新庄管内砂防事業監理業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業監理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】
- (70) 業 務 名 : 最上川中流鮭川出張所管内監理業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 維持管理業務全般 1式
 関係業務との連絡調整会議の運営 1式
 関係機関との調整、協議 1式
 危機管理に関する対応 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】
- (71) 業 務 名 : 最上川中流管内河川監理合理化検討業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川の状態把握 1式
 堤防等河川管理施設等の一次二次評価(案)、総合的な評価(案) 1式
 モニタリング計画案の更新及び検討 1式
 河川管理、出水対応資料とりまとめ 1式
 対策工法検討 1式
 出水時対応 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
 【拡大型プロポーザル方式】
- (72) 業 務 名 : 新庄河川事務所管内土砂災害地域防災力強化検討業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 土砂災害地域防災対策検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
 【拡大型プロポーザル方式】
- (73) 業 務 名 : 月山地区環境調査
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 環境調査 1式
 環境影響検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
 【拡大型プロポーザル方式】

(74) 業 務 名 : 月山地すべり対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 機構解析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

(75) 業 務 名 : 鳥海山及び蔵王山緊急減災対策砂防計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 緊急減災対策砂防計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

[福島河川国道事務所]

(76) 業 務 名 : 阿武隈川上流釈迦堂川流域水害対策計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流域水害対策計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(77) 業 務 名 : 福島管内道路調査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 計画段階評価資料作成 1式
整備効果資料作成 1式
事業評価資料作成 1式
交通量推計費用便益算出 1式
地域意見把握 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(78) 業 務 名 : 福島管内渋滞対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 管内主要渋滞箇所のフォローアップ及び渋滞対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(79) 業 務 名 : 福島管内事故対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事故対策資料作成 1式
整備効果調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(80) 業 務 名 : 阿武隈川上流管内河川監理合理化検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川の状態把握 1式
点検結果評価案の検討 1式
出水時等対応 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月月
【拡大型プロポーザル方式】

[郡山国道事務所]

(81) 業 務 名 : 郡山国道事務所改築事業監理業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業監理 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(82) 業 務 名 : 郡山国道管内整備効果検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 整備効果調査検討 1式
事業評価資料作成 1式
渋滞対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

(83) 業 務 名 : 郡山国道事務所管内道路管理外事業監理業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業監理 1式
(維持修繕、電線共同溝、交通安全、電気通信)
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

- (84) 業務名 : 郡山国道管内事故対策検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 事故データ収集整理 1式
事故対策検討 1式
整備効果とりまとめ 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[磐城国道事務所]

- (85) 業務名 : 磐城国道事務所改築外事業監理業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 事業監理 1式
測量調査設計業務等に対する指導調整等 1式
地元及び関係行政機関等との協議等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

- (86) 業務名 : 磐城国道管内事故対策検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 交通事故詳細図作成 1式
交通事故対策抽出検討 1式
整備効果検証 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

- (87) 業務名 : 磐城国道管内道路計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 道路整備計画検討 1式
道路交通現状調査 1式
渋滞対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[北上川ダム統合管理事務所]

- (88) 業務名 : 四十四田ダム再生環境影響評価業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 環境影響評価 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

- (89) 業務名 : 四十四田ダム再生事業計画等検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : ダム再生事業計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[最上川ダム統合管理事務所]

- (90) 業務名 : 長井ダムフォローアップ検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 定期報告資料作成 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

[岩木川ダム統合管理事務所]

- (91) 業務名 : 津軽ダム貯水池地すべり観測等業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 地すべり観測(計器観測巡視)1式
地すべり変位評価 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

- (92) 業務名 : 津軽ダム堤体挙動評価業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 堤体挙動解析及び評価 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[三春ダム管理所]

- (93) 業務名 : 三春ダム水質総合評価調査検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 水質保全対策評価検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[摺上川ダム管理所]

- (94) 業務名 : 摺上川ダム管理フォローアップ等検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 定期報告書の作成 1式
委員会等資料作成及び運営補助 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[東北国営公園事務所]

- (95) 業務名 : 石巻南浜国営・追悼祈念施設管理運営計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 管理運営計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

[企画部]

- (96) 業務名 : 令和7年度 新土木工事積算システム等改良検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 積算システム等改良検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[河川部]

- (97) 業務名 : 水文観測データ品質照査業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 水文観測データ品質照査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年2月

[道路部]

- (98) 業務名 : 東北管内ストック効果調査業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : スtock効果の調査
重要物流道路に係る資料更新
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

- (99) 業 務 名 : 道路交通の円滑化に向けた調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 冬期交通等の信頼性・円滑化方法の検討
道路情報の可視化に向けた検討
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[宮城南部復興事務所]

- (100) 業 務 名 : 内川流域事業監理業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業監理業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【拡大型プロポーザル方式】

[東北道路メンテナンスセンター]

- (101) 業 務 名 : 青森・岩手地区橋梁診断業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁診断 348橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

- (102) 業 務 名 : 秋田地区橋梁診断業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁診断 153橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月
【拡大型プロポーザル方式】

IV. 建設コンサルタント業務等(港湾空港関係)

1. 一般競争入札

【仙台港湾空港技術調査事務所】

- 1-1 業務名 : 船舶修理実施設計業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 船舶の現況調査及び整備内容検討 1式(対象船7隻)
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注者:分任官
公告予定:令和7年3月
総合評価落札方式対象業務
本業務は、令和7年度予算による発注予定案件です。

【港湾空港部】

- 1-2 業務名 : 港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 気象海象の予測 1式、リアルタイム全国港湾海洋波浪観測データ及び沿岸気象海象情報の収集・提供 1式、予測結果の解析・検証 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 発注者:本官
公告予定:令和7年1月
総合評価落札方式対象業務
本業務は、令和7年度予算による発注予定案件です。

- 1-3 業務名 : 水中部施工状況確認業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 潜水調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 発注者:本官
公告予定:令和7年1月
総合評価落札方式対象業務
本業務は、令和7年度予算による発注予定案件です。

- 1-4 業務名 : 建設資材等価格調査
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 資材等調査(特別調査-1 1式、特別調査-2 1式、集計・分析 1式、審査 1式)
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注者:本官
公告予定:令和7年2月
総合評価落札方式対象業務
本業務は、令和7年度予算による発注予定案件です。

2. 公募型プロポーザル方式

該当無し

3. 公募型競争入札方式

該当無し

4. 簡易公募型プロポーザル方式

【仙台港湾空港技術調査事務所】

- 4-1 業 務 名 : 管内技術課題に関する技術支援業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 技術課題の検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) その他 : 発注者:分任官
公示予定:令和7年3月
本業務は、令和7年度予算による発注予定案件です。

5. 簡易公募型競争入札方式

【小名浜港湾事務所】

- 5-1 業 務 名 : 小名浜港ケーソンヤード土質調査
1) 業 務 種 別 : 測量・調査
2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : ケーソンヤード建屋設計用1本
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) その他 : 発注者:分任官
公示予定:令和7年2月
総合評価落札方式対象業務
本業務は、令和7年度予算による発注予定案件です。

6. 標準プロポーザル方式

該当無し

7. 指名競争入札

該当無し

8. 随意契約

該当無し