
 

 
 

          
令和７年１２月１８日 
東 北 地 方 整 備 局 

 
 

令和７年度補正予算 発注見通しについて 
 
 

  国土交通省東北地方整備局における令和７年度補正予算に発注する工事及び建設コン

サルタント業務等の見通しを下記のとおり公表します。 

 

 

記 

 

 

１． 工事及び業務の発注予定件数 

工事          ・・・２９０件  

建設コンサルタント業務等・・・１３２件 

   

２． 入札情報サービス 

https://www.i-ppi.jp               （建設関係） 

https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/  （港湾空港関係） 
   東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。 
  

   
 
 
 
 
 

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会 

問 い 合 わ せ 先 

   国土交通省東北地方整備局 
 
    〒 980-8602 仙台市青葉区本町３－３－１仙台合同庁舎Ｂ棟 

TEL（代）022-225-2171 
（建設関係） 

総 務 部 契約課長      佐藤
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さだ

弘
ひろ

    (内線 2511) 

 

企 画 部 技術管理課長    髙
たか

田
だ

 浩
ひろ

穂
ほ

   （内線 3311） 

   
（港湾空港関係） 

総 務 部 契約管理官      山田
や ま だ

 耕
こう

平
へい

      (内線 6221) 



≪ 工事 ≫ （件）

１．一般競争入札　（政府調達協定対象
※1

） 0 2 2
２．一般競争入札　（政府調達協定対象外） 277 10 287
３．工事希望型競争入札 0 0 0
４．指名競争入札 1 0 1
５．随意契約 0 0 0

278 12 290

一般競争入札方式の内訳

一般土木工事 0 164 164
維持修繕工事 0 13 13
アスファルト舗装工事 0 31 31
鋼橋上部工事 0 1 1
プレストレスト・コンクリート工事 0 1 1
建築工事 0 2 2
機械設備工事 0 12 12
通信設備工事 0 27 27
電気設備工事 0 8 8
暖冷房衛生設備工事 0 0 0
法面処理工事 0 4 4
造園工事 0 1 1
セメント・コンクリート舗装工事 0 1 1
受変電設備工事 0 2 2
塗装工事 0 2 2
さく井工事 0 2 2
杭打工事 0 0 0
プレハブ建築工事 0 0 0
グラウト工事 0 0 0
河川しゅんせつ工事 0 0 0
木造建築工事 0 0 0
橋梁補修工事 0 7 7

0 278 278
空港等土木工事 0 1 1
港湾土木工事 2 6 8
港湾等しゅんせつ工事 0 2 2
空港等舗装工事 0 0 0
空港等鋼構造物工事 0 0 0
建築工事 0 0 0
通信設備工事 0 1 1

0 0 0
2 10 12
2 288 290

※１ 政府調達協定対象は８億１千万円以上の工事

≪ コンサルタント業務等 ≫

１．一般競争入札 96 0 96
２．公募型競争入札 0 0 0
３．簡易公募型競争入札 1 0 1
４．公募型プロポーザル方式 0 0 0
５．簡易公募型プロポーザル方式 35 0 35
６．指名競争入札 0 0 0
７．標準プロポーザル方式 0 0 0
８．随意契約 0 0 0

132 0 132

港
湾
空
港
関
係

合計

一般競争入札

（政府調達協定対象
※１

）

電気設備工事

港湾空港関係

建設関係 港湾空港関係

合　計

合　計

工事種別 合　計

入札方式 合　計

合　計

計

計

一般競争入札
(政府調達協定対象外)

建設関係入札方式

建
　
設
　
関
　
係

参考資料

令和７年度補正予算 発注見通しについて

１．工事及び業務等の発注予定件数

工事 ・・・ ２９０件

建設コンサルタント業務等 ・・・ １３２件



令和７年度補正予算 発注見通し公表について

令和7年12月18日
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における令和７年度補正予算に発注する工事及び建設コンサルタント業務等の見通しを下 

記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和７年度補正予算成立時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異

なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

Ⅰ．工事(建設関係)

1.一般競争入札(政府調達協定対象)

該当無し

2.一般競争入札(政府調達協定対象外)
[青森河川国道事務所]

2‐1 工 事 名 ： 馬淵川櫛引地区河道掘削築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=15,000m3
盛土工 V=8,000m3
伐木除根工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐2 工 事 名 ： 岩木川木造川除地区河道掘削他工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県つがる市～青森県北津軽郡鶴田町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

掘削工 V=26,000m3 
付帯道路工 １式

４ ） 工 事 概 要 ： 伐木除根工 １式
仮設工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐3 工 事 名 ： 青ぶな山地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県十和田市～青森県十和田市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工（ICT） V=9,000m3
排水構造物工 １式
仮設工 １式
概算工事規模 70から100百万円
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５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐4 工 事 名 ： 玉作地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県つがる市～青森県つがる市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
盛土工 V=22,000m3
サンドマット工 V=2,000m3
中層混合処理工 V=9,000m3

４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式
（主要建設資材需要見込み量） 
(1)購入土 V=15,000m3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（片岡地区道路改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐5 工 事 名 ： 片岡地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県つがる市～青森県つがる市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
盛土工 V=23,000m3
サンドマット工 V=1,000m3
中層混合処理工 V=4,000m3

４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式
（主要建設資材需要見込み量） 
(1)購入土 V=7,000m3
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（玉作地区道路改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐6 工 事 名 ： 木造地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県つがる市～青森県つがる市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
盛土工 V=10,000m3
サンドマット工 V=12,000m3 
中層混合処理工 V=6,000m3

４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式
（主要建設資材需要見込み量） 
(1)購入土 V=10,000m3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐7 工 事 名 ： 国道４号平内地区舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工 A=4,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,000t
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（国道４号浜子地区舗装工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐8 工 事 名 ： 国道４号浜子地区舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工 A=4,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,000t
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（国道４号平内地区舗装工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐9 工 事 名 ： 国道１０４号根城地区舗装外工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県上北郡おいらせ町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

舗装工 A=10,000m2 
根固め工 1式

４ ） 工 事 概 要 ： （主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,200t
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐10 工 事 名 ： 国道４号伝法寺地区法面補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県十和田市～青森県十和田市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

土工 １式
法面工 A=18,000m2
仮設工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐11 工 事 名 ： 国道７号沖舘高架側道橋補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県青森市～青森県青森市
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３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

橋座縁端拡幅 1式
台座コンクリート設置工 1式

４ ） 工 事 概 要 ： 支承補修工 N=21組
落橋防止装置取替工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐12 工 事 名 ： 国道７号門外地区舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県弘前市～青森県弘前市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工 A=9,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,000t
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐13 工 事 名 ： 弘前地区交通安全対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県弘前市～青森県弘前市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工 A=8,000m2 
標識工 １式
区画線工 １式
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐14 工 事 名 ： 狩場沢地区道路改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

道路土工    V=2,000m3 
地盤改良工 A=3,000m2

４ ） 工 事 概 要 ： 舗装工 A=3,000m2
排水構造物工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐15 工 事 名 ： 岩木川ＣＣＴＶ設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県弘前市～青森県五所川原市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月
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CCTV設備 N=4基
４ ） 工 事 概 要 ： CCTV設備工 １式

概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐16 工 事 名 ： 青森管内道路監視設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県平川市～青森県三戸郡三戸町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

CCTV設備 N=8基
４ ） 工 事 概 要 ： CCTV設備工 １式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

[高瀬川河川事務所]

2‐17 工 事 名 ： 津花川流川排水機場遠隔化設備等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡東北町～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

排水機場遠隔化設備 1式
４ ） 工 事 概 要 ： 排水機場遠隔化設備工 1式

概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐18 工 事 名 ： 高瀬川河川事務所建築その他改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
外壁改修 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

[岩手河川国道事務所]

2‐19 工 事 名 ： 北上川上流赤生津地区河道掘削等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

掘削工 V＝10,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 盛土工 V＝9,000m3

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

5



2‐20 工 事 名 ： 北上川上流黒岩地区築堤等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県北上市～岩手県北上市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V=9,000m3
根固めブロック製作（2ｔ/個） N=500個 
仮設工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐21 工 事 名 ： 一関遊水地磐井川地区河道整備等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

河道整正 V＝8,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 表示板設置工 １式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐22 工 事 名 ： 一関遊水地第２遊水地周辺整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県西磐井郡平泉町～岩手県西磐井郡平泉町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

管理用通路補修工 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 道路補修工  １式

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐23 工 事 名 ： 八幡平山系うさぎ平西沢砂防堰堤（６期）外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

コンクリート堰堤工（砂防ソイルセメント） V=1,500m3 
土工（掘削） V=9,000m3
工事用道路 L=100m
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐24 工 事 名 ： 八幡平山系小柳沢第１砂防堰堤（３期）工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

コンクリート堰堤工（砂防ソイルセメント） V=2,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 鋼製砂防堰堤工 M=180t

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐25 工 事 名 ： 水沢地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

盛土工 V＝18,000m3 
排水構造物工 1式

４ ） 工 事 概 要 ： 踏掛版設置工 1式
情報ボックス工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐26 工 事 名 ： 成田地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県北上市～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

掘削工 V=4,200m3 
盛土工 V＝2,300m3

４ ） 工 事 概 要 ： 排水構造物工 1式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A＝2,400m2
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐27 工 事 名 ： 上林下地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

カルバート工 N=1基
地盤改良工 V=1,710m3

４ ） 工 事 概 要 ： 擁壁工 1式
踏掛版設置工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐28 工 事 名 ： 下竜川橋補強外工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

上部工耐震補強工 1式
橋梁補修工 １式
舗装工 A=100m2
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
難工事指定対象工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐29 工 事 名 ： 下鹿倉橋外補修補強工事

１ ） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁補修工 １式
舗装工 A=1,400m2
橋脚巻立て工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
難工事指定対象工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐30 工 事 名 ： 水沢国道管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県西磐井郡平泉町～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装修繕工 A=11,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,300ｔ
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐31 工 事 名 ： 岩手管内防護柵工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県二戸郡一戸町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

防護柵工 L=300m
４ ） 工 事 概 要 ： 道路付属物工 １式

概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和７年１２月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐32 工 事 名 ： 稲荷林地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
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３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V＝3,000m3
盛土工 V＝1500m3
排水構造物工 L=350m
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐33 工 事 名 ： 岩手管内外ＣＣＴＶ設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県二戸市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

HDIPカメラ装置新設 N=８台
HDIPカメラ装置（高感度）更新 N=１台 
ネットワーク装置 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

[三陸国道事務所]

2‐34 工 事 名 ： 宮古地区外防災工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工 V=1,700m3
法面工 A=1,500m2
排水構造物 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐35 工 事 名 ： 宇部地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県久慈市～岩手県久慈市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

路面切削工 A=5,000m2
オーバーレイ工 A=5,000m2

４ ） 工 事 概 要 ： 舗装打換え工 1式
区画線工 1式
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐36 工 事 名 ： 夏井地区外舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県久慈市～岩手県久慈市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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（夏井地区）
路面切削工 A=3,500m2
オーバーレイ工 A=3,500m2 
舗装打換え工 1式
区画線工 1式

４ ） 工 事 概 要 ： （侍浜地区）
路面切削工 A=2,500m2
オーバーレイ工 A=2,500m2 
舗装打換え工 1式
区画線工 １式
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐37 工 事 名 ： 船越トンネル照明設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

トンネル照明LED化 1トンネル N=163台
４ ） 工 事 概 要 ： ケーブル配線等 １式

概算工事規模 140から230百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐38 工 事 名 ： 三陸管内遠隔式遮断機設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県下閉伊郡田野畑村

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

交通遮断機設備 N=２台
CCTV設備 N=２台
ネットワーク設備 １式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐39 工 事 名 ： 神林地区電線共同溝工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

電線共同溝 L=200m
４ ） 工 事 概 要 ： 舗装工 A=4,000m2

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐40 工 事 名 ： 蟇目地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V=13,000m3
擁壁工 L=21.5m
工事用道路 L=250m
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐41 工 事 名 ： 洋野種市地区Ｄランプ橋Ａ２橋台下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

橋台工 N=1基
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 1式

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

[南三陸沿岸国道事務所]

2‐42 工 事 名 ： 大船渡維持管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県下閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

路面切削工 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 切削オーバーレイ工 A＝5,000m2 

概算工事規模 60から140百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐43 工 事 名 ： 花巻管内法面防災工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県遠野市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

かご工 1式
横ボーリング工 １式
仮設工 １式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐44 工 事 名 ： 釜石南地区法面対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県釜石市～岩手県釜石市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

アンカー工 N=64本
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
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本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐45 工 事 名 ： 南三陸北地区ＣＣＴＶ設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県釜石市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

ＣＣＴＶ設備工 N=３基
４ ） 工 事 概 要 ： 画像蓄積装置 １式

概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐46 工 事 名 ： 小白浜トンネル外照明設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県釜石市～岩手県釜石市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル照明設備設置工（LED） 約140灯 
配管配線工 １式
撤去工 １式
概算工事規模 140から230百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐47 工 事 名 ： 南三陸管内遠隔式遮断機設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
交通遮断機設備 N=３基
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

[仙台河川国道事務所]

2‐48 工 事 名 ： 阿武隈川下流寺島地区下流河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
河道掘削工 V=16,000m3
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 企業能力評価型（若手技術者育成タイプ）
一括審査方式（阿武隈川下流寺島地区上流河道掘削工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐49 工 事 名 ： 阿武隈川下流寺島地区上流河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
河道掘削工 V=15,000m3
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 企業能力評価型（若手技術者育成タイプ）
一括審査方式（阿武隈川下流寺島地区下流河道掘削工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐50 工 事 名 ： 阿武隈川下流大昭和地区下流河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
河道掘削工 V=16,000m3
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（阿武隈川下流大昭和地区上流河道掘削工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐51 工 事 名 ： 阿武隈川下流大昭和地区上流河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
河道掘削工 V=15,000m3
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（阿武隈川下流大昭和地区下流河道掘削工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐52 工 事 名 ： 阿武隈川下流丸森舘矢間地区環境整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月
盛土工 A=5,000m2
掘削工 V=5,000m3
樹木伐採工 A=10,000m2

４ ） 工 事 概 要 ： 階段工 N=2箇所
舗装工 A=3,000m2 
仮設工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐53 工 事 名 ： 名取川閖上地区上流堤防浸透対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県名取市～宮城県名取市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
遮水矢板工 L=150m
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（名取川閖上地区下流堤防浸透対策工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐54 工 事 名 ： 名取川閖上地区下流堤防浸透対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県名取市～宮城県名取市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
遮水矢板工 L=160m
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（名取川閖上地区上流堤防浸透対策工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐55 工 事 名 ： 名取川日辺土手合地区築堤外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市若林区～宮城県仙台市若林区

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V=10,000m2
構造物撤去工 １式
仮設工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐56 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸１号ＨＬ整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県亘理郡山元町～宮城県亘理郡山元町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

捨石工 V=5,000m3
消波ブロック据付(20t) N=250個 
被覆ブロック据付(8t) N=192個
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐57 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸ブロック製作工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県亘理郡山元町～宮城県亘理郡山元町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

消波ブロック製作(20ｔ) N=220個
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート 約2,800m3
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期
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本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐58 工 事 名 ： 卸町地区道路改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市若林区～宮城県仙台市若林区

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工 V=1,000m3
アスファルト舗装工 A=5,000m2
防護柵工 １式
縁石工 １式
区画線工 １式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,000t
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（宮城野地区道路改良舗装工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐59 工 事 名 ： 宮城野地区道路改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市宮城野区

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工 V=1,000m3
アスファルト舗装工 A=2,000m2
防護柵工 １式
縁石工 １式
区画線工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（卸町地区道路改良舗装工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐60 工 事 名 ： 赤坂河原地区道路改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工 V=2,000m3
アスファルト舗装工 A=8,000m2
排水構造物工 １式
縁石工 １式
区画線工 １式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,900t
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐61 工 事 名 ： 石巻地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

道路土工 V=9,500m3
４ ） 工 事 概 要 ： 地盤改良工 V=13,000m3

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐62 工 事 名 ： 志波姫地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県栗原市～宮城県栗原市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

道路土工 V=13,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐63 工 事 名 ： 広渕北村地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

地盤改良工 V=8,000m3
RC橋台工 N=１基
仮設工 １式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント 約1,200ｔ
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐64 工 事 名 ： 北村西地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

地盤改良工 V=10,000m3
RC橋台工 N=２基
仮設工 １式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント 約1,400ｔ
（２）生コンクリート 約1,200m3
（３）棒鋼 約120ｔ
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐65 工 事 名 ： 岩沼桜地区電線共同溝工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
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３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

電線共同溝本体管路工 L=1,000m
４ ） 工 事 概 要 ： アスファルト舗装工 A=9,000m2

概算工事規模 140から230百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定月：令和８年２月
難工事指定試行工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐66 工 事 名 ： 岩沼国道管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県名取市～宮城県名取市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装 A=6,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,100t
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐67 工 事 名 ： 古川国道管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県栗原市～宮城県栗原市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装 A=9,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,100t
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
企業能力評価型（若手技術者育成タイプ）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐68 工 事 名 ： 仙台東国道管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県宮城郡松島町～宮城県宮城郡松島町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

アスファルト舗装 A=4,000m2 
路上路盤再生工 A=400m2

４ ） 工 事 概 要 ： （主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,100t) 
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐69 工 事 名 ： 仙台西国道管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装 A=9,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,100t) 
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐70 工 事 名 ： 仙台西国道防災対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

かごマット A=90m2
根固め工 N=20袋
擁壁工 L=20m
防護柵工 L=140m
断面修復工 A=10m2
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐71 工 事 名 ： 仙台西国道法面対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

鉄筋挿入工 N=200本
４ ） 工 事 概 要 ： 吹付枠工 A=400m2

概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐72 工 事 名 ： 気仙沼国道管内防災対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

根固め工 N=10袋 
擁壁工 L=10m

４ ） 工 事 概 要 ： かごマット A=20m2
舗装工 A=400m2
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐73 工 事 名 ： 小船越地区橋梁撤去工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁下部工撤去 １式
概算工事規模 340から810百万円

５）入札予定時期： 第4四半期
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６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
難工事指定試行工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐74 工 事 名 ： 気仙沼国道舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装 A=9,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,100t
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐75 工 事 名 ： 石巻国道舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県東松島市～宮城県東松島市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装 A=9,000ｍ2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材 約1,100t) 
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐76 工 事 名 ： 仙台管内道路用ＣＣＴＶ設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県白石市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置 N=15台
ＩＰ伝送装置 N=15台
無停電電源装置 N=15台
映像蓄積装置 N=１台
据付調整 １式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

[北上川下流河川事務所]

2‐77 工 事 名 ： 鳴瀬川練牛地区地盤対策（その１）工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県遠田郡美里町～宮城県遠田郡美里町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

矢板工 L＝65m
（主要建設資材需要見込み量）
（鋼矢板）約220t
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期
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６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（鳴瀬川練牛地区地盤対策（その２）工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐78 工 事 名 ： 鳴瀬川練牛地区地盤対策（その２）工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県遠田郡美里町～宮城県遠田郡美里町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

矢板工 L＝55m
（主要建設資材需要見込み量）
（鋼矢板）約190t
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（鳴瀬川練牛地区地盤対策（その１）工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐79 工 事 名 ： 鳴瀬川練牛地区河道掘削外（その１）工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県遠田郡美里町～宮城県遠田郡美里町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V＝16,000m3
伐採工 A＝24,000m2
盛土工 V＝5,800m3
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（鳴瀬川練牛地区河道掘削外（その２）工事、鳴瀬川三本木地区河 
道掘削工事、鳴瀬川中流堰上流河道掘削外工事、鳴瀬川桑折江堰上流河道掘 
削外工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐80 工 事 名 ： 鳴瀬川練牛地区河道掘削外（その２）工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県遠田郡美里町～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V＝14,000m3
伐採工 A＝14,000m2
盛土工 V＝5,700m3
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（鳴瀬川練牛地区河道掘削外（その１）工事、鳴瀬川三本木地区河 
道掘削工事、鳴瀬川中流堰上流河道掘削外工事、鳴瀬川桑折江堰上流河道掘 
削外工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐81 工 事 名 ： 鳴瀬川三本木地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月
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掘削工 V＝25,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 1式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（鳴瀬川練牛地区河道掘削外（その１）工事、鳴瀬川練牛地区河道
掘削外（その２）工事、鳴瀬川中流堰上流河道掘削外工事、鳴瀬川桑折江堰上流 
河道掘削外工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐82 工 事 名 ： 鳴瀬川中流堰上流河道掘削外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県遠田郡美里町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=17,000m3
伐木除根工  A＝4,000m2
構造物撤去工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（鳴瀬川練牛地区河道掘削外（その１）工事、鳴瀬川練牛地区河道
掘削外（その２）工事、鳴瀬川三本木地区河道掘削工事、鳴瀬川桑折江堰上流河 
道掘削外工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐83 工 事 名 ： 鳴瀬川桑折江堰上流河道掘削外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

掘削工 V=20,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 伐木除根工 A＝3,500m2

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（鳴瀬川練牛地区河道掘削外（その１）工事、鳴瀬川練牛地区河道
掘削外（その２）工事、鳴瀬川三本木地区河道掘削工事、鳴瀬川中流堰上流河道 
掘削外工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐84 工 事 名 ： 北上川三輪田地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V＝10,000m3
付帯道路工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐85 工 事 名 ： 北上川三輪田地区築堤等（その１）工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V=8,000m3
付帯道路工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐86 工 事 名 ： 北上川三輪田地区築堤等（その２）工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V=7,500m3
付帯道路工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐87 工 事 名 ： 旧北上川鹿又地区堤防整備外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

盛土工 V＝6,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 附帯道路工 1式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐88 工 事 名 ： 旧北上川鹿又地区外護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

階段護岸工 L＝226ｍ
４ ） 工 事 概 要 ： 盛土工 V＝1,000m3

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和７年１２月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐89 工 事 名 ： 江合川西谷地地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県遠田郡涌谷町～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

盛土工 V＝7,500m3
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 1式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
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本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐90 工 事 名 ： 江合川高水敷整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

高水敷整正工 1式
伐木除根工 A＝2,500m2
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐91 工 事 名 ： 竹林川三ノ関地区外河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県富谷市～宮城県富谷市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=18,000m3
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和７年１２月
一括審査方式（吉田川粕川地区河道掘削外工事、吉田川袋地区河道掘削工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐92 工 事 名 ： 吉田川粕川地区河道掘削外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県黒川郡大郷町～宮城県黒川郡大和町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=19,000m3
盛土工 Ｖ=17,000m3
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和７年１２月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（竹林川三ノ関地区外河道掘削工事、吉田川袋地区河道掘削工
事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐93 工 事 名 ： 吉田川袋地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県黒川郡大郷町～宮城県黒川郡大郷町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

掘削工 V=15,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 1式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
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本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和７年１２月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（竹林川三ノ関地区外河道掘削工事、吉田川粕川地区河道掘削外
工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐94 工 事 名 ： 北上川下流管内河道掘削外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=12,000m3
伐木除根工  A＝5,500m2
構造物撤去工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐95 工 事 名 ： 北上川下流管内ネットワーク設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県黒川郡大衡村

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

ネットワーク設備 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 光ケーブル敷設 １式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度(フレックス方式)

2‐96 工 事 名 ： 北上川下流管内情報設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県宮城郡松島町～宮城県登米市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

ネットワーク設備 １式
４ ） 工 事 概 要 ： ＣＣＴＶ設備 １式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度(フレックス方式)

2‐97 工 事 名 ： 北上川下流管内発電設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県遠田郡涌谷町～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

発電設備設置工 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 配管・配線工 1式

概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
企業能力評価型
余裕期間制度(フレックス方式)
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2‐98 工 事 名 ： 脇谷水門ゲート修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県登米市～宮城県登米市

３ ） 工 期 ： 約27ヶ月

機側操作盤更新 N=4面
４ ） 工 事 概 要 ： UPS更新 N=4門

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

2‐99 工 事 名 ： 鳴瀬川ダム宿尻地区工事用道路工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=23,000m3
植生工 A=2,300m2
連続長繊維補強土工 A=2,800m2 
鉄筋挿入工 N=1,300本
補強土壁工 A=160m2
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐100 工 事 名 ： 鳴瀬川ダム平家平地区迂回路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=15,000m3
植生工 A=2,000m2
アンカー工 N=240本
雪崩予防柵工 L=110m
仮橋工 1式
概算工事規模 340から810百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐101 工 事 名 ： 鳴瀬川ダム筒砂子地区迂回路整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

植生工 A=2,000m2
雪崩予防柵工 L=60m

４ ） 工 事 概 要 ： 仮橋工 1式
伐採工 A=500m2
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）
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2‐102 工 事 名 ： 鳴瀬川ダム付替国道１２号橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁下部工 N=1基
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式(鳴瀬川ダム付替国道１３号橋下部工工事) 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐103 工 事 名 ： 鳴瀬川ダム付替国道１３号橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁下部工 N=1基
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式(鳴瀬川ダム付替国道１２号橋下部工工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

[秋田河川国道事務所]

2‐104 工 事 名 ： 雄物川下流川崎地区築堤護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V=8,000m3
コンクリートブロック積工 A=1,000m2 
平ブロック張工 A=3,000m2
(主要建設資材需要見込み量)
(1)購入土  V=8,000m3
概算工事規模 340から810百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 現時点では、Ｃ等級の参加を可能とする予定です。
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐105 工 事 名 ： 雄物川下流向野地区外築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
盛土工 V=45,000m3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
企業能力評価型（若手技術者育成タイプ）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐106 工 事 名 ： 雄物川下流秋田地区防災拠点整備工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

根固めブロック製作（2ｔ） N=2,300個
根固めブロック設置（2ｔ） N=2,300個

４ ） 工 事 概 要 ： (主要建設資材需要見込み量) 
(1)生コンクリート 約2,000m3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐107 工 事 名 ： 雄物川下流秋田地区防災拠点整備外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月
舗装工  A=17,000m2 
盛土工 V=10,000m3
根固めブロック製作（2ｔ） N=540個

４ ） 工 事 概 要 ： 根固めブロック設置（2ｔ） N=540個
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2,000t
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐108 工 事 名 ： 子吉川二十六木地区外河道掘削等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

掘削工 V=10,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 伐木除根工 A=62,000m2

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
簡易評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐109 工 事 名 ： 小砂川地区防雪柵設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防雪柵 L=800m
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（大須郷地区防雪柵設置工事、大砂川釜道地区防雪柵設置工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）
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2‐110 工 事 名 ： 大須郷地区防雪柵設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防雪柵 L=800m
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（小砂川地区防雪柵設置工事、大砂川釜道地区防雪柵設置工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐111 工 事 名 ： 大砂川釜道地区防雪柵設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防雪柵 L=700m
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（小砂川地区防雪柵設置工事、大須郷地区防雪柵設置工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐112 工 事 名 ： 西中野沢地区防雪柵設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防雪柵 L=800ｍ
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（象潟関地区防雪柵設置工事、小滝地区防雪柵設置工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐113 工 事 名 ： 象潟関地区防雪柵設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防雪柵 L=600ｍ
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（西中野沢地区防雪柵設置工事、小滝地区防雪柵設置工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐114 工 事 名 ： 小滝地区防雪柵設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
防雪柵 L=700ｍ
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（西中野沢地区防雪柵設置工事、象潟関地区防雪柵設置工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐115 工 事 名 ： 小砂川地区立入防止柵設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
立入防止柵 L=3,100ｍ
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
簡易評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐116 工 事 名 ： 洗釜高田地区立入防止柵設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
立入防止柵 L=3,200ｍ
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（象潟関地区立入防止柵設置工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐117 工 事 名 ： 象潟関地区立入防止柵設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
立入防止柵 L=3,500ｍ
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（洗釜高田地区立入防止柵設置工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐118 工 事 名 ： 観音森地区他道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

転石処理 V=15,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 盛土工 V＝15,000m3

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
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６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐119 工 事 名 ： 秋田管内河川管理施設等補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

バランスウェイト式ゲート N=2門
４ ） 工 事 概 要 ： 樹木伐採 A=25,000m2

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐120 工 事 名 ： 秋田管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県潟上市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

アスファルト舗装工 A=8,000m2
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式

概算工事規模 60から140百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐121 工 事 名 ： 本荘管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

アスファルト舗装工 A=8,000m2
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式

概算工事規模 60から140百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐122 工 事 名 ： 秋田南地区構造物撤去工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

構造物撤去工 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式

概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）
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2‐123 工 事 名 ： 秋田管内附属物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県南秋田郡八郎潟町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

法面工 N=２箇所
道路付属物補修工 N=30箇所

４ ） 工 事 概 要 ： 道路付属物工 N=10箇所
防護柵補修工 L=100m
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
簡易評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐124 工 事 名 ： 秋田国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県南秋田郡八郎潟町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（本荘国道区画線工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐125 工 事 名 ： 本荘国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線工 L=80,000m
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（秋田国道区画線工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐126 工 事 名 ： 秋田管内道路照明設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県南秋田郡八郎潟町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

道路照明灯建替 N=20基
４ ） 工 事 概 要 ： 道路照明器具取替 N=173台

概算工事規模 60から140百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐127 工 事 名 ： 秋田管内道路画像監視設備工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県南秋田郡八郎潟町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ＨＤＩＰカメラ装置 N=12台
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐128 工 事 名 ： 大沢川排水機場運転支援装置更新工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約27ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
運転支援装置更新 １式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和７年１２月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

[湯沢河川国道事務所]

2‐129 工 事 名 ： 雄物川上流大仙地区外河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県横手市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

河道掘削工 V=50,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 植生工 A=2,000m2

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐130 工 事 名 ： 大鍋地区改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

落石・雪崩対策工(雪崩予防柵) L=73m
４ ） 工 事 概 要 ： トンネル坑門工 L=10m

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐131 工 事 名 ： 雄物川上流大曲管内河道整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

樹木伐採 1式
構造物補修 1式
仮設工 1式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期
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６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年２月
簡易評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐132 工 事 名 ： 雄物川上流十文字管内河道整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県横手市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

樹木伐採 1式
構造物補修 1式
仮設工 1式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年２月
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐133 工 事 名 ： 湯沢管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
路面切削工 A=14,000m2
オーバーレイ工 A=14,000m2 
舗装打換え工 A=450m2

４ ） 工 事 概 要 ： 区画線工 １式
（主要建設資材見込み量）
アスファルト合材 約1,700t
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐134 工 事 名 ： 美砂古地区歩道工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県横手市～秋田県横手市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

道路土工 V=400m3 
排水構造物工 １式

４ ） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工 １式
舗装工 A=1,500m2
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐135 工 事 名 ： 八幡平山系赤倉沢第１砂防堰堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
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掘削工 V=300m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 V=350m3

４ ） 工 事 概 要 ： 鋼製堰堤工 1式
護床工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐136 工 事 名 ： 八幡平山系片倉沢第２砂防堰堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

掘削工 V=4,230m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 V=5,000m3

４ ） 工 事 概 要 ： 鋼製堰堤工 1式
植生工 A=360m2
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

[能代河川国道事務所]

2‐137 工 事 名 ： 米代川吹越地区上流河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
掘削工 V＝34,000ｍ3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（米代川吹越地区下流河道掘削工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐138 工 事 名 ： 米代川吹越地区下流河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県北秋田市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

掘削工 V＝33,000ｍ3
４ ） 工 事 概 要 ： 盛土工 V=6,000m3

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（米代川吹越地区上流河道掘削工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐139 工 事 名 ： 北秋田今泉地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工 V=3,000m3
護岸工 A=1,300m2
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐140 工 事 名 ： 能代管内建築その他工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

建築工事 一式（内装、外構）
電気設備工事 一式（試験調整、機器取付） 
機械設備工事 一式（機器取付）
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。 
土木営繕簡易評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐141 工 事 名 ： 大館管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月
路面切削工 A=7,000m2
オーバーレイ工 A=7,000m2 
道路打換工 A=1,800m2
橋面防水工 1式

４ ） 工 事 概 要 ： 区画線工 1式
仮設工 1式
（主要建設資材見込み量）
アスファルト合材 約1,600t
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐142 工 事 名 ： 能代管内防雪施設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

防雪柵工 L=800m 
防草工 L=800m

４ ） 工 事 概 要 ： 舗装工 A=2,400m2
仮設工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）
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[成瀬ダム工事事務所]

2‐143 工 事 名 ： 成瀬ダム周辺整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

基盤整備工 1式
４ ） 工 事 概 要 ： 管路設置工 1式

概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

[鳥海ダム工事事務所]

2‐144 工 事 名 ： 鳥海ダム周辺整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

周辺整備工 １式
工事用道路工 １式
応急処理工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐145 工 事 名 ： 鳥海ダム市道付替百宅線杉峠地区工事用道路工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

掘削工   V=3,000m3 
仮設工 １式

４ ） 工 事 概 要 ： 盛土工  V=300m3
伐採工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 簡易評価型
難工事指定対象工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐146 工 事 名 ： 鳥海ダム市道付替倉ノ下線滝ノ上地区改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

掘削工 V=15,000m3
盛土工 V=15,000m3

４ ） 工 事 概 要 ： 擁壁工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期
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本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 企業能力評価型
難工事指定対象工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐147 工 事 名 ： 鳥海ダム市道付替倉ノ下線道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約22ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=30,000m3
盛土工 V=30,000m3
擁壁工 1式
法覆護岸工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 340から810百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 若手・女性技術者配置促進型
難工事指定対象工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐148 工 事 名 ： 鳥海ダム市道付替手代線道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約22ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=15,000m3
盛土工 V=30,000m3
法覆護岸工 1式
排水構造物工 1式
伐採工 1式
概算工事規模 340から810百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 若手・女性技術者配置促進型
難工事指定対象工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐149 工 事 名 ： 鳥海ダムネットワーク設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

Ｌ３－ＳＷ（固定型タイプＢ） Ｎ＝１台
４ ） 工 事 概 要 ： Ｌ２－ＳＷ（固定型タイプＢ） Ｎ＝２台

概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

[山形河川国道事務所]

2‐150 工 事 名 ： 最上川上流大久保第一遊水地上流地区築堤外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月
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盛土工 V=25,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 法覆護岸工 A=10,000m2

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐151 工 事 名 ： 最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V=30,000m3
護岸工 A=9,000m2
樋管工 N=１基
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（最上川上流大久保第一遊水地上流地区築堤外工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐152 工 事 名 ： 最上川上流千座川揚水機場改築外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

樋管工 N=１基
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐153 工 事 名 ： 最上川上流大久保第二遊水地上流地区築堤外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V=27,000m3
安定処理工 V=27,000m3
護岸工 A=6,000m2
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（最上川上流大久保第二遊水地下流地区築堤外工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐154 工 事 名 ： 最上川上流大久保第二遊水地下流地区築堤外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V=23,000m3
安定処理工 V=23,000m3
護岸工 A=5,000m2
概算工事規模 200から340百万円
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５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（最上川上流大久保第二遊水地上流地区築堤外工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐155 工 事 名 ： 最上川上流押切地区花の木橋上部工外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

橋梁上部工 N=1基
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐156 工 事 名 ： 最上川上流溝延地区樋門築堤外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

樋管工 N=2基
４ ） 工 事 概 要 ： 盛土工 V=10,000m3

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐157 工 事 名 ： 最上川上流須川山辺地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東村山郡山辺町～山形県東村山郡山辺町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

河道掘削工 V=30,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 安定処理工 V=30,000m3

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（最上川上流須川中野目地区河道掘削工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐158 工 事 名 ： 最上川上流須川中野目地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県山形市～山形県山形市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

河道掘削工 V=36,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 安定処理工 V=36,000m3

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（最上川上流須川山辺地区河道掘削工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）
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2‐159 工 事 名 ： 塚田地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東村山郡山辺町～山形県東村山郡山辺町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

載荷盛土工 約20,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 地盤改良工 1式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（矢口地区道路改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐160 工 事 名 ： 矢口地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東村山郡山辺町～山形県東村山郡山辺町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

載荷盛土工 約20,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 地盤改良工 1式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（塚田地区道路改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐161 工 事 名 ： 赤坂地区防雪柵工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県新庄市～山形県新庄市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防雪柵 L=550m
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐162 工 事 名 ： 萩野地区防雪柵工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県新庄市～山形県新庄市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防雪柵 L=550m
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐163 工 事 名 ： 上台地区防雪柵工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
防雪柵 L=400m
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐164 工 事 名 ： 飛森北地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=10,000m3
盛土工 V=7,000m3
土質改良 1式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐165 工 事 名 ： 真室川地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

掘削工 V=15,000m3 
盛土工 V=4,500m3

４ ） 工 事 概 要 ： 擁壁工 1式
法面工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐166 工 事 名 ： 及位南地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V=13,000m3
擁壁工 １式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=3,000m2
排水構造物工 １式
道路付属物工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐167 工 事 名 ： 及位北地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V=4,000m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=2,000m2
排水構造物工 １式
防護柵工 1式
道路付属物工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐168 工 事 名 ： 猪ノ鼻地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

コンクリート舗装工 A＝約5,000m2
排水構造物工 1式
道路付属施設工（ケーブル配管） 1式 
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート 約1,300m3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐169 工 事 名 ： 最上川上流置賜管内河川施設修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡白鷹町～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

伐木除根工 A=70,000m2
樋管修繕(無動力化)    １式
護岸補修工 1式
側帯工 1式
維持補修工 1式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐170 工 事 名 ： 米沢管内橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

横桁補修工 1式
床板補修工 1式
排水管補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐171 工 事 名 ： 蔵王大橋橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県上山市～山形県上山市
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３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
床版補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐172 工 事 名 ： 小国地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

路面切削工 １式
４ ） 工 事 概 要 ： オーバーレイ工 １式

概算工事規模 60から140百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（南陽地区舗装修繕工事、米沢地区舗装修繕工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐173 工 事 名 ： 南陽地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県南陽市～山形県東置賜郡高畠町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

路面切削工 １式
４ ） 工 事 概 要 ： オーバーレイ工 １式

概算工事規模 60から140百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（小国地区舗装修繕工事、米沢地区舗装修繕工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐174 工 事 名 ： 米沢地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

路面切削工 １式
４ ） 工 事 概 要 ： オーバーレイ工 １式

概算工事規模 60から140百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（小国地区舗装修繕工事、南陽地区舗装修繕工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐175 工 事 名 ： 桜田東地区歩道整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県山形市～山形県山形市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

道路土工 １式 
消雪工 １式

４ ） 工 事 概 要 ： 排水構造物工 １式
舗装工 １式
概算工事規模 70から100百万円
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５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐176 工 事 名 ： 元木一丁目舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県山形市～山形県山形市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工 １式
消雪工 １式
排水構造物工 １式
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐177 工 事 名 ： 置賜地区舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工 １式
排水構造物工 １式
舗装工 １式
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐178 工 事 名 ： 最上川上流寺川樋門ゲート設備外新設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

バランスウエイト式フラップゲート N=７門 
油圧式開閉装置 １式
防護柵 １式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年２月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐179 工 事 名 ： 最上川上流管内排水樋管ゲート設備修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県長井市～山形県東置賜郡高畠町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
開閉装置更新 N=３門
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年２月

余裕期間制度（フレックス方式）
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2‐180 工 事 名 ： 寒河江国道非常用発電設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県寒河江市～山形県寒河江市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
非常用発電設備更新 １式
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定月 令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐181 工 事 名 ： 国道１３号道路照明設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県最上郡真室川町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
LED道路照明設備 N=100灯
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定月 令和８年１月
企業能力評価型（若手技術者育成タイプ）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐182 工 事 名 ： 山形管内道路ＣＣＴＶ設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県最上郡真室川町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
CCTV設備 N=４箇所
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定月 令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

[酒田河川国道事務所]

2‐183 工 事 名 ： 最上川下流落野目地区河川災害復旧河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
河道掘削 V=20,000m3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐184 工 事 名 ： 最上川下流新堀地区河川災害復旧河道掘削外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

河道掘削 V=30,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 樹木伐採 A=10,000m2

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
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本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式(最上川下流砂越地区災害復旧河道掘削外工事、最上川下流飛鳥
地区災害復旧河道掘削工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐185 工 事 名 ： 最上川下流砂越地区河川災害復旧河道掘削外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

河道掘削 V=30,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 樹木伐採 A=10,000m2

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式(最上川下流新堀地区災害復旧河道掘削外工事、最上川下流飛鳥
地区災害復旧河道掘削工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐186 工 事 名 ： 最上川下流飛鳥地区河川災害復旧河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
河道掘削 V=30,000m3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式(最上川下流新堀地区災害復旧河道掘削外工事、最上川下流砂越
地区災害復旧河道掘削外工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐187 工 事 名 ： 最上川下流柏谷沢地区河川災害復旧護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
大型連節ブロック工 L=232ｍ
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐188 工 事 名 ： 最上川下流古口地区河川災害復旧護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
大型連節ブロック工 L=185ｍ
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）
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2‐189 工 事 名 ： 最上川下流大川渡地区外堤防強化工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

盛土工 V=5,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 遮水矢板工 L=150m

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐190 工 事 名 ： 当山地区舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工 A=10,400m2
（主要建設資材需要見込み量）
(1)アスファルト合材 約3,300t
概算工事規模 140から230百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐191 工 事 名 ： 布倉橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

(仮)布倉橋 A2橋台 
深礎杭工 1式

４ ） 工 事 概 要 ： 橋梁下部工（橋台） 1式
道路土工 V=3,500m3
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐192 工 事 名 ： 寺屋敷地区構造物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月
(仮)新鳥海あかね橋 A1橋台 
場所打ち函渠 N=１基
擁壁工 １式

４ ） 工 事 概 要 ： （主要建設資材需要見込み量）
(1)生コンクリート 約1,200m3
(2)棒鋼 約120ｔ
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐193 工 事 名 ： 滝ノ脇南地区道路改良工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

地盤改良工
４ ） 工 事 概 要 ： スラリー撹拌工法 N=336本

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐194 工 事 名 ： 松葉地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月
盛土工 V=52,800m3
岩石破砕工 V=20,000m3 
排水構造物工 1式

４ ） 工 事 概 要 ： 防護柵工 １式
(主要建設資材需要見込み量) 
(1)購入土 約17,000ｍ3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐195 工 事 名 ： 水林下北地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=15,100m3
場所打ち函渠工 N=1基
排水構造物工 １式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐196 工 事 名 ： 寺ノ前南地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=31,900m3
法面工 １式
排水構造物工 １式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐197 工 事 名 ： 三崎地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
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３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

掘削工 V=8,700m3 
盛土工 V=10,000m3

４ ） 工 事 概 要 ： 場所打ち函渠工 N=１基
排水構造物工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
企業能力評価型（若手技術者育成タイプ）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐198 工 事 名 ： 出口沢川橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

(仮)出口沢橋 A1,A2橋台
橋梁下部工 N=２基
仮設工 １式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)生コンクリート 約1,100m3
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐199 工 事 名 ： 巌沢川橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

(仮)巌沢川橋
PC単純T桁橋 N=14本
支承工 N=28個
橋梁塗装工 １式
伸縮装置工 L=25m
地覆・壁高欄工 １式
仮設工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐200 工 事 名 ： 肝煎地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

盛土工 V=2,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： プレキャストカルバート工 N=１基

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐201 工 事 名 ： 最上川下流及び赤川管内管理施設補修外工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

樋門・樋管補修工 N=２基
４ ） 工 事 概 要 ： 伐木除根工 1式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年２月

余裕期間制度(フレックス工事)

2‐202 工 事 名 ： 酒田管内法面補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

法面工 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 排水工 １式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐203 工 事 名 ： 酒田国道管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

切削工 １式
舗装工 １式
打換工 １式
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐204 工 事 名 ： 月山地区橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

鋼桁補修工 1式
当て板補修工 １式
支承交換 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐205 工 事 名 ： 酒田管内ゲート設備修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約1１ヶ月

扉体及び開閉装置2門分更新 N=1箇所
４ ） 工 事 概 要 ： 扉体及び戸当1門分塗替塗装 N=2箇所

概算工事規模 30から70百万円
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５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

2‐206 工 事 名 ： 酒田管内監視設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

カメラ装置新設（標準） N=4台
カメラ装置更新（標準） N=4台
カメラ装置更新（高感度） N=2台
カメラ装置更新（河川簡易型） N=3台
カメラ装置更新（施設監視用） N=12台 
危機管理型水位計更新 N=1台
ネットワーク装置改修 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度(フレックス方式)

[新庄河川事務所]

2‐207 工 事 名 ： 最上川中流畑地区掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県新庄市～山形県新庄市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

河道掘削工 V=28,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 1式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐208 工 事 名 ： 大石田大橋下部工（Ｐ２）工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県北村山郡大石田町～山形県北村山郡大石田町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

下部工 N=１基
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式

概算工事規模 340から810百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和７年１２月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐209 工 事 名 ： 横山第二排水樋管改築工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県北村山郡大石田町～山形県北村山郡大石田町

３ ） 工 期 ： 約25ヶ月

函渠工 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式

概算工事規模 340から810百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

51



本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和７年１２月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐210 工 事 名 ： 大石田大橋下部工（Ａ１）等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県北村山郡大石田町～山形県最上郡大蔵村

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

下部工 N=１基
河道掘削工 V=10,000m3
仮設工 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐211 工 事 名 ： 最上川中流蔵岡下流地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

河道掘削工 V=55,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 1式

概算工事規模 340から810百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（最上川中流蔵岡上流地区河道掘削工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐212 工 事 名 ： 最上川中流蔵岡上流地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

河道掘削工 V=55,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 1式

概算工事規模 340から810百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（最上川中流蔵岡下流地区河道掘削工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐213 工 事 名 ： 最上川中流戸沢下流地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

河道掘削工 V=55,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 1式

概算工事規模 340から810百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（最上川中流戸沢上流地区河道掘削工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）
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2‐214 工 事 名 ： 最上川中流戸沢上流地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

河道掘削工 V=55,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 1式

概算工事規模 340から810百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（最上川中流戸沢下流地区河道掘削工事） 
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐215 工 事 名 ： 最上川中流古口排水機場機械設備修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

ポンプ設備分解整備 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 制御盤更新 １式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年２月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐216 工 事 名 ： 立谷沢川流域玉川第１砂防堰堤補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

堰堤補強工（グラウト注入） 1式
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 1式

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐217 工 事 名 ： 立谷沢川流域肝煎地区渓流保全工補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
除石 V=11,000m3
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐218 工 事 名 ： 角川流域三ツ沢第５砂防堰堤整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

コンクリート堰堤工 V=1,000m3
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート 約1,000m3
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐219 工 事 名 ： 赤川流域芋川第１砂防堰堤整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

コンクリート堰堤工 V=1,000m
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート 約1,000m3
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐220 工 事 名 ： 月山地すべり中沼沢地区集水井整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： さく井工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
集水井 N=1基
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐221 工 事 名 ： 月山地すべり五色沼地区排水整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
山腹水路工 L=200m
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐222 工 事 名 ： 月山地すべり岩菅沢地区集水井整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： さく井工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
集水井 N=1基
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）
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2‐223 工 事 名 ： 赤川流域高道沢川砂防堰堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
コンクリート堰堤工 V=800m3
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐224 工 事 名 ： 赤川流域十座沢砂防堰堤整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
コンクリート堰堤工 V=800m3
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐225 工 事 名 ： 月山地すべり岩菅沢地区工事用道路工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
工事用道路 L=200m
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

[福島河川国道事務所]

2‐226 工 事 名 ： 阿武隈川上流遊水地等周辺整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県須賀川市～福島県石川郡玉川村

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

除草工  1式
応急処理工 1式

４ ） 工 事 概 要 ： 掘削工 Ｖ=15,000m3
緊急時河川巡視 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐227 工 事 名 ： 阿武隈川上流長者宮橋右岸下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県二本松市～福島県二本松市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

橋梁下部工 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 取付道路工 V=3,100m3

概算工事規模 100から200百万円
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５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐228 工 事 名 ： 阿武隈川上流成竜橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁下部工 １式
概算工事規模 340から810百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐229 工 事 名 ： 阿武隈川上流発生土受入地幹線水路整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県須賀川市～福島県須賀川市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

盛土工 V=60,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 水路工 L=270m

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐230 工 事 名 ： 阿武隈川上流調整池整備等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県須賀川市～福島県須賀川市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=80,000m3
法覆護岸工 V=7,000m2
洪水吐工 V=40m
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐231 工 事 名 ： 阿武隈川上流代替地整備外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県須賀川市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

擁壁工 L=150ｍ
舗装工 A=2,500m2
下水道工 １式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

56



６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐232 工 事 名 ： 阿武隈川上流雲水峯大橋道路改良外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県須賀川市～福島県須賀川市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工 V=10,000m3
地盤改良工 V=400m3
橋梁下部工 ２基
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年２月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐233 工 事 名 ： 阿武隈川上流郡山管内河川管理施設補修等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県二本松市～福島県須賀川市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

樋管ゲート無動力化工 N=1基 
掘削工 A=10,000m2

４ ） 工 事 概 要 ： 伐採工 A=3,000m2
応急処理工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐234 工 事 名 ： 下原田地区道路構造物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

函渠工 N=１基
舗装工 A=200m2
(主要建設資材需要見込み量)
（１）生コンクリート 約1,000m3
（２）棒鋼 約100t
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（経塚地区道路構造物工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐235 工 事 名 ： 経塚地区道路構造物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

函渠工 N=１基
舗装工 A=200m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート 約1,300m3
（２）棒鋼 約110t
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（下原田地区道路構造物工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐236 工 事 名 ： 西ノ内地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

深層混合処理工 N=110本 
載荷盛土工 V=4,000m3

４ ） 工 事 概 要 ： （主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント 約3,000ｔ
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐237 工 事 名 ： 伊達地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・アスファルト舗装工 A=7,200m2
・迂回路撤去工 1式
・道路付属物工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐238 工 事 名 ： 福島管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県本宮市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工 A＝14,000m2
排水構造物工 1式
道路付属物修繕工 1式
概算工事規模 140から230百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐239 工 事 名 ： 福島管内橋梁補修補強工事

１ ） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県二本松市～福島県二本松市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

落橋防止装置工 1式
橋脚巻き立て工 1式
舗装工 A＝1,000m2
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐240 工 事 名 ： 南町排水機場ポンプ設備修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約37ヶ月

主原動機更新 1式
４ ） 工 事 概 要 ： 減速機更新 1式

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

[郡山国道事務所]

2‐241 工 事 名 ： 湯野上５号橋床版外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
床版工 L=１00ｍ
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐242 工 事 名 ： 郡山地区ＣＣＴＶカメラ設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
CCTVカメラ設置 N=５箇所
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐243 工 事 名 ： 会津若松地区舗装防災工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県会津若松市～福島県耶麻郡西会津町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

法面対策工 N=２箇所
路面切削工 7,000ｍ2
オーバーレイ工 7,000ｍ2
舗装打換工 １式
仮設工 １式
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期
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本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐244 工 事 名 ： 郡山国道管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県石川郡平田村～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

路面切削工 10,000ｍ2
オーバーレイ舗装工 10,000ｍ2

４ ） 工 事 概 要 ： 舗装打換工 １式
仮設工 １式
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
簡易評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐245 工 事 名 ： 郡山国道管内道路照明更新工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

照明設備更新 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 仮設工 １式

概算工事規模 60から140百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

[磐城国道事務所]

2‐246 工 事 名 ： 関田地区改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 茨城県北茨城市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

盛土工 V= 7,000m3
４ ） 工 事 概 要 ： 遮水工 A= 5,500m2

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
簡易評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐247 工 事 名 ： 勿来跨線橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

躯体工 N=1基
（主要建設資材需要見込み量）

４ ） 工 事 概 要 ： （１）生コンクリート 約1,400m3 
（２）棒鋼 約150ｔ
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

60



本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐248 工 事 名 ： 四沢地区下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

躯体工 N=1基
（主要建設資材需要見込み量）

４ ） 工 事 概 要 ： （１）生コンクリート 約1,300m3 
（２）棒鋼 約150ｔ
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐249 工 事 名 ： 清水地区構造物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

法覆護岸工 A=約1,000m2
４ ） 工 事 概 要 ： 橋台躯体工 N=2基

概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐250 工 事 名 ： 磐城国道事務所管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

路面切削工 A=7,200m2
オーバーレイ舗装工 A=7,200m2

４ ） 工 事 概 要 ： 舗装打換工 １式
仮設工 １式
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
簡易評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐251 工 事 名 ： 磐城国道事務所管内法面補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

法枠工 300m2
植生工 600m2

４ ） 工 事 概 要 ： 鉄筋挿入工 120本
仮設工 1式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期
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６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐252 工 事 名 ： 磐城管内ＣＣＴＶ設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

CCTVカメラ（新規） N＝２台
CCTVカメラ（更新） N＝４台
L2SW（新規・更新） N=１３台
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐253 工 事 名 ： 磐城国道管内照明設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路照明灯具更新 １式
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

[北上川ダム統合管理事務所]

2‐254 工 事 名 ： 湯田ダム堆砂土砂撤去工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

堆積土砂処理工 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 堆砂土砂撤去工 V＝15，000ｍ3 

概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（発注者指定方式）

2‐255 工 事 名 ： 北上川ダム観測設備等設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
水位観測設備設置 １式
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐256 工 事 名 ： 北上川ダム管内ネットワーク設備工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

Ｌ３ＳＷ更新 １式
Ｌ２ＳＷ更新 １式

４ ） 工 事 概 要 ： ネットワークインターフェース増設 １式
通報メール装置更新 N=１台
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐257 工 事 名 ： 四十四田ダム小型表示設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

小型表示板更新 N=５台
４ ） 工 事 概 要 ： 主制御装置改造（表示板登録）１式

概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐258 工 事 名 ： 御所ダム画像監視設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

ＨＤＩＰカメラ装置（高感度）更新 N=３台
４ ） 工 事 概 要 ： 映像蓄積装置更新 N=１組

概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

[最上川ダム統合管理事務所]

2‐259 工 事 名 ： 寒河江ダム堤体コンクリート補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

ひび割れ補修工(低圧注入工法) L=210m
断面修復工(左官工法) V=6m3
表面含浸工(含浸材塗布) A=380m2
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定 ： 令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐260 工 事 名 ： 寒河江ダム放流警報遠隔化設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県寒河江市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

制御監視装置遠隔化 １式
通話操作器・ディスプレイ卓 N=２台 
情報補助表示板 N=３面
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐261 工 事 名 ： 寒河江ダム電源ケーブル等修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

電源ケーブル更新 L=1,410ｍ 
照明分電盤修繕 １式
LED照明器具更新 N=８８灯
概算工事規模 60百万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
簡易評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐262 工 事 名 ： 寒河江ダム副網場修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

流木止め設備製作 L=220m
通船ゲート製作据付 1式
流木止め設備据付 L=440m
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

[岩木川ダム統合管理事務所]

2‐263 工 事 名 ： 津軽ダム構造物補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

法面工 A=1,300m2
鉄筋挿入工 L=900m

４ ） 工 事 概 要 ： コンクリート構造物補修工 １式
仮設工 １式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐264 工 事 名 ： 浅瀬石川ダム管内ＣＣＴＶ設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県黒石市～青森県黒石市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

ＣＣＴＶ設備更新 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 既設設備撤去 １式

概算工事規模 70から100百万円
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５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐265 工 事 名 ： 浅瀬石川ダム管内照明設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県黒石市～青森県黒石市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

照明設備更新 １式
４ ） 工 事 概 要 ： 既設設備撤去 １式

概算工事規模 60百万円未満
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

[七ヶ宿ダム管理所]

2‐266 工 事 名 ： Ｒ７ 七ヶ宿ダム放流警報設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

放流警報制御監視局装置更新 １式 
放流警報中継局装置更新 １式
放流警報局装置更新 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐267 工 事 名 ： 七ヶ宿ダム放流警報表示設備等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

放流警報表示制御装置新設 １式 
放流警報表示板更新 １式
CCTV設備更新 １式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

[玉川ダム管理所]

2‐268 工 事 名 ： 玉川ダム水質自動観測装置修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
水質自動観測装置センサー更新 N=４台 
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定月：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 簡易評価型
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）
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[月山ダム管理所]

2‐269 工 事 名 ： 月山ダム堤内排水設備機器更新工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
機側操作盤更新 N=1面
概算工事規模 30百万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年２月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐270 工 事 名 ： 月山ダム堤体エレベータ機器更新工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

巻上機 更新 N=1台
モータ  更新 N=1台
制御盤 更新 N=1面
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年２月

余裕期間制度（フレックス方式）

[三春ダム管理所]

2‐271 工 事 名 ： 三春ダム堤体観測設備他工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

漏水量観測装置更新 1式
水質自動監視データ処理装置更新 １式 
たわみ観測装置更新 1式
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

2‐272 工 事 名 ： 三春ダムＣＣＴＶ設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
HDIPカメラ装置 N=６台
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６ ） そ の 他 ： 公告予定：令和８年１月

余裕期間制度（フレックス方式）

[東北国営公園事務所]

2‐273 工 事 名 ： みちのく公園維持修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

植栽工 １式
給排水設備工 １式
建築施設修繕工 １式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐274 工 事 名 ： みちのく公園汚水制御盤更新工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３ ） 工 期 ： 約16ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ポンプ制御盤更新 N=３面
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ：

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

[宮城南部復興事務所]

2‐275 工 事 名 ： 阿武隈川水系内川流域築堤外（その２６）工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=5,300m3
盛土工 V=10,400m3
法覆護岸工 A=1,200m2
アスファルト舗装工 A=4,500m2
路肩保護工 L=1,100m
（主要建設資材需要見込み量）
（１）購入土 約5,500m3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和７年１２月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（阿武隈川水系内川流域築堤外（その２７）工事、阿武隈川水系内
川流域築堤外（その２８）工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2‐276 工 事 名 ： 阿武隈川水系内川流域築堤外（その２７）工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工 V=6,900m3
盛土工 V=4,300m3
法覆護岸工 A=1,300m2
アスファルト舗装工 A=8,200m2
路肩保護工 L=800m
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和７年１２月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（阿武隈川水系内川流域築堤外（その２６）工事、阿武隈川水系内
川流域築堤外（その２８）工事）
余裕期間制度（フレックス方式）
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2‐277 工 事 名 ： 阿武隈川水系内川流域築堤外（その２８）工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月
盛土工 V=10,000m3
法覆護岸工 A=6,200m2
アスファルト舗装工 A=3,600m2

４ ） 工 事 概 要 ： 路肩保護工 L=1,600m
（主要建設資材需要見込み量） 
（１）購入土 約6,500m3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和７年１２月

６ ） そ の 他 ： 一括審査方式（阿武隈川水系内川流域築堤外（その２６）工事、阿武隈川水系内
川流域築堤外（その２７）工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

3.工事希望型競争入札

該当無し

4.指名競争入札
[北上川下流河川事務所]

4‐1 工 事 名 ： 鈴根五郎排水機場1号原動機更新工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約27ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

主原動機更新 N=1台
減速機更新 N=1台
付属設備更新 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。 
公告予定：令和８年１月

６ ） そ の 他 ： 参加者確認型契約方式
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

5.随意契約

該当無し

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札(政府調達協定対象)
[釜石港湾事務所]

1- 1 工 事 名 ： 久慈港湾口地区防波堤(北堤) 築造工事

１ ） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県久慈港内

３ ） 工 期 ： 約16ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工(根固ﾌﾞﾛｯｸ撤去11個)、基礎工(基礎捨石約5,000m3)、本体工(ｹｰｿﾝ 
2函据付、蓋ﾌﾞﾛｯｸ製作・据付36個)、被覆・根固工(被覆石約3,000m3、被覆ﾌﾞﾛｯｸ 
約130個据付、根固ﾌﾞﾛｯｸ据付47個)、上部工(上部ﾌﾞﾛｯｸ製作・据付35個)
概算工事規模 基準額以上15億円未満

５）入札予定時期： 第4四半期
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６ ） そ の 他 ： 発注者：本官
公告予定：令和7年12月
総合評価落札方式対象工事 
荒天リスク精算型適用予定
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
専任開始時期：令和8年3月
本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。

[塩釜港湾・空港整備事務所]

1- 2 工 事 名 ： 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(- 12m)(耐震)地盤改良工事（その2）

１ ） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台塩釜港石巻港区内

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ： 海上地盤改良工（CDM改良40.0m、床掘20,000m3）、チェックボーリング1式

概算工事規模 基準額以上15億円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 発注者：本官
公告予定：令和7年12月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事 
専任開始時期：令和8年3月
本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。

2.一般競争入札(政府調達協定対象外)
[八戸港湾・空港整備事務所]

2‐1 工 事 名 ： 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）浚渫工事（その3）

１ ） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸港内

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ： 浚渫工（ポンプ浚渫160,000m3）

概算工事規模 2億9,000万円以上基準額未満 

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 発注者：本官
公告予定：令和7年12月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事 
専任開始時期：令和8年3月
本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。

2‐2 工 事 名 ： 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波据付工事

１ ） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸港内

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ： 消波工（消波ブロック20t型据付約500個）

概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満 

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 発注者：分任官
公告予定：令和8年1月
総合評価落札方式対象工事 
荒天リスク精算型適用予定
専任開始時期：令和8年3月
本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。

[釜石港湾事務所]

2‐3 工 事 名 ： 久慈港湾口地区防波堤消波工事

１ ） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県久慈港内
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３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ： 消波ﾌﾞﾛｯｸ約60個製作

概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満 

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 発注者：分任官
公告予定：令和8年1月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期：令和8年3月
本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。

2‐4 工 事 名 ： 久慈港湾口地区防波堤消波外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県久慈港内

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ： 消波ﾌﾞﾛｯｸ約40個製作、被覆ﾌﾞﾛｯｸ約40個製作

概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 発注者：分任官
公告予定：令和8年1月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期：令和8年3月
本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。

[塩釜港湾・空港整備事務所]

2‐5 工 事 名 ： 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(- 13m)浚渫工事

１ ） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台塩釜港石巻港区内

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫28,000m3

概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満 

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 発注者：本官
公告予定：令和8年1月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
専任開始時期：令和8年3月
本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。

[秋田港湾事務所]

2‐6 工 事 名 ： 秋田港外港地区防波堤（第二南）築造工事

１ ） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田港内

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ： 本体工(ケーソン１函据付)、基礎工(基礎捨石3,093m3)、被覆・根固工(被覆石
581m3、被覆ブロック(シェーク4t型)据付31個、被覆ブロック(シェーク5t型)据付152 
個、根固ブロック据付32個)、上部工960m3
概算工事規模 2億9,000万円以上基準額未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 発注者：本官
公告予定：令和7年12月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
ICTを活用した工事安全対策試行工事（潜水作業） 
専任開始時期：令和8年3月
本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。

2‐7 工 事 名 ： 能代港大森地区泊地(- 13m)土砂運搬工事

１ ） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市字大森山地先

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ： 仮置き土砂運搬 18,400m3

概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満 

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 発注者：分任官
公告予定：令和8年1月
総合評価落札方式対象工事 
専任開始時期：令和8年3月
本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。

[小名浜港湾事務所]

2‐8 工 事 名 ： 小名浜港東港地区防波堤（第二沖）基礎外工事（その２）

１ ） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県小名浜港内

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ： 基礎捨石(先行部約17m)（約24,393m3）、荒均し（約1,548m2）、被覆石（約
2,965m3）、被覆均し（約1,834m2）、被覆ブロック据付（約205個）
概算工事規模 2億9,000万円以上基準額未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 発注者：本官
公告予定：令和7年12月
総合評価落札方式対象工事 
荒天リスク精算型適用予定
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
専任開始時期：令和8年3月
本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。

2‐9 工 事 名 ： 相馬港みなとカメラ設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県相馬市光陽１丁目１－１４（カメラ設置場所）

福島県いわき市小名浜栄町６５及び福島県相馬市中村塚ノ町６５－１６（モニタ設 

置場所）

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ： みなとカメラ設置１台

概算工事規模 7,000万円以上1億円未満 

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 発注者：分任官
公告予定：令和8年1月
総合評価落札方式対象工事（チャレンジ型） 
専任開始時期：令和8年3月
本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。

2‐10 工 事 名 ： 相馬港本港地区防波堤（沖）（改良）上部外工事（その２）

１ ） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県相馬港内

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ： （A-Ⅰ- 3区：3函）
上部コンクリ―ト約55m、消波ブロック据付（約146個）、構造物撤去工、雑工 
概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 発注者：分任官
公告予定：令和8年1月
総合評価落札方式対象工事 
荒天リスク精算型適用予定
専任開始時期：令和8年3月
本工事は、令和7度補正予算による発注予定案件です。

3.工事希望型競争入札
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該当無し

4.指名競争入札

該当無し

5.随意契約

該当無し

Ⅲ．建設コンサルタント業務等（建設関係）

1.一般競争入札
[青森河川国道事務所]

1- 1 業 務 名 ： 馬淵大堰耐震対策詳細設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 耐震対策詳細設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 2 業 務 名 ： 馬淵川根城地区堤防修正設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 測量 １式

堤防修正設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 3 業 務 名 ： 馬淵川根城地区河道掘削修正設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 河道掘削修正設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 4 業 務 名 ： 岩木川五所川原地区堤防詳細設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 測量 １式

堤防詳細設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 5 業 務 名 ： 野辺地七戸道路後平地区補足設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： ダイヤモンド型IC詳細設計 1式

補強土壁詳細設計 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
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５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 6 業 務 名 ： 野辺地七戸道路板橋山地区道路詳細設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 道路詳細設計 1式

一般構造物詳細設計 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

1- 7 業 務 名 ： 鶴ケ坂山本地区道路詳細設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 道路詳細設計 1式

一般構造物詳細設計 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 8 業 務 名 ： 馬淵大堰管理用制御処理設備更新設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約7ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 管理用制御処理設備詳細設計 1式

馬淵大堰ＣＣＴＶ設備詳細設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 9 業 務 名 ： 青森管内路線測量
１ ） 業 務 種 別 ： 02測量
２ ） 履 行 期 間 ： 約6ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 路線測量 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 10 業 務 名 ： 青森地区地質調査
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約7ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 機械ボーリング 1式

標準貫入試験 1式
軟弱地盤技術解析 1式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 11 業 務 名 ： 青森河川国道事務所耐震診断外２件業務
１ ） 業 務 種 別 ： 05建築コンサルタント業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ： 青森河川国道事務所
庁舎 耐震診断 １式
藤崎出張所
通信機械室 耐震診断 １式
弘前国道維持出張所
無線中継所 耐震診断 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[岩手河川国道事務所]
1- 12 業 務 名 ： 北上川上流夕顔瀬地区治水対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 治水対策検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 13 業 務 名 ： 北上川上流盛岡地区管理基図作成業務
１ ） 業 務 種 別 ： 02測量
２ ） 履 行 期 間 ： 約6ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 河川管理基図更新 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【一括審査方式】北上川上流水沢地区管理基図作成業務

1- 14 業 務 名 ： 北上川上流水沢地区管理基図作成業務
１ ） 業 務 種 別 ： 02測量
２ ） 履 行 期 間 ： 約6ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 河川管理基図更新 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【一括審査方式】北上川上流盛岡地区管理基図作成業務

1- 15 業 務 名 ： 八幡平山系砂防施設三次元点群測量業務
１ ） 業 務 種 別 ： 02測量
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： UAVレーザ測量 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[南三陸沿岸国道事務所]
1- 16 業 務 名 ： 南三陸管内法面設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 一般構造物設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[仙台河川国道事務所]
1- 17 業 務 名 ： 阿武隈川下流江尻地区築堤等予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 地形測量 １式

築堤予備設計 １式
道路予備設計 １式
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４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 18 業 務 名 ： 阿武隈川下流江尻地区樋門予備設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 樋門予備設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 19 業 務 名 ： 名取川熊野堂地区堤防質的整備設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 堤防質的整備設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 20 業 務 名 ： 仙台郡山地区道路詳細設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 道路詳細設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 21 業 務 名 ： 広渕地区橋梁詳細設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 橋梁詳細設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 22 業 務 名 ： 宮城南部交通対策外設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 平面交差点詳細修正設計 １式

標識基礎設計 １式
ＣＣＴＶ基礎設計 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 23 業 務 名 ： 宮城北部交通対策外設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 平面交差点詳細修正設計 １式

標識基礎設計 １式
ＣＣＴＶ基礎設計 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月
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1- 24 業 務 名 ： 阿武隈川下流ＳＲＳ設備設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約6ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： システム・ネットワーク構成の検討・設計 １式

既設光ファイバ空き芯・利用可能ルート調査 １式 
光ファイバ接続設計 １式
ＳＲＳ設備詳細設計 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 25 業 務 名 ： 阿武隈川下流江尻地区地質調査業務
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 地質調査 １式

地質解析 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 26 業 務 名 ： 名取川熊野堂地区地質調査業務
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 地質調査 １式

地質解析 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 27 業 務 名 ： 宮城管内地質調査業務
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 地質調査 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[北上川下流河川事務所]
1- 28 業 務 名 ： 竹林川樋門詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 河川施設設計（樋門） １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 29 業 務 名 ： 北上川下流管内構造物補修設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 河川管理施設補修設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【施工能力評価型の試行】

1- 30 業 務 名 ： 北上川下流管内電気通信施設設計業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約7ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 光ファイバネットワーク冗長化設計 １式

電源設備設計 １式
通信用鉄塔設計 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[鳴瀬川総合開発工事事務所]
1- 31 業 務 名 ： 鳴瀬川ダム付替道路上流部構造物設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 一般構造物詳細設計

（補強土壁工、法枠工、吊柵工） １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【一括審査方式】鳴瀬川ダム付替道路下流部構造物設計業務

1- 32 業 務 名 ： 鳴瀬川ダム付替道路下流部構造物設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 一般構造物詳細設計

（補強土壁工、法枠工、吊柵工） １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【一括審査方式】鳴瀬川ダム付替道路上流部構造物設計業務

1- 33 業 務 名 ： 鳴瀬川ダムダムサイト地質調査
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 地質調査 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【一括審査方式】漆沢ダム地質調査

1- 34 業 務 名 ： 漆沢ダム地質調査
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 地質調査 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【一括審査方式】鳴瀬川ダムダムサイト地質調査

1- 35 業 務 名 ： 鳴瀬川ダム付替道路地質調査業務
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 地質調査 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[秋田河川国道事務所]
1- 36 業 務 名 ： 子吉川管内施設補修等設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 大沢川排水機場 耐震照査 1式

樋門樋管補修設計 4箇所
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４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 37 業 務 名 ： 秋田地区交差点設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 交差点設計 １式

歩道設計 １式
道路予備設計 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[湯沢河川国道事務所]
1- 38 業 務 名 ： 羽後地区樋門詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 樋門詳細設計 ２箇所
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 39 業 務 名 ： 雄物川上流管内施設補修設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 河川構造物補修設計業務 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 40 業 務 名 ： 湯沢管内交通安全対策設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約6ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 道路予備修正設計 １式

道路詳細設計 １式
一般構造物設計 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 41 業 務 名 ： 雄物川上流水文観測高度化検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 水文観測機器購入据付 1式

水文観測高度化検討・検証 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年2月

1- 42 業 務 名 ： 八幡平山系砂防点検高度化検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 砂防関係施設の3次元データ取得 1式

点検手法高度化検討 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年2月
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1- 43 業 務 名 ： 睦成地区地質調査
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 機械式ボーリング調査 １式

サウンディング及び原位置試験 １式
土質試験 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[能代河川国道事務所]
1- 44 業 務 名 ： 今泉地区河川橋詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 橋梁詳細設計 １式

仮設構造物詳細設計 １式
補強土壁詳細設計 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 45 業 務 名 ： 能代管内法面補修設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約5ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 法面対策工設計 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】 
【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

[成瀬ダム工事事務所]
1- 46 業 務 名 ： 成瀬ダム遠隔操作設備等設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約7ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 遠隔操作設備詳細設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 47 業 務 名 ： 成瀬ダム地すべり自動観測機器設置等業務
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 観測機器設置 １式

機械ボーリング １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[鳥海ダム工事事務所]
1- 48 業 務 名 ： 鳥海ダム付替道路構造物設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 構造物設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月
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1- 49 業 務 名 ： 鳥海ダム百宅地区地質調査業務
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 地質調査 １式

地質解析 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[山形河川国道事務所]
1- 50 業 務 名 ： 最上川上流大淀分水路修正設計・管理検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 修正設計 １式

分水路維持管理計画検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 51 業 務 名 ： 最上川上流大淀分水路環境影響検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 環境影響検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 52 業 務 名 ： 最上川上流百目木地区外構造物詳細設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 構造物設計 １式

堤防詳細設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 53 業 務 名 ： 最上川上流大久保遊水地水門詳細設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 水門詳細設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 54 業 務 名 ： 最上川上流大久保遊水地改良詳細設計外業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 構造物設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 55 業 務 名 ： 新玉川橋詳細設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ： 橋梁詳細設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 56 業 務 名 ： 置賜地区道路設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約7ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 道路付属物設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 57 業 務 名 ： 山形管内防災設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 防災設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 58 業 務 名 ： 山形管内電線共同溝設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 電線共同溝修正設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 59 業 務 名 ： 山形管内電気設備設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約5ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 事務所受変電設備更新設計 １式

出張所非常用発電設備更新設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 60 業 務 名 ： 山形西地区路線測量業務
１ ） 業 務 種 別 ： 02測量
２ ） 履 行 期 間 ： 約7ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 路線測量 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 61 業 務 名 ： 山形西地区地質調査業務
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約7ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 地質調査 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[酒田河川国道事務所]
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1- 62 業 務 名 ： 酒田管内河川系積算技術業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約12ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 積算技術支援 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 63 業 務 名 ： 酒田管内工事監督支援業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約12ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 工事管理 １式

工事監督支援 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 64 業 務 名 ： 庄内地区盛土設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 一般構造物設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[新庄河川事務所]
1- 65 業 務 名 ： 大石田・横山地区道路施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 道路施設設計 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年2月

1- 66 業 務 名 ： 最上川中流堤防等修正設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 堤防修正設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年2月

1- 67 業 務 名 ： 最上川中流河道整備等設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 河川護岸設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年2月

1- 68 業 務 名 ： 月山地すべり地質調査
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 調査ボーリング ４孔

地すべり観測機器設置 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月
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【一括審査方式】月山地すべり五色沼地区地質調査

1- 69 業 務 名 ： 月山地すべり五色沼地区地質調査
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 調査ボーリング ４孔

地すべり観測機器設置 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【一括審査方式】月山地すべり地質調査

1- 70 業 務 名 ： 角川流域ほか３次元データ作成業務
１ ） 業 務 種 別 ： 02測量
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 砂防堰堤の３次元データの取得 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【一括審査方式】寒河江川流域ほか３次元データ作成業務

1- 71 業 務 名 ： 寒河江川流域ほか３次元データ作成業務
１ ） 業 務 種 別 ： 02測量
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 砂防堰堤の３次元データの取得 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【一括審査方式】角川流域ほか３次元データ作成業務

[福島河川国道事務所]
1- 72 業 務 名 ： 福島管内伏黒地区河川工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約12ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 工事監督支援業務 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 73 業 務 名 ： 福島管内郡山地区河川工事監督支援業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約12ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 工事監督支援業務 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 74 業 務 名 ： 福島管内河川改修技術資料作成業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約12ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 技術資料作成業務 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 75 業 務 名 ： 福島管内河川大規模災害等積算技術業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約25ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ： 積算技術業務 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年12月

1- 76 業 務 名 ： 阿武隈川上流排水樋管等修正設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 樋管設計 1式

排水計画修正設計 １式 
地質調査 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 77 業 務 名 ： 阿武隈川上流鏡石・矢吹地区遊水地施設設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 遊水地内施設等設計 1式

地質調査 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【一括審査方式】阿武隈川上流玉川地区遊水地施設設計業務

1- 78 業 務 名 ： 阿武隈川上流玉川地区遊水地施設設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 遊水地内施設等設計 1式

地質調査 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【一括審査方式】阿武隈川上流鏡石・矢吹地区遊水地施設設計業務

1- 79 業 務 名 ： 阿武隈川上流遊水地農地調査設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 地内施設設計 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 80 業 務 名 ： 阿武隈川上流遊水地地下水調査・解析等業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 地下水調査 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 81 業 務 名 ： 福島管内ＣＣＴＶ設備設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： ＣＣＴＶ設備設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月
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1- 82 業 務 名 ： 須賀川地区用地関係資料作成整理等業務
１ ） 業 務 種 別 ： 04補償関係コンサルタント業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約12ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 用地関係資料作成整理等業務 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[磐城国道事務所]
1- 83 業 務 名 ： 磐城国道事務所管内法面補修設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 法面復旧設計 １式

法面詳細設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年2月

1- 84 業 務 名 ： 磐城国道管内ＣＣＴＶ設備設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約6ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： CCTVカメラ設備詳細設計 N=3基
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 85 業 務 名 ： 好間三和地区地質調査業務
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 機械式ボーリング １式

弾性波探査 １式
解析等調査 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[北上川ダム統合管理事務所]
1- 86 業 務 名 ： 御所ダム堆砂対策実施設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約7ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 地形測量 1式

ストックヤード及び運搬路設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 87 業 務 名 ： 胆沢ダム外電気通信施設設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： ダム制御設備更新設計（胆沢）１式

ＣＣＴＶ設備更新設計（胆沢・御所）１式
照明設備更新設計（胆沢）１式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月
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1- 88 業 務 名 ： 四十四田ダム再生ダムサイト右岸部地質調査
１ ） 業 務 種 別 ： 03地質調査業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約6ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 機械コアボーリング 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[最上川ダム統合管理事務所]
1- 89 業 務 名 ： 白川ダム堆砂対策発生土受入地詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約7ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 発生土受入地詳細設計 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1- 90 業 務 名 ： 最上川ダム統管電気通信施設設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約6ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： CCTV設備詳細設計 １式

光ケーブル経路詳細設計 １式
発動発電設備詳細設計 １式
管理用水力発電オーバーホール設計 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[岩木川ダム統合管理事務所]
1- 91 業 務 名 ： 浅瀬石川ダム取水塔外壁改修設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 05建築コンサルタント業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 外壁改修設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[釜房ダム管理所]
1- 92 業 務 名 ： 釜房ダム常用放流設備等更新設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： ガントリークレーン更新設計 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[七ヶ宿ダム管理所]
1- 93 業 務 名 ： 七ヶ宿ダム照明設備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約6ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 堤体照明更新設計 １式

監査廊照明更新設計 １式
照明制御設備更新設計 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[玉川ダム管理所]
1- 94 業 務 名 ： 玉川ダム管内構造物補修設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 間 ： 約7ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： クラック補修設計 1式

護岸補修設計 １式
観測装置架台補修設計 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

[月山ダム管理所]
1- 95 業 務 名 ： 月山ダム電気設備他設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約6ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 管理用発電設備更新計画概略設計 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[宮城南部復興事務所]
1- 96 業 務 名 ： 丸森地区河川工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約12ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 工事監督支援業務 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

2.公募型競争入札

該当無し

3.簡易公募型競争入札
[福島河川国道事務所]

3- 1 業 務 名 ： 遊水地群（玉川地区外）用地調査等業務
１ ） 業 務 種 別 ： 04補償関係コンサルタント業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 用地測量 1式

物件等調査算定 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

4.公募型プロポーザル方式

該当無し

5.簡易公募型プロポーザル方式
[最上川ダム統合管理事務所]

5- 1 業 務 名 ： 最上統管ダム運用計画検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： ダム運用計画検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 2 業 務 名 ： 最上川水系ダム水質対策検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： ダム水質対策評価検討 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】
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[釜房ダム管理所]
5- 3 業 務 名 ： 釜房ダム遠隔操作検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： ダム遠隔操作導入検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

[岩手河川国道事務所]
5- 4 業 務 名 ： 北上川上流流量観測高度化検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約7ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 流量観測手法検討 １式

流量観測計画検討 １式
観測機器設置計画検討 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 5 業 務 名 ： 八幡平山系土砂災害対応支援システム計画検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 土砂災害対応支援システム計画検討 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

[鳴瀬川総合開発工事事務所]
5- 6 業 務 名 ： 鳴瀬川総合開発事業計画等検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 費用対効果分析 １式

氾濫解析等 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 7 業 務 名 ： 鳴瀬川ダム管理設備予備設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 管理設備予備設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 8 業 務 名 ： 鳴瀬川ダム本体補足設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 減勢工修正設計 １式

法面排水計画検討 １式
天端構造検討 1式
沢水処理（減勢構造）設計 1式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】
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5- 9 業 務 名 ： 鳴瀬川ダム温度応力解析業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 材料試験 １式

温度応力解析 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

[湯沢河川国道事務所]
5- 10 業 務 名 ： 雄物川上流環境等検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 環境検討 1式

モニタリング検討 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

[能代河川国道事務所]
5- 11 業 務 名 ： 森吉山ダム流入量予測高度化検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： ＡＩ技術を活用したダム流入量システムの構築 １式

システム運用ハード整備 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

[成瀬ダム工事事務所]
5- 12 業 務 名 ： 成瀬ダム堤体観測機器細部設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 堤体変位計測・解析システム設計 １式

管理施設細部設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 13 業 務 名 ： 成瀬ダム地すべり監視計画検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 技術的課題のとりまとめ（地すべり） １式

地すべり観測システム設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 14 業 務 名 ： 成瀬ダム試験湛水計画検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 試験湛水計画検討 １式

堤体関連細部設計 １式
堤体安定性検討 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】
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5- 15 業 務 名 ： 成瀬ダム洪水予測システム詳細設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約8ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 洪水予測システム設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 16 業 務 名 ： 成瀬ダム環境影響検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約11ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査（動植物等）        １式

分析、評価        １式
保全対策検討    １式
技術的課題のとりまとめ（環境影響） １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

[鳥海ダム工事事務所]
5- 17 業 務 名 ： 鳥海ダム岩盤判定評価業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 基礎岩盤評価 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 18 業 務 名 ： 鳥海ダム本体設計施工評価業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約12ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 本体設計関連評価 １式

施工計画評価 １式
施工評価 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 19 業 務 名 ： 鳥海ダム細部設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 本体細部検討設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 20 業 務 名 ： 鳥海ダム施工計画検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 本体施工計画検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 21 業 務 名 ： 鳥海ダム管理設備設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ： 管理設備計画検討設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 22 業 務 名 ： 鳥海ダム観測設備外設計業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 観測設備外検討設計 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 23 業 務 名 ： 鳥海ダム周辺景観検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約12ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 景観検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 24 業 務 名 ： 鳥海ダムＤＸ活用検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約12ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： ＤＸ利活用検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

[山形河川国道事務所]
5- 25 業 務 名 ： 最上川上流大久保遊水地模型実験検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 水理模型実験検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 26 業 務 名 ： 最上川上流大淀分水路水理模型実験検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 水理模型実験検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 27 業 務 名 ： 最上川上流流域水害対策高度化検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 水位予測モデル構築 １式

排水施設運用高度化検討 １式
内水対策検討 １式

４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】
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[福島河川国道事務所]
5- 28 業 務 名 ： 阿武隈川上流遊水地CIMモデル構築検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： CIM活用計画作成 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 29 業 務 名 ： 阿武隈川上流遊水地河道計画等検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 遊水地計画検討 1式

河道計画検討 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 30 業 務 名 ： 阿武隈川上流水害リスクマップ等検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： リスクマップ検討 １式

浸水想定区域検討 1式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 31 業 務 名 ： 阿武隈川上流遊水地内利用計画検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 遊水地内利用検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

[北上川ダム統合管理事務所]
5- 32 業 務 名 ： 北上川上流ダム洪水予測高度化等検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： ダム洪水予測高度化検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

5- 33 業 務 名 ： 胆沢ダム点検・計測等高度化検討業務
１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： ダム点検・計測高度化検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

[岩木川ダム統合管理事務所]
5- 34 業 務 名 ： 岩木川ダム統管ダム操作支援検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約10ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 低水管理支援システムの検討 １式

アンサンブル降雨予測を用いたダム運用の検討 １式
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４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

[宮城南部復興事務所]
5- 35 業 務 名 ： 内川流域河道評価等検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
２ ） 履 行 期 間 ： 約9ヶ月
３ ） 業 務 概 要 ： 河道等評価・分析 １式

事業計画整理・検討 １式
４ ）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年1月

【拡大型プロポーザル方式】

6.指名競争入札

該当無し

7.標準プロポーザル方式

該当無し

8.随意契約

該当無し

Ⅳ．建設コンサルタント業務等（港湾空港関係） 
１.一般競争入札

該当無し

２.公募型競争入札

該当無し

３.簡易公募型競争入札

該当無し

４.公募型プロポーザル方式

該当無し

５.簡易公募型プロポーザル方式

該当無し

６.指名競争入札

該当無し

７.標準プロポーザル方式

該当無し

８.随意契約
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該当無し
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