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平成２４年 ４月２３日 
東 北 地 方 整 備 局 

 
 

平成２４年度 発注見通しについて 
 
 
 

国土交通省東北地方整備局における平成２４年度の工事及び建設コンサルタント業務等

（以下、「工事等」という。）の発注見通しを下記のとおり公表します。 

なお、ここに記載する内容は平成２４年４月２３日現在の見通しであるため、実際に発

注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等を発注する場

合があります。  

 

 

記 

 

 

１． 公表の対象となる工事 

一般競争入札、工事希望型競争入札、指名競争入札、随意契約に付そうとする工事

です。なお、一般競争入札は、全て総合評価落札方式対象工事です。 
 
 
 発注予定件数 

入札・契約方式 件数 内   容 

 
１．一般競争入札 
 

 
939  

 
国道４５号小鎚地区トンネル工事 外938件 

 
２．工事希望型競争入札 
 

 
9  

 
いわき地方合同庁舎（１２）建築その他改修工事 外8件 

 
３．指名競争入札 
 

 
2  

 
水沢地区道路照明等維持補修工事 外1件 

４．随意契約 
 

4  
 
津軽ダム本体建設（第２期）工事 外3件 

合 計 954   

 
 
 
 
 



２．公表の対象となる建設コンサルタント業務等 

一般競争入札、簡易公募型競争入札方式、簡易公募型プロポーザル方式、標準プロ

ポーザル方式、指名競争入札及び随意契約を行う建設コンサルタント業務等です。 
 
 発注予定件数  

入札・契約方式 件数 内   容 

1.一般競争入札 210 建設資材価格特別調査（宮城県）業務 外209件  

2.簡易公募型競争入札方式 

  （うち総合評価落札方式） 

492 
(369)

山田宮古地区道路詳細設計業務 外491件 

3.簡易公募型プロポーザル方式 179 阿武隈川下流河道計画検討業務 外178件 

4.指名競争入札 
  （うち総合評価落札方式） 

132 
(32)

区界地区地質調査業務 外131件 

5.標準プロポーザル方式 37 仙台湾南部海岸基本計画検討業務 外36件 

6.随意契約 4 塩釜港湾合同庁舎改修実施設計業務 外3件 

合 計 1,054  

 

３．掲示場所及びホームページアドレスは下記のとおりです。 

東北地方整備局、管内事務所に掲示します。 

http://www.i-ppi.jp 
 

【別添資料】 

    Ⅰ．工事（建設関係）            ・・・・・ Ｐ１ 

    Ⅱ．工事（港湾空港関係）          ・・・・・ Ｐ１９７ 

Ⅲ．建設コンサルタント業務等（建設関係）    ・・・・・ Ｐ２１１ 

Ⅳ．建設コンサルタント業務等（港湾空港関係）・・・・・ Ｐ３８０ 

 
以上   

 
  発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会 

問 い 合 わ せ 先 

   国土交通省東北地方整備局 
 
    〒 980-8602 仙台市青葉区二日町９番１５号 

TEL（代）022-225-2171 
総 務 部 契 約 管 理 官  阿部 幸太 (内線 2222) 

      企 画 部 技術開発調整官  國松 廣志 (内線 3120) 
 
    〒 980-8602 仙台市青葉区花京院１丁目１番２０号（港湾空港関係） 

TEL（代）022-716-0013 
総 務 部 経 理 調 達 課 長  野上 亮   (内線 6551) 

      

 



1.一般競争入札
[企画部]

1-1 工 事 名 ： 仙台・福島地区局所豪雨観測レーダ設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県遠田郡涌谷町　～福島県伊達郡桑折町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

Ｘバンドレーダ基地局装置　　　　　　　　　４基
遠方監視制御装置　　　　　　　　　　　 　 ５組
レーダ架台設置　　　　　　　　　　　　　　１式
据付調整工　　　　　　　　　　　　　　　　１式
概算工事規模　580から1,500百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ：
WTO対象工事
４月１８日随時公表済みである。

[営繕部]

1-2 工 事 名 ： 仙台航空基地（１２）庁舎その他建築工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

建築工事　　一式
・庁舎　RC-2　約 1,800ｍ２
・格納庫　S-1　約 1,550ｍ２
概算工事規模　580から1,500百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

[津軽ダム工事事務所]

1-3 工 事 名 ： 津軽ダム村道付替美山橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

３ ） 工 期 ： 約17ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁上部工
　・ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部工　L=244m
  ・PC片持箱桁橋工　１式
　・橋台工　２基
　・橋脚工　２基
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生ｺﾝｸﾘｰﾄ　約1,700m3
概算工事規模　580から1,500百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

[岩手河川国道事務所]

1-4 工 事 名 ： 栗駒山系槻木地区堰堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

　国土交通省東北地方整備局における平成２４年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

　なお、ここに記載する内容は、平成２４年４月２３日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異

なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

平成２４年度　発注の見通しの公表について（平成２４年４月現在）

平成24年4月23日
国土交通省　東北地方整備局
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３ ） 工 期 ： 約18ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

砂防土工
・掘削　Ｖ＝２６，０００ｍ３
・盛土　Ｖ＝　３，０００ｍ３
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート　約２９，３００ｍ３
概算工事規模　580から1,500百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-5 工 事 名 ： 国道１０６号　　　　　新川目トンネル工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約19ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル延長　Ｌ＝７５７ｍ
　トンネル掘削工　 １式
　トンネル覆工　１式
　土運搬　１式
　盛土工　１式
概算工事規模　1,500から3,000百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事　４月９日随時公表済みである。

1-6 工 事 名 ： 東北横断自動車道　宮守東和道路舗装・維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県遠野市～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約45ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工　Ｖ＝２８，０００ｍ３
舗装工　Ａ＝２５，０００ｍ２
排水構造物工　１式
道路付属物　１式
維持補修　１式
概算工事規模　580から1,000百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事　４月９日随時公表済みである。

[三陸国道事務所]

1-7 工 事 名 ： 国道４５号尾肝要道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村

３ ） 工 期 ： 約14ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

セメントコンクリート舗装　Ａ＝２６，０００ｍ２
アスファルト舗装工　Ａ＝２２，０００ｍ２
排水構造物工　１式
防護柵工　１式
概算工事規模　580から1,500百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

[南三陸国道事務所]

1-8 工 事 名 ： 国道４５号釜石トンネル工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県釜石市～岩手県釜石市

３ ） 工 期 ： 約25ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル掘削　１式（ＮＡＴＭ工法）
巻立　１式
掘削工　８７３ｍ
覆工　８７３ｍ
支保工　８７３ｍ
トンネル排水工　１式、仮設工１式
概算工事規模　1,500から3,000百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-9 工 事 名 ： 国道４５号小鎚地区トンネル工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県釜石市～岩手県上閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約25ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル掘削　１式（ＮＡＴＭ工法）
巻立　１式
掘削工　２，７３４ｍ（１，４４９ｍ＋３０７ｍ＋９７８ｍ）
覆工　２，７３４ｍ（１，４４９ｍ＋３０７ｍ＋９７８ｍ）
支保工　２，７３４ｍ（１，４４９ｍ＋３０７ｍ＋９７８ｍ）
トンネル排水工　１式、仮設工１式
概算工事規模　5,000百万以上

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-10 工 事 名 ： 国道４５号大槌地区トンネル工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル掘削　１式（ＮＡＴＭ工法）
巻立　１式
掘削工　２，３０２ｍ（２６７ｍ＋２，０３５ｍ）
覆工　２，３０２ｍ（２６７ｍ＋２，０３５ｍ）
支保工　２，３０２ｍ（２６７ｍ＋２，０３５ｍ）
トンネル排水工　１式、仮設工１式
概算工事規模　5,000百万以上

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

[仙台河川国道事務所]

1-11 工 事 名 ： 国道４５号矢本石巻道路下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約30ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

■曽波神高架橋
　・橋台N=2基、橋脚N=8基、
　・基礎杭:場所打杭(φ1200) N=87本
■新天王橋
　・橋台N=2基、橋脚N=４基
　・基礎杭:場所打杭(φ1200)N=28本、
　　鋼管矢板基礎(φ1200)N=72本、鋼管杭(φ100) N=9本
概算工事規模　1,500から3,000百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-12 工 事 名 ： 国道４５号矢本石巻道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
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３ ） 工 期 ： 約15ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水工　１式
・仮設工（落石防護柵工）　１式
概算工事規模　1,500から3,000百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-13 工 事 名 ： 国道４５号南三陸道路トンネル工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

３ ） 工 期 ： 約25ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

  延　　長：L=419m(１号,４号ﾄﾝﾈﾙ)
　有効幅員：１号ﾄﾝﾈﾙ：W=12.0m（A=95.171m2）
　　　　　　４号ﾄﾝﾈﾙ：W=12.0m（A=94.802m2）
　掘削：L=870m、覆工：L=870m、支保工：L=870m
概算工事規模　1,500から3,000百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-14 工 事 名 ： 花渕山２号トンネル工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約27ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル掘削　　L=1,194m
覆工　　　　　  L=1,194m
支保工　　　　　L=1,194m
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート　約11,000m3
鋼製支保　　　　約 1,100t
概算工事規模　1,500から3,000百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

[北上川下流河川事務所]

1-15 工 事 名 ： 北上川下流横川地区排水樋管・機場新設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約20ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

排水樋管１基（H1.7m×W1.7m×2連、L=41.2m）
排水機場１基（0.4m3/s×２）、旧施設撤去１式
機械設備１式、上屋１式、仮設工１式
概算工事規模　580から1,500百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-16 工 事 名 ： 北上川下流月浜下流地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

切土工　V=100,000m3　、盛土工　V=約150,000m3
コンクリートブロック張A=約25,000m2
地盤改良　１式
概算工事規模　580から1,500百万円
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５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-17 工 事 名 ： 北上川下流月浜上流地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

切土工　V=220,000m3　、盛土工　V=約240,000m3
張芝A=約40,000m2、コンクリートブロック張A=約7,000m2
地盤改良　１式
概算工事規模　580から1,500百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-18 工 事 名 ： 北上川下流橋浦下流地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

切土工　V=140,000m3　、盛土工　V=約160,000m3
張芝A=約27,000m2、コンクリートブロック張A=約16,000m2
地盤改良　１式
概算工事規模　580から1,500百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-19 工 事 名 ： 北上川下流橋浦上流地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

切土工　V=210,000m3　、盛土工　V=約215,000m3
張芝A=約42,000m2、コンクリートブロック張A=約17,000m2
地盤改良　１式
概算工事規模　580から1,500百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-20 工 事 名 ： 北上川下流長面・釜谷地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

切土工　V=170,000m3　、盛土工　V=約260,000m3
張芝A=約43,000m2、コンクリートブロック張A=約27,000m2
地盤改良　1式
概算工事規模　580から1,500百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

[秋田河川国道事務所]

1-21 工 事 名 ： 国道７号　雄物大橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約30ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

PC箱桁橋
　製作・架設　L=394m、W=12.0m
橋梁付属施設工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート　約4,400m3
（２）鋼材（棒鋼）　　約680ｔ
概算工事規模　1,500から3,000百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

[湯沢河川国道事務所]

1-22 工 事 名 ： 国道１３号下院内トンネル工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３ ） 工 期 ： 約39ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル掘削　１式
・掘削　　L=１１００m
・支保工 L=１１００m
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　　　　約１２０００ｍ３
（２）鋼製支保　　約１０００ｔ
（３）ロックボルト 約２００ｔ
概算工事規模　3,000から5,000百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

[山形河川国道事務所]

1-23 工 事 名 ： 国道４７号　古口大橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡戸沢村～山形県 上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
　橋脚　N=3基
　ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎 1式
　仮設工　1式
(主要建設資材需要見込み量)
(１)生コンクリート　約4,300m3
(２)鋼材　約1,200t
概算工事規模　580から1,500百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-24 工 事 名 ： 上川上流大旦川排水機場ポンプ設備改築工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市

３ ） 工 期 ： 約20ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

排水ポンプ設備新設
　コラム式水中モータポンプ　10台
　電源設備　　　　　　　　　 5台
概算工事規模　580から1,500百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事　４月９日随時公表済みである。

[福島河川国道事務所]

1-25 工 事 名 ： 栗子トンネル換気坑工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約34ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル掘削　１式
・掘削　　L=２,５８２m
・覆工　　L=２,５８２m
・支保工 L=２,５８２m
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　１５，６００ｍ３
（２）鋼製支保　７６０ｔ
（３）ロックボルト　４３０ｔ
概算工事規模　3,000から5,000百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

1-26 工 事 名 ： 霊山道路トンネル工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約45ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル掘削　１式
・掘削　　L=２，０２４m
・覆工　　L=２，３６０m
・支保工  L=２，０２４m
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　３３，４００ｍ３
（２）鋼製支保　９９０ｔ
（３）ロックボルト　５５０ｔ
概算工事規模　5,000百万以上

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事

[営繕部]

1-27 工 事 名 ： 塩釜港湾合同庁舎（１２）電気設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県塩釜市～宮城県塩釜市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
自家発電設備更新、受変電設備改修工事　　一式
概算工事規模　120から200百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-28 工 事 名 ： 仙台法務総合庁舎（１２）エレベーター設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
非常用エレベーター更新工事　　一式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-29 工 事 名 ： 仙台第２法務総合庁舎（１２）電気設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
自家発電設備更新、受変電設備改修工事　　一式
概算工事規模　30から50百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

7



1-30 工 事 名 ： 古川裁判所（１２）建築その他改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
耐震改修工事　　一式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-31 工 事 名 ： 大河原裁判所（１２）建築その他改修外１件工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡大河原町～宮城県柴田郡大河原町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

（大河原裁判所）
・耐震改修工事　　一式
（大河原税務署）
・外壁改修、屋根防水改修工事　　一式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-32 工 事 名 ： 山形県警察学校（１２）本館その他機械設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 暖冷房衛生設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県天童市～山形県天童市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
空調設備改修工事　　一式
概算工事規模　50から80百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-33 工 事 名 ： 仙台航空基地（１２）庁舎その他電気設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

電気設備工事　　一式
・庁舎　RC-2　約 1,800ｍ２
・格納庫　S-1　約 1,550ｍ２
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-34 工 事 名 ： 仙台航空基地（１２）庁舎その他機械設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 暖冷房衛生設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

暖冷房衛生設備工事　　一式
・庁舎　RC-2　約 1,800ｍ２
・格納庫　S-1　約 1,550ｍ２
概算工事規模　300から580百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。
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1-35 工 事 名 ： 仙台航空基地（１２）エレベーター設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
エレベーター設備工事　　一式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-36 工 事 名 ： 国土地理院相馬験潮場（１２）建築その他工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県相馬市～福島県相馬市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
験潮場建替え工事　　一式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-37 工 事 名 ： 宮城障害者職業能力開発校（１２）本館建築改修外１件工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

（宮城障害者能力開発校）
・既存体育館耐震改修工事　　一式
（東北地方整備局宮城野原宿舎）
・既存宿舎取りこわし工事　　一式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-38 工 事 名 ： 塩釜港湾合同庁舎（１２）建築改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県塩釜市～宮城県塩釜市

３ ） 工 期 ： 約13ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
庁舎耐震改修工事　　一式
概算工事規模　300から580百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-39 工 事 名 ： 石巻港湾合同庁舎（１２）建築工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約13ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

建築工事　　一式
・庁舎　RC-4　約2,400ｍ２

概算工事規模　300から580百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-40 工 事 名 ： 石巻港湾合同庁舎（１２）電気設備工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約13ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

電気設備工事　　一式
・庁舎　RC-4　約2,400ｍ２

概算工事規模　300から580百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-41 工 事 名 ： 石巻港湾合同庁舎（１２）機械設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 暖冷房衛生設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約13ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

機械設備工事　　一式
・庁舎　RC-4　約2,400ｍ２

概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-42 工 事 名 ： 石巻港湾合同庁舎（１２）エレベーター設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約13ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
エレベーター設備工事　　一式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-43 工 事 名 ： 福島地方気象台（１２）庁舎建築改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
外壁、屋根防水改修工事　　一式
概算工事規模　30百万円未満（D等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-44 工 事 名 ： 仙台第３地方合同庁舎（１２）建築改修その他工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・建築工事　　一式
　　電気室新築（ＲＣ－１、１００ｍ２）
・庁舎改修工事　　一式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-45 工 事 名 ： 仙台第３地方合同庁舎（１２）電気設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
庁舎電気設備改修工事　　一式
概算工事規模　300から580百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-46 工 事 名 ： 仙台第３地方合同庁舎（１２）機械設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 暖冷房衛生設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
庁舎機械設備改修工事　　一式
概算工事規模　300から580百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-47 工 事 名 ： 山形県警察学校（１２）本館建築改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県天童市～山形県天童市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
庁舎改修工事　　一式
概算工事規模　30百万円未満（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-48 工 事 名 ： 喜多方税務署（１２）庁舎建築その他改修外１件工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県喜多方市～福島県喜多方市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

（喜多方税務署）
庁舎改修工事　　一式
（福島農政事務所地域第一課）
既存庁舎取りこわし工事　　一式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-49 工 事 名 ： 東北管区警察局分庁舎（１２）建築その他工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
庁舎、設備棟新営工事　　一式
概算工事規模　300から580百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

1-50 工 事 名 ： 栗駒山系迫川湯浜地区砂防堰堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県栗原市～宮城県栗原市

３ ） 工 期 ： 約17ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

鋼製堰堤工　W=140t
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ工　　V =13,000m3
水叩工　　V =3,500m3
骨材再生工　V=18,000m3
仮設工　1式
概算工事規模　300から580百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-51 工 事 名 ： 栗駒山系迫川湯ノ倉地区砂防堰堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県栗原市～宮城県栗原市

３ ） 工 期 ： 約17ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

砂防土工　　1式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工　　V =5,000m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ仮締切工　　V =1,000m3
仮設工　1式
概算工事規模　300から580百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

1-52 工 事 名 ： 国道６号古内橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約14ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁上部工
・上部工　１式
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

[青森河川国道事務所]

1-53 工 事 名 ： 岩木川板柳地区掘削築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県北津軽郡板柳町～青森県北津軽郡板柳町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　V=11,000m3
築堤盛土　V=7,500m3
植生工　A=7,500m2
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-54 工 事 名 ： 岩木川上中畑三和地区外掘削築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県弘前市～青森県弘前市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　V=27,000m3
築堤盛土　V=35,000m3
植生工　A=10,100m2
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-55 工 事 名 ： 馬淵川八幡地区河道掘削外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　V=12,000m3
築堤盛土　V=8,000m3
植生工　A=4,000m2
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-56 工 事 名 ： 馬淵川八太郎地区堤防護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
築堤盛土　V=8,000m3
護岸工　A=4,000m2
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-57 工 事 名 ： 馬淵川八太郎地区外護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

護岸工
・大型ブロック張工　A=2,000m2
・根固ブロック（２ｔ）　N=1,180個
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-58 工 事 名 ： 金浜地区道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装（車道）　約13,000m2
防護工　１式、排水構造物工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約4,700t
概算工事規模　300から580百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-59 工 事 名 ： 大渡地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削　V=80,000m3
排水工　１式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期
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６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-60 工 事 名 ： 八戸南道路標識設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
大型・小型標識工　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-61 工 事 名 ： 下天狗沢こ道橋工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

ＰＣ橋
・ＰＣ斜材付π型ラーメン橋　１橋
・基礎工P1、P2　場所打杭φ1500　L=11.5m～14.5m　N=12本
（主要建設資材需要見込み量）
（１）鉄筋　W=100t
（２）ｺﾝｸﾘｰﾄ　V=500m3
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-62 工 事 名 ： 鍛冶畑地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削　V=65,200m3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工　１式
排水工　１式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-63 工 事 名 ： 下天狗沢地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削　V=39,000m3
排水工　１式
橋台工　N=2基
基礎工　鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭φ1000　L=13.4m～15.5m　N=35本
仮設工　１式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。
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1-64 工 事 名 ： 是川道路改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削　V=6,700m3
現場打函渠工　N=1基
補強土壁工　１式
アスファルト舗装（車道）　約2,800m2
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-65 工 事 名 ： 柳沢地区道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡六戸町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　22,000m2
排水構造物工　１式、道路付属施設工　１式
区画線工　１式、情報ボックス工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約9,300t
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-66 工 事 名 ： 堀切沢地区道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡六戸町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　20,900m2
排水構造物工　１式、道路付属施設工　１式
区画線工　１式、情報ボックス工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約8,800t
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-67 工 事 名 ： 下淋代地区道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡六戸町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　16,400m2
排水構造物工　１式、道路付属施設工　１式
区画線工　１式、情報ボックス工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約6,300t
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-68 工 事 名 ： 上淋代地区道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡六戸町
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３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　25,600m2
排水構造物工　１式、道路付属施設工　１式
区画線工　１式、情報ボックス工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約10,000t
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-69 工 事 名 ： 大浦地区道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡六戸町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　11,400m2
排水構造物工　１式、道路付属施設工　１式
区画線工　１式、情報ボックス工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約4,000t
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-70 工 事 名 ： 大沢地区道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　13,100m2
排水構造物工　１式、踏掛版工　１式
道路付属施設工　１式、区画線工　１式
情報ボックス工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約3,200t
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-71 工 事 名 ： 道ノ下地区道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　17,300m2
排水構造物工　１式、道路付属施設工　１式
区画線工　１式、情報ボックス工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約6,800t
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-72 工 事 名 ： 堀切沢地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡六戸町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　8,600m3
路体・路床盛土　69,000m3
土質改良工　１式、地盤改良工　１式
法面工　１式、排水構造物工　１式
アスファルト舗装工　3,100m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）購入土　17,000m3
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-73 工 事 名 ： 四木道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡六戸町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　V=10,000m3
地盤改良工　１式、土質改良工　１式
排水構造物工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-74 工 事 名 ： 東北地区立入防止柵設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
立入防止柵設置　L=6,800m
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-75 工 事 名 ： 上北地区法面工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡六戸町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

法面工
・客土吹付　1,000m2
・植生基材吹付　34,000m2
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-76 工 事 名 ： 東北地区法面工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

法面工
・客土吹付　39,000m2
・植生基材吹付　25,000m2
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。
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1-77 工 事 名 ： 上北地区標識設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
標識設置工　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-78 工 事 名 ： 小下内地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工（購入土）　25,000m3
構造物迂回路工　１式
工事用道路工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）購入土　約25,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-79 工 事 名 ： 下砂土路東地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工（購入土）　20,000m3
構造物迂回路工　１式
工事用道路工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）購入土　約20,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-80 工 事 名 ： 山ノ下東道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工（購入土）　20,000m3
構造物迂回路工　１式
工事用道路工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）購入土　約20,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-81 工 事 名 ： 山ノ下西道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工（購入土）　35,000m3
構造物迂回路工　１式
工事用道路工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）購入土　約35,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-82 工 事 名 ： 中久根地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工（購入土）　50,000m3
構造物迂回路工　１式
工事用道路工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）購入土　約50,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-83 工 事 名 ： 南浮田地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町～青森県西津軽郡鰺ヶ沢町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・盛土　V=30,000m3
地盤改良工
・サンドマット　V=7,000m3
・バーチカルドレーン　L=88,000m
（主要建設資材需要見込み量）
（１）購入土　約30,000m3
（２）山砂　約8,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-84 工 事 名 ： 柳川道路改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県五所川原市～青森県五所川原市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工
・下層路盤　A=13,000m2
・上層路盤　A=10,000m2
・基層　A=10,000m2
防護柵工　１式、排水工　１式、土工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約2,200t
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-85 工 事 名 ： 小曲道路改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県五所川原市～青森県五所川原市
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３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工
・下層路盤　A=10,000m2
・上層路盤　A=10,000m2
・基層　A=10,000m2
防護柵工　１式、排水工　１式、土工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約3,000t
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-86 工 事 名 ： 五所川原地区立入防止柵設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県五所川原市～青森県五所川原市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

立入防止柵　１式
排水構造物　１式
道路附属物　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-87 工 事 名 ： 岩木川上流維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県弘前市～青森県弘前市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草工　１式、芝養生工　１式
伐木除根工　１式、塵芥処理工　１式
路面補修工　１式、内水排除作業　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-88 工 事 名 ： 岩木川下流地区維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県五所川原市～青森県北津軽郡鶴田町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草工　１式、芝養生工　１式
伐木除根工　１式、塵芥処理工　１式
路面補修工　１式、法面補修工　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-89 工 事 名 ： 馬淵川樋門樋管外修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
予備ゲート設置　N=5箇所
堰補修　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-90 工 事 名 ： 馬淵川通信管路設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

通信管路設置　１式
光ケーブル敷設　１式
ＣＣＴＶカメラ設置　N=2箇所
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-91 工 事 名 ： Ｈ２４－Ｈ２５十和田国道維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路維持　１式
道路補修　１式
道路除雪　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-92 工 事 名 ： 南部植栽維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
経常植栽維持　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-93 工 事 名 ： 青森植栽維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
経常植栽維持　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-94 工 事 名 ： 弘前植栽維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県平川市～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
経常植栽維持　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-95 工 事 名 ： 青森地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県青森市～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

路面切削工　A=10,000m2
橋面防水工　A=10,000m2
アスファルト舗装工　A=10,000m2
伸縮装置補修　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1,200t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-96 工 事 名 ： 弘前管内舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県弘前市～青森県五所川原市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

路面切削工　A=11,000m2
橋面防水工　A=11,000m2
アスファルト舗装工　A=11,000m2
伸縮装置補修　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1,300t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-97 工 事 名 ： 三戸地区橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県三戸郡三戸町～青森県三戸郡三戸町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

伸縮装置補修　１式、排水管補修　１式
床版補修　１式、下部工補修　１式
橋面防水工　１式、橋面舗装工　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-98 工 事 名 ： 青森地区橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県青森市～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

床版補修　１式、支承補修　１式
伸縮装置補修　１式、下部工補修　１式
沓座補修　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-99 工 事 名 ： 弘前地区橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県平川市～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

伸縮装置補修　１式、下部工補修　１式
下部工検査路　１式、排水装置補修　１式
旧橋撤去工　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-100 工 事 名 ： 八戸地区橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

変位制限装置　１式、床版補修　１式
橋面防水工　１式、橋面舗装工　１式
上部工補修　１式、下部工補修　１式
支承補修　１式、伸縮装置補修　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-101 工 事 名 ： 十和田国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線　L=130,000m
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-102 工 事 名 ： 青森国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線　L=240,000m
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-103 工 事 名 ： 弘前国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県平川市～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線　L=150,000m
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-104 工 事 名 ： 八戸国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線　L=140,000m
概算工事規模　30から60百万円
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５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-105 工 事 名 ： 愛宕交差点改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　V=900m3
アスファルト舗装工　A=3,500m2
路面切削工　A=3,000m2
排水工　１式
区画線工　１式
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-106 工 事 名 ： 売市交差点工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　A=20,000m2
排水工　１式
区画線工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約3,600t
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-107 工 事 名 ： 大釈迦交差点改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県青森市～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　V=900m3
アスファルト舗装工　A=10,000m2
道路付属施設工　１式
排水工　１式
区画線工　１式
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-108 工 事 名 ： 斗賀地区歩道工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県三戸郡南部町～青森県三戸郡南部町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　V=1,400m3
アスファルト舗装工　A=1,900m2
排水工　１式
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。
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1-109 工 事 名 ： 城東地下道上屋工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県弘前市～青森県弘前市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
建築工事　　一式
　地下道上屋（4棟）　S-1　約65m2、約60m2、約167m2、約132m2
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-110 工 事 名 ： 南部地区交通安全対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡七戸町～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋台　N=2基
防護柵　L=2,000m
鋼桁製作輸送架設　2橋　W=24t
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-111 工 事 名 ： 津軽地区道路照明施設維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県東津軽郡平内町～青森県平川市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
青森国道維持出張所・弘前国道維持出張所管内
・道路照明設備維持　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-112 工 事 名 ： 南部地区道路照明施設維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡野辺地町～青森県三戸郡三戸町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
十和田国道維持出張所・八戸国道出張所管内
・道路照明設備維持　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-113 工 事 名 ： 上北道路照明設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路照明灯設備　63灯
配管・配線　１式
ハンドホール　53基
概算工事規模　50から80百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

25



1-114 工 事 名 ： 上北道路光ケーブル敷設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡おいらせ町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
光ケーブル敷設　１式
ＳＭ６０Ｃ　16.5km
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-115 工 事 名 ： 上北道路情報表示設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路情報表示設備新設　9基
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-116 工 事 名 ： 上北道路画像監視設備等設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡六戸町～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

旋回式一体カメラ新設　5箇所
機側装置新設　5箇所
気象観測装置新設　1箇所
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-117 工 事 名 ： 城東地下道電気設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県弘前市～青森県弘前市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

電灯設備新設　１式
ロードヒーティング新設　１式
非常警報装置新設　１式
概算工事規模　30から50百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-118 工 事 名 ： 城東地下道監視設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県弘前市～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
監視カメラ装置新設　9台
伝送装置新設　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-119 工 事 名 ： 青森管内交通量観測設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県三戸郡階上町～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
交通量観測設備新設　4箇所
伝送装置新設　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-120 工 事 名 ： 城東地下道エレベータ設備新設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県弘前市～青森県弘前市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
エレベータ設備新設　2基
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-121 工 事 名 ： 馬淵大堰ゲート制御機器修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県八戸市～青森県八戸市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
制限開閉器更新　8箇所（ゲート4門分）
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

[高瀬川河川事務所]

1-122 工 事 名 ： 高瀬川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草　A=436,000m2
塵芥処理　1式
護岸補修　1式
河川巡視（出水時状況把握）1式
雑工事　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[津軽ダム工事事務所]

1-123 工 事 名 ： 津軽ダム大川添地区清水バイパス管設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

管渠設置
　・掘削　V=1,400m3
  ・盛土工　V=14,200m3
  ・法面吹付工　A=600m2
　・ﾀﾞｸﾀｲﾙ管φ1800設置　L=300m
概算工事規模　100から200百万円（C等級）
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５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-124 工 事 名 ： 津軽ダム清水バイパス湯ノ沢地区工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

管渠設置
　・ﾀﾞｸﾀｲﾙ管φ1800設置　L=140m
  ・工事用道路　１式
　・仮設工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
・鋼矢板　約420t
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-125 工 事 名 ： 津軽ダム清水バイパス大沢地区工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

管渠設置
　・ﾀﾞｸﾀｲﾙ管φ1800設置　L=110m
  ・工事用道路　１式
　・仮設工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
・鋼矢板　約180t
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-126 工 事 名 ： 津軽ダム川原平地区清水バイパス管設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

管渠設置
　・掘削　V=7,600m3
  ・盛土工　V=4,300m3
  ・法面吹付工　A=2,400m2
　・ﾀﾞｸﾀｲﾙ管φ1800設置　L=420m
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-127 工 事 名 ： 津軽ダム貯水池地山対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

河川土工
　・掘削　V=5,000m3
  ・盛土工　V=63,000m3
  ・捨石工　V=22,300m3
  ・鋼管杭　31本
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期
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６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-128 工 事 名 ： 津軽ダム県道付替川原平地区改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　・掘削　V=12,500m3
  ・盛土工　V=1,200m3
  ・排水構造物　１式
　・防護柵　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-129 工 事 名 ： 津軽ダム県道付替砂子瀬地区改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　・掘削　V=6,200m3
  ・盛土工　V=132,000m3
  ・排水構造物　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-130 工 事 名 ： 津軽ダム貯水池伐採工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
貯水池伐採
　・伐採、除根、造材、集積　80,000m2
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-131 工 事 名 ： 津軽ダム村道付替川原平線鬼川辺工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

３ ） 工 期 ： 約15ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

桟橋工
　・現場打杭（鋼管杭）　19本
　・床版工　270m2
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

1-132 工 事 名 ： 北上川上流一関地区河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約36ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

河川維持
・堤防除草工　A=8,978千m2
・伐木除根工　1式
・出水時状況把握業務
・内水排除作業　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-133 工 事 名 ： 北上川上流盛岡地区河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

河川維持
・堤防除草工　A=1,566千m2
・伐木除根工　1式
・堤防法面補修工　1式
・根固め工　1式
・出水時状況把握業務、内水排除作業　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-134 工 事 名 ： 北上川上流花巻北上地区河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県胆沢郡金ヶ崎町～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

河川維持
・堤防除草工　A=843千m2
・伐木除根工　1式
・堤防法面補修工　1式
・出水時状況把握業務　1式
・排水機場操作作業　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-135 工 事 名 ： 北上川上流水沢管内河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県胆沢郡金ヶ崎町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

河川維持
・堤防除草工　A=956千m2
・伐木除根工　1式
・護岸補修　1式
・出水時状況把握業務　1式
・内水排除作業　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-136 工 事 名 ： 盛岡地区道路照明外維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

照明灯のランプ交換　　　　　　　　　１式
照明器具点検清掃　　　　　　　　　　１式
照明設備測定試験　　　　　　　　　　１式
融雪設備点検　　　　　　　　　　　　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-137 工 事 名 ： 二戸・盛岡西地区道路照明外維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県二戸市～岩手県岩手郡雫石町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

照明灯のランプ交換　　　　　　　　　１式
照明器具点検清掃　　　　　　　　　　１式
照明設備測定試験　　　　　　　　　　１式
融雪設備点検　　　　　　　　　　　　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-138 工 事 名 ： 光ケーブル移設外維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県二戸市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
光ケーブル敷設・撤去　　　　　　　　１式
光ケーブル移設・補修　　　　　　　　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-139 工 事 名 ： 北上川上流堤防芝養生等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

河川維持
・堤防芝養生工　A=210,000m2
・盛土工　V=3,000m3
・雑工事　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-140 工 事 名 ： 北上川上流二子地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県北上市～岩手県北上市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

築堤盛土　V＝約30,000m3
植生工　A＝約10,000m2
附帯道路工　A＝約5,000m2

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-141 工 事 名 ： 北上川上流廿木地区山吹川排水樋門新設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県紫波郡紫波町～岩手県紫波郡紫波町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

排水樋門　  N=１基（樋門内空断面5.2m(H)×2.9m(B)×1連、L=25.7m）
築堤盛土    V= 約10,000m3
水門設備製作・輸送・据付　N=１式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約600m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-142 工 事 名 ： 北上川上流小日形地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

築堤盛土　V＝約20,000m3
植生工　A＝約5,600m2
附帯道路工　N＝1式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-143 工 事 名 ： 北上川上流小日形排水樋門新設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

排水樋門　  N=１基（樋門内空断面2.0m(H)×2.0m(B)×1連、L=31.0m）
築堤盛土    V= 5,600m3
水門設備製作・輸送・据付　N=１式
（主要建設資材需要見込み量）
　　（１）コンクリート　約200m3
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-144 工 事 名 ： 北上川上流盛岡地区環境整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

石張工　Ａ＝1,500m2
階段工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約800m3
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-145 工 事 名 ： 北上川上流和賀川河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県北上市～岩手県北上市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
土砂掘削　Ｖ＝20.000ｍ3
樹木伐採　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-146 工 事 名 ： 北上川上流花巻地区護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

法覆護岸工　Ａ＝800m2
根固工　Ｎ＝800個
重力式擁壁工　Ｖ＝150m3
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート　Ｖ＝150m3

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-147 工 事 名 ： 八幡平山系クラカケ沢地区砂防堰堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡滝沢村～岩手県岩手郡滝沢村

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

砂防土工
・掘削　Ｖ＝８，０００ｍ３
砂防ソイルセメント　V=５，０００ｍ３
（主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント　約５００ｔ
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-148 工 事 名 ： 八幡平山系有根沢地区第１砂防堰堤

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート　約３，５００ｍ３
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-149 工 事 名 ： 栗駒山系横森地区砂防堰堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

砂防土工
・掘削　Ｖ＝１，０００ｍ３
法面補修工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート　約１，０００ｍ３
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-150 工 事 名 ： 一関遊水地第１管理堤及び旧川盛土工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
築堤盛土　Ｖ＝約80,000m3
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-151 工 事 名 ： 一関遊水地第１小堤八幡地区築堤護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

築堤護岸　L=200m
コンクリートブロック張　A=約2,000m2
カゴマット工　A=約6,000m2
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-152 工 事 名 ： 一関遊水地第１小堤舞川地区上流築堤護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

築堤護岸　L=200m
コンクリートブロック張　A=約2,000m2
カゴマット工　A=約6,000m2
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-153 工 事 名 ： 一関遊水地第１小堤舞川地区中流築堤護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

築堤護岸　L=200m
コンクリートブロック張　A=約2,000m2
カゴマット工　A=約6,000m2
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-154 工 事 名 ： 一関遊水地第１小堤舞川地区下流築堤護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

築堤護岸　L=200m
コンクリートブロック張　A=約2,000m2
カゴマット工　A=約6,000m2
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

34



６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-155 工 事 名 ： 一関遊水地排水構造物整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

函渠工　Ｎ＝４基
排水ピット　Ｎ＝１基
（主要建設資材需要見込み量）
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　約2,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-156 工 事 名 ： 一関遊水地第２小堤川辺地区築堤護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

築堤護岸　L=200m
コンクリートブロック張　A=約1,500m2
カゴマット工　A=約5,500m2
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-157 工 事 名 ： 一関遊水地第２遊水地小堤護岸・管理用通路工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

築堤護岸　L=150m
コンクリートブロック張　A=約1,000m2
カゴマット工　Ａ＝約4,000m2
盛土V=約10,000m3
アスファルト舗装A=約2,000m2
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-158 工 事 名 ： 一関遊水地磐井川上の橋排水樋門改築等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
排水樋門　Ｎ＝１基
築堤盛土　V=約5,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-159 工 事 名 ： 一関遊水地磐井川右岸築堤等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

築堤盛土　V=約7,000m3
特殊堤　L＝約100m
大型ﾌﾞﾛｯｸ積　Ａ＝約500m2
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-160 工 事 名 ： 武道道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　Ｖ＝２０，０００ｍ３
盛土工　Ｖ＝１８，０００ｍ３
改良工　１式
排水構造物工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-161 工 事 名 ： 芋田こ道橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

鋼単純鈑桁橋　Ｌ＝２８．4ｍ
上部工製作・輸送・架設　Ｖ＝２０．８ｔ
床版工・高欄工　Ｖ＝６２ｍ３
橋梁付属物工　1式
概算工事規模　30から50百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-162 工 事 名 ： 巣子道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡滝沢村

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工　Ｖ＝３，０００ｍ３
付替水路工　Ｌ＝８０ｍ
場所打函渠工　N＝２基
鋼管杭　N-２４本
排水構造物工　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-163 工 事 名 ： 飯岡道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工　Ｖ＝１１０，０００ｍ３
土運搬　１式
植生工　1式
排水構造物工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-164 工 事 名 ： 川目道路改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　Ｖ＝９，０００ｍ３
盛土工　Ｖ＝１５，０００ｍ３
舗装工　Ａ＝１３，０００ｍ２
排水構造物工　１式
道路付属物　１式
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-165 工 事 名 ： 田の沢道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　Ｖ＝３５，０００ｍ３
盛土工　Ｖ＝５，０００ｍ３
土運搬　１式
プレキャスト函渠工　Ｎ＝1基
排水構造物工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-166 工 事 名 ： 上田の沢道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　Ｖ＝１２０，０００ｍ３
植生工　1式
排水構造物工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-167 工 事 名 ： 宮守東和道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県遠野市～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

仮橋撤去　Ｎ＝２橋（３０１ｔ）
舗装修繕工　１式
排水構造物工　１式
防草工　1式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-168 工 事 名 ： 日影橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県遠野市～岩手県遠野市
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３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

複合ラーメン橋（Ｌ＝２２ｍ）
製作・輸送・架設　Ｗ＝５２ｔ
床版・高欄工　Ｖ＝８５ｍ３
橋梁付属物工　１式
概算工事規模　50から80百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-169 工 事 名 ： 上綾織法面工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県遠野市～岩手県遠野市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　Ｖ＝３８，０００ｍ３
盛土工　Ｖ＝３４，０００ｍ３
植生吹付　Ａ＝２，６００ｍ２
軽量重圧板+ロックボルト　Ｎ＝２５基
ＰＣフレーム＋アンカー　Ｎ＝２４５基
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-170 工 事 名 ： 下綾織法面工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県遠野市～岩手県遠野市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　Ｖ＝４０，０００ｍ３
盛土工　Ｖ３６，０００ｍ３
植生吹付　Ａ＝２，６００ｍ２
軽量重圧板+ロックボルト　Ｎ＝５７基
ＰＣフレーム＋アンカー　Ｎ＝２５７基
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-171 工 事 名 ： 上綾織道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県遠野市～岩手県遠野市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　Ｖ＝４５，０００ｍ３
盛土工　Ｖ＝４０，０００ｍ３
植生工　１式
場所打函渠工　N＝１基
排水構造物工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-172 工 事 名 ： 下綾織道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県遠野市～岩手県遠野市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　Ｖ＝８０，０００ｍ３
盛土工　Ｖ＝７２，０００ｍ３
植生工　１式
プレキャスト函渠工　N＝２基
排水構造物工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-173 工 事 名 ： 鱒沢地区床版工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県遠野市～岩手県遠野市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

中沢川橋Ｌ＝１４１ｍ、鳴沢川橋Ｌ＝９９ｍ
床版工・高欄工　Ｖ＝１，０４５ｍ３
橋梁付属物工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-174 工 事 名 ： 水沢管内橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁補修・耐震補強　Ｎ＝１２橋
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-175 工 事 名 ： 水沢管内舗装補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装補修　Ａ＝約10,000m2
舗装打換　Ａ＝約3,000m2
側溝補修　Ｌ＝約200m
防護柵補修　Ｌ＝約500m
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-176 工 事 名 ： 橋場地区橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁補修・耐震補強　　Ｎ＝９橋
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-177 工 事 名 ： 佐倉河地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
アスファルト舗装切削オーバーレイ　Ａ＝約12,000m2
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-178 工 事 名 ： 一関大橋補強・補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県一関市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁補修・耐震補強　Ｎ＝１橋
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-179 工 事 名 ： 水沢国道管内橋梁補修・補強工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁補修・耐震補強　Ｎ＝8橋
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-180 工 事 名 ： 盛岡管内橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁補修・耐震補強　Ｎ＝３橋
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-181 工 事 名 ： 二戸管内橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡岩手町～岩手県二戸郡一戸町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁補修・耐震補強　Ｎ＝３橋
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-182 工 事 名 ： 二戸国道管内構造物補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡岩手町～岩手県二戸市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

擁壁補修　　　　　　　350m3
ブロック積擁壁補修　　350m2
コンクリート擁壁　　　 30m3
側溝工                 30m
フトンかご工          100m
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-183 工 事 名 ： 盛岡国道管内維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約20ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路巡回　　　　　　１式
道路清掃工　　　　　１式
舗装補修工　　　　　１式
道路除草工　　   　 １式
道路付属物復旧工　　１式
道路除雪工　　　　　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-184 工 事 名 ： 二戸国道管内維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡岩手町～岩手県二戸市

３ ） 工 期 ： 約20ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路巡回　　　　　　１式
道路清掃工　　　　　１式
舗装補修工　　　　　１式
道路除草工　　   　 １式
道路付属物復旧工　　１式
道路除雪工　　　　　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-185 工 事 名 ： 水沢国道区画線設置工時

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線設置　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-186 工 事 名 ： 盛岡国道区画線設置工時

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線設置　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-187 工 事 名 ： 二戸国道区画線設置工時

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡岩手町～岩手県二戸市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線設置　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-188 工 事 名 ： 盛岡西国道区画線設置工時

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線設置　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-189 工 事 名 ： 雫石地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工　V=4,000m3
アスファルト舗装工　A=5,200m2
排水構造物工　１式
道路付属施設工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1,300t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-190 工 事 名 ： 盛岡・水沢国道管内交通安全施設対策他工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

防護柵工　L=500m
アスファルト舗装工　A=1,000m2
交通安全施設工　1式
道路付属施設工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約90t
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-191 工 事 名 ： 二戸・盛岡西国道管内交通安全施設対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡雫石町～岩手県二戸市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防護柵工　L=500m
交通安全施設工　1式
概算工事規模　60から100百万円
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５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-192 工 事 名 ： 北上川上流吉内川排水樋門設備据付工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県北上市～岩手県北上市

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

水門設備据付　１式
　・水門設備　　　１式（鋼製ローラーゲート１門）
　・操作制御設備　１式
　・鋼製付属設備　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-193 工 事 名 ： 北上川上流山吹川排水樋門設備新設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県紫波郡紫波町～岩手県紫波郡紫波町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

水門設備製作据付　１式
　・水門設備　　　１式（鋼製ローラーゲート１門）
　・操作制御設備　１式
　・鋼製付属設備　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-194 工 事 名 ： 道の駅「石鳥谷」外発電設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県岩手郡岩手町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

発動発電装置125kVA製作・据付調整　　１組
発動発電装置100kVA製作・据付調整　　１組
切替盤・ｺﾝｾﾝﾄ盤製作・据付　　　　　 ２組
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-195 工 事 名 ： 一関外道路画像監視設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県二戸郡一戸町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

屋外旋回式カメラ装置製作・据付調整　４基
無停電電源装置製作・据付調整　　　　１式
支柱及び基礎　　　　　　　　　　　　１式
配管配線　　　　　　　　　　　　　　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-196 工 事 名 ： 一戸町外道路情報表示設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡岩手町～岩手県二戸郡一戸町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路情報板NHL3形製作・据付調整　　　３面
発電装置製作・据付調整　　　　　　　１式
支柱及び基礎　　　　　　　　　　　　１式
配管配線　　　　　　　　　　　　　　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-197 工 事 名 ： 岩手管内道路照明設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県二戸市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
照明器具更新(LED)　　　　　　　 　　１式
照明ポール更新　　　　　　　　　　　１式
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-198 工 事 名 ： 雫石町外気象観測設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県岩手郡雫石町～岩手県二戸郡一戸町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
気象観測装置（積雪）製作・据付調整　２基
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[胆沢ダム工事事務所]

1-199 工 事 名 ： 胆沢ダム貯水池上流整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

周辺維持　1式
旧施設（旧橋）撤去工　1式
構造物取壊し工（舗装版）　4,230m2
防護柵撤去工（ガードレール）　1,580m
伐採工　111,000m2
工事用道路工　1式
法面工　1式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-200 工 事 名 ： 胆沢ダム貯水池下流整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

周辺維持　1式
旧施設（旧橋）撤去工　1式
構造物取壊し工（舗装版）　4,230m2
防護柵撤去工（ガードレール）　1,580m
伐採工　111,000m2
工事用道路工　1式
法面工　1式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-201 工 事 名 ： 胆沢ダム管理用発電設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約15ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

発電用水車　１式
発電機制御盤　　１面
発電機(300KVA相当)　　１台
変圧器盤　　１面
監視制御盤　１式
管理用発電機連絡盤　１面
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-202 工 事 名 ： 既設ダム電気通信施設撤去工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

電気通信設備撤去　　　　　　１式
受変電設備撤去　　　　　　　１式
配線配管撤去　　　　　　　　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-203 工 事 名 ： 胆沢ダム河川情報施設関連設置等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

テレメータ設備据付　　　1式
河川情報設備改良　　　　1式
ネットワーク設備改良　　1式
放流警報設備　　　　　　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-204 工 事 名 ： 地すべり監視システム外設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

地滑り観測システム設置　1式
水位観測設備設置　　　　1式
法面観測設備設置　　　　1式
データ蓄積サーバ　　　　1台
Web配信サーバ　　　　　 1台
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

[三陸国道事務所]

1-205 工 事 名 ： 鳥谷地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県久慈市～岩手県久慈市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-206 工 事 名 ： 宇津目こ道橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県久慈市～岩手県久慈市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ＰＣ上部工
・桁製作輸送架設工　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-207 工 事 名 ： 夏井地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県久慈市～岩手県久慈市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・道路構造物　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-208 工 事 名 ： 田野畑地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・補強土壁工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）
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５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-209 工 事 名 ： 銅屋地区舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　１式
排水構造物工　１式
防護柵工　１式
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-210 工 事 名 ： 普代地区道路工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・ＲＣ床版工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-211 工 事 名 ： 普代高架橋上部工架設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
鋼橋上部輸送・架設工　１式
概算工事規模　80から120百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-212 工 事 名 ： 宮古国道維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡岩泉町

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路巡回工（通常巡回） N=365回
道路巡回工（異常時巡回） N=80回
パッチング W=220t
クラック処理 L=1,000m
路面清掃 L=265km
除草工 A=26,000m2
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-213 工 事 名 ： 釜石国道維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県釜石市～岩手県上閉伊郡大槌町
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３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路巡回工（通常巡回） N=365回
道路巡回工（異常時巡回） N=80回
パッチング W=200t
クラック処理 L=2,000m
路面清掃 L=179km
除草工 A=65,200m2
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-214 工 事 名 ： 権現堂地区橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋面防水工　　A=2,200m2
伸縮継手工　　L=230m
橋梁防護柵工　L=230m
仮設足場工　　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-215 工 事 名 ： 宮古久慈地区道路防災工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県久慈市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

ロックネット工　A=8,500m2
落石防護柵工　　L=50m
かご工　　　　　L=350m
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-216 工 事 名 ： 宝来橋側道橋外復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県下閉伊郡山田町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

宝来橋側道橋
　製作・輸送・架設　60t
　落橋防止装置工　　1式
　塗装工A=1,500m2
浪板橋側道橋
　製作・輸送・架設　45t
　落橋防止装置工　　N=14箇所
　塗装工A=600m2
概算工事規模　120から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-217 工 事 名 ： 宝来地区道路復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工　V=1,000m3
場所打擁壁工　V=330m3
舗装工　A=10,000m2
排水構造物工　１式
宝来橋下部工補修　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1,200t
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-218 工 事 名 ： 宮古地区道路復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工　V=5,000m3
法面工　A=2,200m2
大型ブロック積工　A=1,000m2
舗装工　A=15,000m2
排水構造物工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1,800t
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-219 工 事 名 ： 野田地区道路復旧その１工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県九戸郡野田村～岩手県九戸郡野田村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

吹付法枠工　A=2,000m2
鉄筋挿入工　N=550本
舗装工　A=10,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1,200t

概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-220 工 事 名 ： 野田地区道路復旧その２工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県九戸郡野田村～岩手県九戸郡野田村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工　V=2,500m3
場所打擁壁工　V=200m3
舗装工　A=3,000m2
排水構造物工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート　約1,500m3
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-221 工 事 名 ： 浪板地区道路復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工　V=900m3
場所打擁壁工　V=1,000m3
舗装工　A=15,000m2
排水構造物工　１式
浪板橋下部工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート　約1,500m3
（２）アスファルト合材　約1,700t
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-222 工 事 名 ： 大船渡地区道路復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工　A=15,000m2
排水構造物工　１式
防護柵工　L=150m
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1,700t
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-223 工 事 名 ： 宮古管内道路復旧その１工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡岩泉町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工　A=17,000m2
排水構造物工　１式
縁石工　1式
防護柵工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約2,000t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-224 工 事 名 ： 宮古管内道路復旧その２工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡岩泉町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工　A=18,000m2
排水構造物工　１式
縁石工　1式
防護柵工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約2,100t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-225 工 事 名 ： 宮古管内道路復旧その３工事
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１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡岩泉町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工　A=32,000m2
排水構造物工　１式
縁石工　1式
防護柵工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約3,800t
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-226 工 事 名 ： 久慈管内道路復旧その１工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県九戸郡洋野町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工　A=15,000m2
排水構造物工　１式
縁石工　1式
防護柵工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1,700t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-227 工 事 名 ： 久慈管内道路復旧その２工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県九戸郡洋野町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工　A=18,000m2
排水構造物工　１式
縁石工　1式
防護柵工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約2,100t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-228 工 事 名 ： 釜石管内道路復旧その１工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県釜石市～岩手県上閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工　A=10,000m
法面工　1式
護岸工　1式

概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-229 工 事 名 ： 大船渡管内道路復旧その１工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工　A=25,000m2
排水構造物工　１式
縁石工　1式
防護柵工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約2,900t
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-230 工 事 名 ： 大船渡管内道路復旧その２工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工　A=35,000m2
排水構造物工　１式
縁石工　1式
防護柵工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約4,100t
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-231 工 事 名 ： 大船渡管内道路復旧その３工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工　A=20,000m2
排水構造物工　１式
縁石工　1式
防護柵工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約2,400t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-232 工 事 名 ： 大船渡管内道路復旧その４工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工　A=16,000m2
排水構造物工　１式
縁石工　1式
防護柵工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1,900t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-233 工 事 名 ： 宮古大橋補修工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋面防水工　　A=5,000m2
伸縮継手工　　L=70m
橋梁支承工　　N=4基
仮設足場工　　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-234 工 事 名 ： 大浜渡橋外補強工事

１ ） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県釜石市～岩手県釜石市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

落橋防止装置工　1式
変位制限装置工　1式
制震ダンパー工　1式
概算工事規模　120から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-235 工 事 名 ： 尾肝要トンネル換気設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村

３ ） 工 期 ： 約18ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル非常用施設
・ジェットファン　口径 1,030mm　１台　製作・据付
・ジェットファン　口径 1,030mm　３台　移設
・操作制御設備　１式　製作・据付
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-236 工 事 名 ： 鳥谷坂トンネル消火設備更新工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県釜石市～岩手県釜石市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
トンネル非常用施設
・消火栓　１６台　更新
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-237 工 事 名 ： 三陸管内トンネル換気設備修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県大船渡市～岩手県釜石市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
トンネル非常用施設
・ジェットファン　口径 1,030mm　６台　分解整備
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-238 工 事 名 ： 宮古久慈地区区画線設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県九戸郡洋野町

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

車道中央線　L=43,400m
車道外側線　L=93,200m
車道境界線　L=10,600m
路面標示　　L=6,100m
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-239 工 事 名 ： 大船渡釜石地区区画線設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県上閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

車道中央線　L=60,200m
車道外側線　L=66,100m
車道境界線　L= 9,300m
路面標示　　L= 2,000m
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-240 工 事 名 ： 水沢地区登坂車線設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　　　V=10,700m3
軽量盛土工　V= 2,390m3
アスファルト舗装工　A=12,000m2
路盤工　　　A=4,200m2
（主要建設資材需要見込み量）
(1)アスファルト合材　約5,600t
(2)砕石及び砂　約1,300m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-241 工 事 名 ： 大船渡釜石地区交通安全施設設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県上閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

滑止め舗装　A=3,800m2
大型標識　N=10基
小型標識　N=50基
階段工　　N=3箇所
視線誘導標　N=100個
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-242 工 事 名 ： 宮古管内情報施設改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡岩泉町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ハンドホ－ル蓋撤去・設置　N=177基
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-243 工 事 名 ： 三陸管内標識設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県九戸郡洋野町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

大型標識　N=5基
大型標識（移設）　N=30基
小型標識　N=270基
小型標識（移設）　N=30基
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-244 工 事 名 ： 大船渡釜石地区道路照明施設維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県下閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

①道路照明設備維持修繕（予定数量）
　ランプ取替　　　２０灯
　安定器取替　　　　５個
②トンネル照明設備維持修繕（予定数量）
　ランプ取替　　４００灯
　安定器取替　　　　２個
　灯具取替　　　　４０灯
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-245 工 事 名 ： 宮古久慈地区道路照明施設維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県九戸郡洋野町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

①道路照明設備維持修繕（予定数量）
　ランプ取替　　　３０灯
　安定器取替　　　１０個
②トンネル照明設備維持修繕（予定数量）
　ランプ取替　　２８０灯
　安定器取替　　　　２個
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-246 工 事 名 ： 三陸管内ＣＣＴＶ設備復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県九戸郡野田村

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ＣＣＴＶカメラ装置復旧　６基
ＣＣＴＶカメラ装置修繕　９基
概算工事規模　100から200百万円
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５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-247 工 事 名 ： 三陸管内道路情報表示設備復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県釜石市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路情報表示装置復旧　５面
道路情報表示装置修繕　１面
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-248 工 事 名 ： 三陸管内通信設備復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県大船渡市～岩手県久慈市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

光中継増幅装置（Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ）復旧　１架
簡易型交通量測定装置復旧　　　　　　　　２基
多重無線回線遠方監視制御装置復旧　　　　１台
ネットワーク装置復旧　　　　　　　　　　３台
多重無線設備空中線調整　　　　　　　　　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-249 工 事 名 ： 三陸管内光ケーブル復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県九戸郡野田村

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
SM光ケーブル復旧　　２１ｋｍ
DSF光ケーブル復旧　 ２１ｋｍ
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-250 工 事 名 ： 三陸管内非常用電源設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県大船渡市～岩手県久慈市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

非常用発電機修繕　　１台
無停電電源装置新設　３台
始動用直流電源装置　１面
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-251 工 事 名 ： 三陸管内ＣＣＴＶ設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県久慈市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

津波監視用ＣＣＴＶカメラ装置新設　１４基
基礎工　　　　　　　　　　　　　　１４箇所
バッテリー増設　　　　　　　　　　　６基
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-252 工 事 名 ： 道路情報提供設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県九戸郡洋野町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路情報板主制御装置新設　１台
道路情報提供モニタ新設　　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-253 工 事 名 ： 大船渡釜石地区津波警報板設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県下閉伊郡山田町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

津波警報板設置　　１０基
非常用発電機設置　１０台
津波警報板移設　　　８基
津波警報板補強　　１７台
監視カメラ　　　　１７台
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-254 工 事 名 ： 宮古久慈地区津波警報板設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県九戸郡洋野町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

津波警報板設置　　　９基
非常用発電機設置　　９台
津波警報板移設　　１１基
津波警報板補強　　１８台
監視カメラ　　　　１８台
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-255 工 事 名 ： 道の駅等防災情報設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県大船渡市～岩手県九戸郡野田村

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

情報端末装置設置　６台
情報表示装置設置　４面
非常用発電機設置　４台
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-256 工 事 名 ： 国道４５号道路照明灯設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県九戸郡洋野町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路照明灯更新　９５灯
歩道照明灯更新　５４灯
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[南三陸国道事務所]

1-257 工 事 名 ： 高田道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　１式
排水構造物工　１式
防護柵工　１式
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-258 工 事 名 ： 竹駒地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-259 工 事 名 ： 中井地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-260 工 事 名 ： 八雲地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県釜石市～岩手県釜石市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-261 工 事 名 ： 片岸地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県釜石市～岩手県上閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-262 工 事 名 ： 小鎚地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-263 工 事 名 ： 大槌地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-264 工 事 名 ： 沢山地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-265 工 事 名 ： 浪板地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-266 工 事 名 ： 四十八坂地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-267 工 事 名 ： 山田地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-268 工 事 名 ： 釜石西地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県釜石市～岩手県釜石市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-269 工 事 名 ： 甲子西地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県釜石市～岩手県釜石市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水構造物工　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-270 工 事 名 ： 高畑地区舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　Ａ＝９，０００ｍ２
掘削工　Ｖ＝１，０００ｍ３
排水構造物工　１式
防護柵工　１式
情報ＢＯＸ工　Ｌ＝７００ｍ
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

1-271 工 事 名 ： 阿武隈大堰１号ゲート下流護床工復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

護床工　根固めブロック工　約430個
捨て石工　　　　約1,300m2
構造物撤去工　　　　１式
仮設工　　　　　　　　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-272 工 事 名 ： 阿武隈大堰７・８号ゲート下流護床工復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県亘理郡亘理町～宮城県亘理郡亘理町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

護床工　根固めブロック工　約2,400個
捨て石工　　　　約8,500m2
構造物撤去工　　　　１式
仮設工　　　　　　　　１式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-273 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸深沼北工区南部第１復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約４５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-274 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸深沼北工区南部第２復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約４５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-275 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸深沼北工区南部第３復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約４５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-276 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸深沼南工区第１復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約２２５ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式　（消波工含む）
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-277 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸深沼南工区第２復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約２２５ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式　（消波工含む）
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-278 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸深沼南工区第３復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約２２５ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式　（消波工含む）
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）
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５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-279 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸深沼南工区第４復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約２２５ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式　（消波工含む）
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-280 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸閖上北釜工区北部第３復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県名取市～宮城県名取市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約３００ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-281 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸閖上北釜工区北部第８復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県名取市～宮城県名取市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約３００ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-282 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸閖上北釜工区北部第９復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県名取市～宮城県名取市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約２５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-283 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸閖上北釜工区北部第４復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県名取市～宮城県名取市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約４５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-284 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸閖上北釜工区北部第５復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県名取市～宮城県名取市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約４５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-285 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸二の倉工区南部第９復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約３００ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式　（消波工含む）
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-286 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸二の倉工区南部第１０復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約２５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式　（消波工含む）
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-287 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第１復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約１５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-288 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第２復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約１５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-289 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第３復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約１５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-290 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第４復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約１５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-291 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第５復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約１５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-292 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第６復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約１５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-293 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第７復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約２５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-294 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第８復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約２５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-295 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第９復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約２５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-296 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第１０復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約２５０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-297 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸笠野工区北部第５復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県亘理郡山元町～宮城県亘理郡山元町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約１７０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式　（消波工含む）
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-298 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸笠野工区北部第６復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県亘理郡山元町～宮城県亘理郡山元町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約３００ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式　（消波工含む）
概算工事規模　300から580百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-299 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸中浜工区坂元地区南第１復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県亘理郡山元町～宮城県亘理郡山元町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約３１０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-300 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸中浜工区坂元地区南第２復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県亘理郡山元町～宮城県亘理郡山元町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防・護岸
　・築堤　約３１０ｍ（傾斜堤、２ｔブロック張り）
仮設工　一式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-301 工 事 名 ： 海岸観測施設復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県亘理郡山元町～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

観測機器設置工　1式
送受波器及び架台製作設置工　１基
ケーブル布設工　３４００ｍ
観測局舎設置工　１棟
既設海象計撤去工　１式

概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-302 工 事 名 ： 高松橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県東松島市～宮城県東松島市

３ ） 工 期 ： 約15ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
上部構造：4径間連続鋼鈑桁　L=134m
・上部工製作・輸送・架設
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-303 工 事 名 ： 上小松橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県東松島市～宮城県東松島市

３ ） 工 期 ： 約14ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
上部構造：3径間連続鋼箱桁　L=141m
・上部工製作・輸送・架設
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-304 工 事 名 ： 道上地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
地盤改良工
・粉体噴射撹拌工(DJM)　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-305 工 事 名 ： 志津川地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県南三陸町～宮城県南三陸町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　約 V=55,600m3
・盛土工　約 V=62,000m3
・法面工（連続繊維補強工）1式
・函渠工　2基
　　（B3.0×H3.5×L=44.5m）
　　（B7.1×H5.7×L=17.83m）
・排水工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-306 工 事 名 ： 石川原地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　約 V=74,300m3
・盛土工　約 V=78,000m3
・函渠工　１基
　　（B1.4×H2.2×L=61.08m）
・側道工　１式
・排水工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）
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５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-307 工 事 名 ： 沢尻橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県登米市～宮城県登米市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・橋台（逆T式橋台A1､A2）　N=2基
・基礎杭（深礎杭φ2500）L=10m～14.5m N=6本
・仮設工（土留・仮締切工）　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-308 工 事 名 ： 福平地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県登米市～宮城県登米市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・法面工　１式
・排水工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-309 工 事 名 ： 朝田貫地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県登米市～宮城県登米市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・法面工　１式
・排水工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-310 工 事 名 ： 岩窪沢道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県登米市～宮城県登米市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・法面工　１式
・補強土壁工　1式
・函渠工　１基
・排水工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-311 工 事 名 ： 岩沢地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・法面工　１式
・排水工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-312 工 事 名 ： 入谷地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・法面工　１式
・排水工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-313 工 事 名 ： 大船沢地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・法面工　１式
・排水工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-314 工 事 名 ： 小森地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１基
・排水工　１式
・仮設工（工事用道路）１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-315 工 事 名 ： 新井田地区道路改良工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・排水工　１式
・仮設工（工事用道路）１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-316 工 事 名 ： 小森地区上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

３ ） 工 期 ： 約15ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ＰＣ上部工
・上部構造：単純ＰＣ場所打ち中空床版橋　L=32m
概算工事規模　120から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-317 工 事 名 ： 新井田川橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

３ ） 工 期 ： 約15ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ＰＣ上部工
・上部構造：３径間連続ＰＣラーメン箱桁橋　L=163m
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-318 工 事 名 ： 大谷地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・排水工　１式
・函渠工　１式
・排水工　１式
・仮設工（工事用道路）　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-319 工 事 名 ： 寺谷道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・排水工　１式
・函渠工　１式
・排水工　１式
・仮設工（工事用道路）　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-320 工 事 名 ： 洞沢地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・法枠工　１式
・排水工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-321 工 事 名 ： 寺沢地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・法面工　１式
・排水工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-322 工 事 名 ： 道貫地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・法面工　１式
・排水工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-323 工 事 名 ： 菖蒲沢地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　１式
・盛土工　１式
・法面工　１式
・排水工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-324 工 事 名 ： 富谷地区交差点改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県黒川郡富谷町～宮城県黒川郡富谷町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削　V=1,000m3
函渠工　N=1基
排水構造物工１式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　4,000m2
道路付属施設工１式
（主要建設資材需要見込み量）
　(1)アスファルト合材　約1,800t
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-325 工 事 名 ： 阿武隈川下流角田右岸地区維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県伊具郡丸森町～宮城県角田市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草
　堤防除草　A=1,303,400m2
  積込運搬工　A=1,304,000m2
　堤防養生工　A=116,000m2
  法面補修工　A=635m2
　清掃工　１式
　雑工事　１式

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-326 工 事 名 ： 名取川左岸管内維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草
　堤防除草　A=489,600m2
  積込運搬工　A=460,000m2
　堤防養生工　A=71,200m2
  法面補修工　A=260m2
  管理用通路補修工　A=2,000m2
　清掃工　１式
　雑工事　１式

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-327 工 事 名 ： 名取川右岸管内維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県名取市～宮城県名取市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草
　堤防除草　A=555,200m2
  積込運搬工　A=555,200m2
　堤防養生工　A=56,600m2
  伐木除根工　A=67,400m2
  管理用通路補修工　A=700m2
　清掃工　１式
　雑工事　１式

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-328 工 事 名 ： 阿武隈川下流岩沼・柴田地区維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡柴田町～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草
　堤防除草　A=1,025,500m2
  積込運搬工　A=1,084,000m2
　堤防養生工　A=93,400m2
  法面補修工　A=4,400m2
　清掃工　１式
　雑工事　１式

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-329 工 事 名 ： 岩沼国道維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県白石市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

経常維持（道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、
　　　　　　　　道路清掃工、植栽維持工、除草工）　１式
道路補修（舗装補修工、橋梁補修工、構造物補修工）　１式
道路除雪（道路除雪工）　１式
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-330 工 事 名 ： 仙台西国道維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

経常維持（道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工）　１式
道路補修（舗装補修工、橋梁補修工、構造物補修工）　１式
道路除雪（道路除雪工）　１式
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-331 工 事 名 ： 古川国道維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県栗原市

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

経常維持（道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、
　　　　　　　　道路清掃工、植栽維持工、除草工）　１式
道路補修（舗装補修工、橋梁補修工、構造物補修工）　１式
道路除雪（道路除雪工）　１式
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-332 工 事 名 ： 石巻国道維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県東松島市～宮城県登米市

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

経常維持（道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、
　　　　　　　　道路清掃工、植栽維持工、除草工）　１式
道路補修（舗装補修工、橋梁補修工、構造物補修工）　１式
道路除雪（道路除雪工）　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-333 工 事 名 ： 仙台東国道緑地維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県名取市～宮城県黒川郡大衡村

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
経常維持（植栽維持工、除草工）　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-334 工 事 名 ： 仙台西国道緑地維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
経常維持（植栽維持工、除草工）　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-335 工 事 名 ： 仙台東国道路面清掃工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県名取市～宮城県黒川郡大衡村

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
経常維持（道路清掃工）　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-336 工 事 名 ： 仙台西国道路面清掃工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
経常維持（道路清掃工）　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-337 工 事 名 ： 多田川橋耐震補強工事

１ ） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

支承交換　20基
落橋防止装置設置　12基
変位制限装置設置　98基
ダンパー設置　12基
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-338 工 事 名 ： 新江合川橋外耐震補強工事

１ ） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

落橋防止装置設置　14基
変位制限装置設置　96基
ダンパー設置　6基
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-339 工 事 名 ： 苦竹地区電線共同溝工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

電線共同溝工
・管路工 L=430m
・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工 N=11基
・仮設工 1式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-340 工 事 名 ： 仙塩地区電線共同溝工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県多賀城市～宮城県塩釜市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

電線共同溝工
・管路工 L=600m
・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工 N=20基
・仮設工 1式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）
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５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-341 工 事 名 ： 大河原道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡大河原町～宮城県柴田郡大河原町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　Ａ＝８０００ｍ２
排水構造物工　１式
防護柵工　１式
道路付属施設工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約４３００t
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-342 工 事 名 ： 音無地区道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　Ａ＝１２,０００ｍ２
排水構造物工　１式
防護柵工　１式
道路付属施設工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約６４００t
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-343 工 事 名 ： 坂本地区道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　Ａ＝８,０００ｍ２
排水構造物工　１式
防護柵工　１式
道路付属施設工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約４７００t
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-344 工 事 名 ： 古川李埣地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削　Ｖ＝１４，０００ｍ３
・盛土工　Ｖ＝３７，０００ｍ３
床版工　Ｖ＝３３３ｍ３

（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート　　約６００ｍ３
（２）鋼材　　　　　　　約３８０ｔ
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-345 工 事 名 ： 古川地区道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　Ａ＝１８,０００ｍ２
排水構造物工　１式
防護柵工　１式
道路付属施設工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約１２，０００ｔ

概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-346 工 事 名 ： 志波姫地区舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県栗原市～宮城県栗原市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　Ａ＝１５,０００ｍ２
排水構造物工　１式
防護柵工　１式
道路付属施設工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約１０,０００t
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-347 工 事 名 ： 作並地区構造物設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工 １基
補強土壁   １式
仮設工      1式
舗装工　　　Ａ＝2000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン 約７００ｍ３
（２）アスファルト合材　約２００t
（２）鋼材　  約１００ｔ
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-348 工 事 名 ： 道珍浜地区歩道工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県宮城郡松島町～宮城県宮城郡松島町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

排水構造物工　　1式
縁石工　　　　　1式
アスファルト舗装工　Ａ＝3000m2
歩道橋製作架設工　1式
  (主要建設資材需要見込み量)
　（１）アスファルト合材　約３００ｔ
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-349 工 事 名 ： 岩沼仙台東地区区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県白石市～宮城県名取市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線工  　　　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-350 工 事 名 ： 仙台西地区区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線工  　　　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-351 工 事 名 ： 古川鳴子地区区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県栗原市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線工  　　　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-352 工 事 名 ： 石巻気仙沼地区区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線工  　　　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-353 工 事 名 ： 岩沼仙台東地区道路付属施設設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県白石市～宮城県名取市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

防護柵工  　　　1式
道路付属施設工　1式
排水構造物工　　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-354 工 事 名 ： 仙台西地区道路付属施設設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

防護柵工  　　　1式
道路付属施設工　1式
排水構造物工　　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-355 工 事 名 ： 古川鳴子地区道路付属施設設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県栗原市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

防護柵工  　　　1式
道路付属施設工　1式
排水構造物工　　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-356 工 事 名 ： 石巻気仙沼地区道路付属施設設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

防護柵工  　　　1式
道路付属施設工　1式
排水構造物工　　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-357 工 事 名 ： 岩沼管内交差点改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県白石市～宮城県名取市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　Ａ＝15,000m2
排水構造物工　　1式
縁石工　　　　　1式
道路付属施設工　1式
 (主要建設資材需要見込み量)
　（１）アスファルト合材　約４０００ｔ
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-358 工 事 名 ： 古川管内歩道他工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県栗原市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　Ａ＝10,000m2
排水構造物工　　1式
縁石工　　　　　1式
道路付属施設工　1式
防護柵工　　　　1式
 (主要建設資材需要見込み量)
　（１）アスファルト合材　約３０００ｔ
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-359 工 事 名 ： 山元地区歩道工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県亘理郡山元町～宮城県亘理郡山元町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　Ａ＝11,000m2
排水構造物工　　1式
縁石工　　　　　1式
道路付属施設工　1式
防護柵工　　　　1式
 (主要建設資材需要見込み量)
　（１）アスファルト合材　約３０００ｔ
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-360 工 事 名 ： 仙台西管内交差点改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　Ａ＝12,000m2
排水構造物工　　1式
縁石工　　　　　1式
道路付属施設工　1式
防護柵工　　　　1式
 (主要建設資材需要見込み量)
　（１）アスファルト合材　約３０００ｔ
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-361 工 事 名 ： 北地区電気等施設維持補修工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

管球取替 １式、照明用安定器取替 １式
照明灯具取替 １式、臨時点検 １式
光ケーブル移設 １式、道路照明灯建替 １式
（主要建設資材需要見込み量）
照明用ﾗﾝﾌﾟ・灯具・安定器 1式
道路照明灯 １式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-362 工 事 名 ： 南地区電気等施設維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県岩沼市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

管球取替 １式、照明用安定器取替 １式
照明灯具取替 １式、臨時点検 １式
光ケーブル移設 １式、道路照明灯建替 １式
（主要建設資材需要見込み量）
照明用ﾗﾝﾌﾟ・灯具・安定器 1式
道路照明灯 １式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-363 工 事 名 ： 阿武隈大堰外ゲート設備修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県伊具郡丸森町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

阿武隈大堰ゲート設備　電気防食・塗替塗装　１式
阿武隈大堰ゲート設備　主ローラ・サイドローラ分解整備　１式
水門等機械設備修繕　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-364 工 事 名 ： 管内道路監視用ＣＣＴＶ設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県気仙沼市～宮城県亘理郡山元町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
旋回式一体カメラ　１５箇所
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-365 工 事 名 ： 阿武隈大堰管理設備修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県宮城郡松島町～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
情報管理装置修繕　１台
端末装置修繕　３台
概算工事規模　30百万円未満
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５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-366 工 事 名 ： 気仙沼地区外道路情報表示設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県気仙沼市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

ＮＨＬ４型情報板設置　２台
ＮＨＬ３型情報板設置　３台
ＮＨＬ２型情報板設置　１台
小型情報板設置　　　　６台
発動発電機　３ＫＶＡ設置　３台
発動発電機　１．５ＫＶＡ設置　６台
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-367 工 事 名 ： 作並地区外道路監視設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県仙台市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
旋回式一体カメラ　１０箇所
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

1-368 工 事 名 ： 鳴瀬川大崎管内河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草　A=約2,000千ｍ2
芝養生工　１式
塵芥処理工　１式
応急処理作業工　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-369 工 事 名 ： 鳴瀬川鹿島台管内上流河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県遠田郡美里町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草　A=約2,000千ｍ2
芝養生工　１式
塵芥処理工　１式
応急処理作業工　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-370 工 事 名 ： 北上川下流飯野川管内河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県登米市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草　A=約2,500千m2
芝養生工　１式
塵芥処理工　１式
応急処理作業工　　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-371 工 事 名 ： 北上川下流米谷管内河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県登米市～宮城県登米市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草　A=約2,000千ｍ2
芝養生工　１式
塵芥処理工　１式
応急処理作業工　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-372 工 事 名 ： 鳴瀬川鳴瀬管内上流河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県宮城郡松島町～宮城県黒川郡大和町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草　A=約2,000千ｍ2
芝養生工　１式
塵芥処理工　１式
応急処理作業工　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-373 工 事 名 ： 鳴瀬川鳴瀬管内下流河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県東松島市～宮城県宮城郡松島町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草　A=約2,000千ｍ2
芝養生工　１式
塵芥処理工　１式
応急処理作業工　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-374 工 事 名 ： 鳴瀬川二線堤舗装等工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

下層路盤　A=3,000m2　、上層路盤　A=7,000m2
アスファルト舗装（基層）A=29,600m2、（表層）A=29,500m2
路側防護柵　１式　、区画線工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
　　(1)アスファルト合材　約　8,300t
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-375 工 事 名 ： 多田川築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
築堤盛土　V=約20,000m3
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-376 工 事 名 ： 北上川下流中野下流地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　V=約80,000m3　、盛土工　V=約90,000m3
鋼矢板（Ⅱw型、13.5m）L=900m
コンクリートブロック張（撤去・再設置）A=約12,000m2
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-377 工 事 名 ： 江合川渕尻下流地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
築堤　V=約12,000m3
地盤改良１式
概算工事規模　300から580百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-378 工 事 名 ： 江合川新中島乙上流地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県遠田郡涌谷町～宮城県遠田郡涌谷町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
築堤　V=約16,000m3
地盤改良１式
概算工事規模　300から580百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-379 工 事 名 ： 江合川福沼下流地区築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
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３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
築堤　V=約9,000m3
地盤改良１式
概算工事規模　300から580百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-380 工 事 名 ： 栗駒山系三迫川裏沢川地区砂防堰堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県栗原市～宮城県栗原市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ工　　V =2,300m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ工　　V =900m3
法面工　A=1,420m2
仮設工　1式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-381 工 事 名 ： 栗駒山系三迫川御沢地区砂防堰堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県栗原市～宮城県栗原市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

ｺﾝｸﾘｰﾄ工　　V =3,500m3
法面工　A=1,000m2
仮設工　1式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-382 工 事 名 ： 北上大堰ゲート設備維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

北上大堰　№6サイドゲート（W38,0m×H2.9m）
　主ローラ４個・サイドローラ４個　分解整備　1式
　塗替塗装　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-383 工 事 名 ： 唐崎水門外ゲート設備塗替塗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県遠田郡涌谷町～宮城県遠田郡涌谷町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
唐崎水門ゲート設備　塗替塗装　1800m2
明治水門ゲート設備　塗替塗装　1500m2
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-384 工 事 名 ： 大江川排水機場ポンプ設備補修工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

大江川排水機場ポンプ設備
　原動機分解整備（１号機）
　　ガスタービン式（１６０ｋｗ・減速機内蔵型）
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-385 工 事 名 ： 鳴瀬川鹿島台管内下流維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県東松島市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草　A=2,281千ｍ2
芝養生工　１式
塵芥処理工　１式
応急処理作業工　１式
内水排除作業　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

1-386 工 事 名 ： 雄物川下流地区維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

巡視・巡回工 １式　　除草工 １式
堤防芝養生工 １式　処分工 １式　清掃工 １式
管理用通路工 １式　雑作業 １式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-387 工 事 名 ： 子吉川地区維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約36ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

巡視・巡回工 １式　　除草工 １式
堤防芝養生工 １式　処分工 １式　清掃工 １式
管理用通路工 １式　雑作業 １式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-388 工 事 名 ： 本荘地区維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路巡回　　１式　　道路補修工　１式
除草・剪定工１式　　応急処理　　１式
清掃工　　　１式　　除雪工　　　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期
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６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-389 工 事 名 ： 秋田国道７号維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県南秋田郡八郎潟町

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路巡回　　１式　　道路補修工　１式
除草・剪定工１式　　応急処理　　１式
清掃工　　　１式　　除雪工　　　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-390 工 事 名 ： 角館国道維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路巡回　　１式　　路面補修工　１式
除草・剪定工１式　　応急処理１式
清掃工　　　１式　　除雪工　　　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-391 工 事 名 ： 本荘国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線工　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-392 工 事 名 ： 秋田国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県南秋田郡八郎潟町

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線工　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-393 工 事 名 ： 角館国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線工　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-394 工 事 名 ： 本荘地区道路照明設備外維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路照明維持修繕工　１式
　・電球取替、安定器取替、照明器具取替、自動点滅器取替、照明灯点検、不点
灯調査、ロードヒーティング点検
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-395 工 事 名 ： 秋田地区道路照明設備外維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県南秋田郡八郎潟町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路照明維持修繕工　１式
　・電球取替、安定器取替、照明器具取替、自動点滅器取替、照明灯点検、不点
灯調査、ロードヒーティング点検
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-396 工 事 名 ： 角館地区道路照明設備外維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路照明維持修繕工　１式
　・電球取替、安定器取替、照明器具取替、自動点滅器取替、照明灯点検、不点
灯調査、ロードヒーティング点検
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-397 工 事 名 ： 秋田管内河川災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
護岸工事　一式（５箇所）
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-398 工 事 名 ： 子吉川田尻地区災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
護岸工事　一式（１箇所）
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-399 工 事 名 ： 子吉川荒町地区災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
護岸工事　一式（２箇所）
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-400 工 事 名 ： 石沢川鮎瀬地区災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
護岸工事　一式（１箇所）
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-401 工 事 名 ： 石沢川万願寺地区災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
護岸工事　一式（２箇所）
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-402 工 事 名 ： 象潟道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　V=30,000m3
盛土工　V=15,000m3
函渠工　N=2基
排水構造物工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート　約2,500m3
（２）鋼材（棒鋼）　　約140ｔ
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-403 工 事 名 ： 向山道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　V=50,000m3
盛土工　V=60,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-404 工 事 名 ： 沼田道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　V=60,000m3
盛土工　V=50,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-405 工 事 名 ： 蟹沢道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　V=20,000m3
盛土工　V=80,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-406 工 事 名 ： 仁賀保地区道路付属物設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路付属施設工　1式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-407 工 事 名 ： 金浦地区道路付属物設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路付属施設工　1式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-408 工 事 名 ： 大竹地区こ道橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

ＲＣ橋台工　N=2基
場所打杭　N=24本
仮設工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート　約1,000m3
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-409 工 事 名 ： 大竹地区こ道橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

PCﾎﾟｰﾀﾙﾗｰﾒﾝ橋
　製作・架設　L=36.7m、W=10.0m
橋梁付属施設工　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-410 工 事 名 ： 赤石川橋床版工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版工　V=220m3
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-411 工 事 名 ： 雲然道路改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　A=10,000m2
排水構造物工　1式
道路付属物工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約4,300t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-412 工 事 名 ： 西長野道路改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　A=16,000m2
排水構造物工　1式
道路付属物工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約6,700t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-413 工 事 名 ： 角館バイパス防護柵外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路付属施設工　1式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）
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５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-414 工 事 名 ： 和田地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

切土工　V=30,000m3
排水構造物工　1式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=5,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約2,000t
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-415 工 事 名 ： 下川原地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

切土工　V=30,000m3
排水構造物工　1式
仮橋工　1式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-416 工 事 名 ： 羽川地区外改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

切土工　V=5,000m3
盛土工　V=5,000m3
排水構造物工　1式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=8,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1,000t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-417 工 事 名 ： 新城川橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

PC桁購入架設　 20本　　床版・横組工　１式
占用橋購入架設　30t　　支承工　　　　40個
落橋防止装置　 16組　　現場塗装　　　１式
橋梁付属物工　 １式　　検査路工　　　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-418 工 事 名 ： 由利本荘地区橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋脚耐震補強　１基　　落橋防止装置　96組
断面修復工　　１式　　仮締切工　　　１式
工事用道路　　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-419 工 事 名 ： 猿田沢法面対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
グランドアンカー工　91本　　受圧板　91基
仮設工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-420 工 事 名 ： 角館国道防災対策工事工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

スノーシェッド
　支承交換　20基　　支承補修　14基
　鋼材交換　5t　　　基礎工　20基
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-421 工 事 名 ： 秋田国道管内交通安全対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
交通安全対策工事　１式
・オーバーレイ工、道路付属物工
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-422 工 事 名 ： 本荘国道管内交通安全対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
交通安全対策工事　１式
・オーバーレイ工、道路付属物工
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-423 工 事 名 ： 金足地区歩道工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
歩道拡幅工事　L=1,000m
・道路土工、歩道舗装工、車道舗装工、排水構造物工、道路付属物工
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-424 工 事 名 ： 象潟仁賀保道路照明設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路照明設備設置工　１式
　・ＬＥＤ式道路照明灯新設　６４基
概算工事規模　30から50百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-425 工 事 名 ： 象潟仁賀保光ケーブル敷設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
有線通信路設備設置工　１式
　・光ケーブル新設（ＳＭ８０Ｃ）　１０ｋｍ
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-426 工 事 名 ： 象潟仁賀保非常用発電設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
発電設備設置工　１式
　・非常用発動発電機新設（７５ｋＶＡ）　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-427 工 事 名 ： 角館バイパス道路照明設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路照明設備設置工　１式
　・ＬＥＤ式道路照明灯新設　１０基
概算工事規模　30百万円未満（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-428 工 事 名 ： 角館バイパス光ケーブル敷設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
有線通信路設備設置工　１式
　・光ケーブル新設（ＳＭ２０Ｃ）　２ｋｍ
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-429 工 事 名 ： 管内道路情報表示設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路情報表示設備設置工　１式
　・道路情報表示板更新　３面
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-430 工 事 名 ： 管内道路画像監視設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

ＣＣＴＶ設備設置工　１式
　・道路監視ＣＣＴＶカメラ新設　２基
　・道路監視ＣＣＴＶカメラ更新　１基
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-431 工 事 名 ： 管内気象観測設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県南秋田郡八郎潟町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
施設観測・監視制御設備設置工　１式
　・道路気象観測装置新設　３箇所
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-432 工 事 名 ： 統一河川情報システム改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
河川情報設備設置工　１式
　・統一河川情報設備改良　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

1-433 工 事 名 ： 雄物川上流中道地区護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県大仙市
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３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
護岸工
・漏水対策工　L=１６４ｍ
概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-434 工 事 名 ： 雄物川上流大曲地区護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
護岸工
・護岸工　L=４６ｍ
概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-435 工 事 名 ： 雄物川上流下八卦地区護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県横手市～秋田県横手市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
護岸工
・護岸工　L=３６２ｍ
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-436 工 事 名 ： 雄物川上流鵜巣地区築堤護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県雄勝郡羽後町～秋田県雄勝郡羽後町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

築堤護岸
・築堤　V＝２５，０００ｍ３
・護岸　L＝３００ｍ
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-437 工 事 名 ： 雄物川上流十二の木樋門新設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
樋門樋管
・樋門　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-438 工 事 名 ： 雄物川上流西板戸第二樋門新設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
樋門樋管
・樋門　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-439 工 事 名 ： 雄物川上流強首下流地区築堤外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

築堤護岸
・築堤　V＝１７，０００ｍ３
・機械設備　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-440 工 事 名 ： 雄物川上流強首上流地区築堤外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

築堤護岸
・築堤　V＝３０，０００ｍ３
・機械設備　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-441 工 事 名 ： 雄物川上流大巻地区築堤外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

築堤護岸
・築堤　V＝２０，０００ｍ３
・機械設備　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-442 工 事 名 ： 雄物川上流鉦打沢地区消流雪施設外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
消流雪施設
・導水管布設　　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-443 工 事 名 ： 宇留井谷地道路舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県大仙市
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３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　A=16,500m2
排水構造物工　１式
防護柵工　１式
道路付属施設工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約6,000t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-444 工 事 名 ： 成瀬ダム上流迂回路等整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
巡視・巡回工　１式、防護柵工　１式、道路付属施設工　１式
道路清掃工　１式、除雪工　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-445 工 事 名 ： 八幡平山系先達川第２砂防堰堤外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

砂防堰堤工　１式
　生コンクリート　V=１，２００m3
護岸工　　　１式
掘削工　　　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-446 工 事 名 ： 八幡平山系生保内川砂防施設関連補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
砂防堰堤補修工　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-447 工 事 名 ： 平成２４－２６年度雄物川上流平鹿管内河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県横手市～秋田県横手市

３ ） 工 期 ： 約36ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草工A=7,200,000m2、芝養生工A=20,000m2
堤防天端補修工N=2箇所、芝張替工N=1箇所、応急処理工１式
出水時等状況把握１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-448 工 事 名 ： 平成２４年度雄物川中流部河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草工A=1,800,000m2、芝養生工A=90,000m2
堤防天端補修工N=3箇所、堆積土砂撤去工N=2箇所
芝張替工N=1箇所、応急処理工１式、出水時等状況把握１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-449 工 事 名 ： 平成２４年度雄物川上流大曲管内河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草工A=2,100,000m2、芝養生工A=25,000m2
堤防天端補修工N=2箇所、護岸補修工N=1箇所、根固補修工N=2箇所
堆積土砂撤去工N=6箇所、堤外水路補修工N=1箇所
応急処理工１式、出水時等状況把握１式、内水排除作業１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-450 工 事 名 ： 平成２４年度雄物川上流湯沢管内河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県雄勝郡羽後町～秋田県湯沢市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草工A=1,500,000m2、芝養生工A=20,000m2
堤防天端補修工N=3箇所、伐木除根・芝張替工N=1箇所
応急処理工１式、出水時等状況把握１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-451 工 事 名 ： 湯沢国道管内維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県横手市

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路維持　１式
道路除雪　１式
道路補修　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-452 工 事 名 ： 湯沢国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県横手市

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

溶融式区画線　L=10,000m
ペイント式区画線　L=115,000m
高視認性　L=300m
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期
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６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-453 工 事 名 ： 大曲国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県横手市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
溶融式区画線　L=2,500m
ペイント式区画線　L=105,000m
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-454 工 事 名 ： 大曲国道管内維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県横手市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約20ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路維持　１式
道路除雪　１式
道路補修　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-455 工 事 名 ： 湯沢管内交通安全施設整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大仙市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削 V=730m3
アスファルト舗装工　A=5,300m2
擁壁工　L=4m
側溝工　L=163m
区画線工　1式
概算工事規模　50から80百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-456 工 事 名 ： 杉沢新所歩道整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削 V=4,000m3
・盛土 V=1,170m3
・舗装工
アスファルト舗装工　A=10,000m2
排水工
・側溝工　894m
（主要建設資材需要見込み量）
（1)アスファルト合材　約1,200t

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-457 工 事 名 ： 大曲国道管内交通安全施設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県横手市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防護柵　L=500m
薄層カラ－舗装　A=3,000m2
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-458 工 事 名 ： 湯沢国道管内交通安全施設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県横手市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防護柵　L=500m
薄層カラ－舗装　A=3,000m2
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-459 工 事 名 ： 大曲国道管内構造物耐震補強補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県横手市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

断面修復工　１式
橋面防水工　1600m2
アスファルト舗装工　1,600m2
法面工　2,000m2
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-460 工 事 名 ： 湯沢国道管内構造物耐震補強補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県横手市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

断面修復工　１式
橋面防水工　2,000m2
アスファルト舗装工　2,000m2
支承交換　1式
エポキシ樹脂注入　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-461 工 事 名 ： 湯沢国道管内舗装維持修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県横手市～秋田県横手市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　A=16,000m2
（主要建設資材需要見込量）
(1)アスファルト合材　約1,900t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）
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５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-462 工 事 名 ： 上院内チェ－ン着脱所設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

ステ－ション撤去工　１式
アスファルト舗装工　A=10,000m2
防護柵工　L=200m
区画線工　1式
（主要建設資材需要見込量）
(1)アスファルト合材　約1,800t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-463 工 事 名 ： 湯沢管内照明等更新工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
LED照明更新　１１０灯
概算工事規模　30から50百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-464 工 事 名 ： 湯沢管内道路情報表示設備外設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県大仙市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路情報表示板更新　３箇所
道路ＣＣＴＶ新設　３箇所
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-465 工 事 名 ： 道の駅十文字予備発電設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県横手市～秋田県横手市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
予備発電機新設　１基

概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-466 工 事 名 ： 道の駅雄勝情報提供設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県仙北郡美郷町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
検索端末装置更新　２基

概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-467 工 事 名 ： 八幡平山系砂防監視設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
砂防ＣＣＴＶカメラ更新　１基
砂防系センサ更新　１箇所
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

1-468 工 事 名 ： 大館管内道路照明維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・照明灯点検、器具清掃　N=400基
・照明灯具交換　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-469 工 事 名 ： 能代管内道路照明維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・照明灯点検、器具清掃　N=1,000基
・照明灯具交換　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-470 工 事 名 ： 米代川大館維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

維持修繕工事
・除草工 約984千m2、堤防養生工 約22千m2
　高水敷樹木伐採工約10千m2
　管理通路補修工 1式、護岸補修工 1式
  付属物設置工 1式、清掃工 1式、雑工 1式
　出水時等状況把握 1式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-471 工 事 名 ： 米代川北秋田維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

104



２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草工 約1,075千m2、堤防養生工 約30千m2
高水敷樹木伐採工約30千m2
管理通路補修工 1式、護岸補修工 1式
付属物設置工 1式、清掃工 1式、雑工 1式
出水時等状況把握 1式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-472 工 事 名 ： 米代川能代維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草工 約1,105千m2、堤防養生工 約120千m2
高水敷樹木伐採工約42千m2
管理通路補修工 1式、護岸補修工 1式
付属物設置工 1式、清掃工 1式、雑工 1式
救急排水作業 1式、出水時等状況把握 1式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-473 工 事 名 ： 米代川二ツ井維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約35ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草工 約2,704千m2、堤防養生工 約252千m2
高水敷樹木伐採工約21千m2
管理通路補修工 1式、護岸補修工 1式
付属物設置工 1式、清掃工 1式、雑工 1式
救急排水作業 1式、内水排除作業 1式
出水時等状況把握 1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-474 工 事 名 ： 大館国道維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・道路巡回　１式
・道路維持　１式
・道路除雪　１式
・道路補修　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-475 工 事 名 ： 大館管内区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
・溶融式区画線　L=2,000m
・水性ペイント式区画線　L=100,000m
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-476 工 事 名 ： 能代管内区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・溶融式区画線　L=2,000m
・水性ペイント式区画線　L=100,000m
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-477 工 事 名 ： 森吉山ダム維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草工　１式
清掃工　１式
塵芥処理工　１式
除雪工　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-478 工 事 名 ： H23米代川下稗柄地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・土砂掘削 16,000m3
・法覆護岸工 400m2
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-479 工 事 名 ： H24米代川滑良子川端地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・土砂掘削 16,000m3
・法覆護岸工 150m2
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-480 工 事 名 ： H24米代川大正新田地区護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

・進入路盛土 1,000m3
・仮橋１基
・護岸 1,000m2
・土砂掘削 18,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-481 工 事 名 ： H24米代川柳原地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・土砂掘削 8,000m3
・進入路盛土 8,000m3
・仮橋１基
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-482 工 事 名 ： H24米代川外面地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・土砂掘削 20,000m3
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-483 工 事 名 ： H24米代川柳原地区護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・土砂掘削 8,000m3
・法覆護岸工 4,000m2
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-484 工 事 名 ： H24米代川切石地区堤防強化工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・盛土工　6,000m3
・カゴマット工　30m2
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-485 工 事 名 ： H24米代川切石地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
・土砂掘削 20,000m3
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-486 工 事 名 ： 米代川坊沢護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・法覆護岸工　830m2
・根固工　1,896個
・構想物撤去工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-487 工 事 名 ： 小猿部川橋（寺下地区）下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
・橋台工　１基、場所打ち杭基礎工　１式
・橋脚工　１基、場所打ち杭基礎工　１式
(主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント　約１，４００ｍ３
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-488 工 事 名 ： 寺下地区函渠工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・現場打ち函渠工　３基、
・プレキャスト函渠工　１基
(主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント　約３，５００ｍ３
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-489 工 事 名 ： 出川地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・排水構造物工　１式
・客土吹き付け工　１式、
・補強土壁工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-490 工 事 名 ： 沼館地区道路改良工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・路体盛土工　３，０００ｍ３、
・路床盛土工　２０，０００ｍ３、
・路盤工　２０，０００ｍ２
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-491 工 事 名 ： 沼館地区防雪柵工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・高性能防雪柵　１式、
・斜風対応防雪柵　１式

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-492 工 事 名 ： 釈迦内地区防雪柵工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・高性能防雪柵　１式、
・斜風対応防雪柵　１式

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-493 工 事 名 ： 高舘地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・盛土工　1式、路床盛土工　1式
・路盤工　1式、補強戸壁工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-494 工 事 名 ： 中台地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・路床盛土工　２０，０００ｍ３、
・路盤工　２０，０００ｍ２　、函渠工　１基
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-495 工 事 名 ： 橋桁地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・路床盛土工　２０，０００ｍ３、
・路盤工　２０，０００ｍ２
・法面工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-496 工 事 名 ： 大茂内地区防雪工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
雪崩予防柵　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-497 工 事 名 ： 大茂内第一トンネル他内装版工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・トンネル内装版　９，０００ｍ２
・送水管　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-498 工 事 名 ： 大茂内第二トンネル内装版工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・トンネル内装版　１０，０００ｍ２
・送水管　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-499 工 事 名 ： 雪沢第一トンネル（大館工区）舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・Co舗装　１２，０００ｍ２
・円形側溝　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-500 工 事 名 ： 小坂地区電気室新築工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県鹿角郡小坂町～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

建築工事　　一式
電気設備工事　　一式
機械設備工事　　一式
　電気室　RC-1　約186m2
概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-501 工 事 名 ： 小坂地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県鹿角郡小坂町～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・路床盛土　１０，０００ｍ２
・路盤　　１０，０００ｍ２
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-502 工 事 名 ： 大茂内地区舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・Ａs舗装　１０，０００ｍ２
・Ｃｏ舗装　２，０００ｍ２
・鏡面舗装　３，０００ｍ２
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-503 工 事 名 ： 雪沢第二トンネル内装版工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・トンネル内装版　７，５００ｍ２
・送水管　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-504 工 事 名 ： 釈迦トンネル照明設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・トンネル照明灯設置　　1式
・坑外灯設置　　　１式
概算工事規模　30から50百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-505 工 事 名 ： 大茂内第一トンネル照明設備設置工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・トンネル照明灯設置　　　１式
・坑外灯設置　　　１式
・配管配線　　　　1式
・照明・配線撤去　　1式
概算工事規模　120から200百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-506 工 事 名 ： 大茂内第二トンネル照明設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・トンネル照明灯設置　　　１式
・坑外灯設置　　　1式
・配管配線　　　　1式
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-507 工 事 名 ： 雪沢第一トンネル照明設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・トンネル照明灯設置　　　１式
・坑外灯設置　　　１式
・配管配線　　　　1式
概算工事規模　120から200百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-508 工 事 名 ： 雪沢第二トンネル照明設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・トンネル照明灯設置　　　１式
・坑外灯設置　　　1式
・配管配線　　　　1式
概算工事規模　120から200百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-509 工 事 名 ： 釈迦・大茂内トンネル非常警報設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・警報表示板設置　１式
・補助警報表示板設置　1式
・トンネル内警報表示板設置　1式
・非常電話ボックス設置　1式
・支柱建柱　1式
概算工事規模　100から200百万円
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５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-510 工 事 名 ： 雪沢トンネル非常警報設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・警報表示板設置　１式
・補助警報表示板設置　1式
・トンネル内警報表示板設置　1式
・非常電話ボックス　１式
・支柱建柱　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-511 工 事 名 ： 大館北・小坂間トンネル火災検知設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・火災検知器設置　１式
・火災受信盤設置　　１式
・端子盤設置　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-512 工 事 名 ： 大館北・小坂間トンネルラジオ再放送設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・AM・FM放送装置設置　　1式
・受信装置設置　　　　1式
・光中継増幅装置設置　　１式
・放送制御装置設置　1式
・ラジオ再放送モニタ装置設置　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-513 工 事 名 ： 大館北・小坂間トンネル無線通信補助設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・超短波無線電話装置設置　1式
・有線接続監視装置設置　1式
・音声ＩＰ化装置設置　1式
・共用装置設置　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-514 工 事 名 ： 大館北・小坂間トンネル遠方監視制御設備設置工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・遠方監視制御装置設置　　1式
・被遠方監視制御装置設置　１式
・光伝送装置設置　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-515 工 事 名 ： 商人留地区配線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・光ケーブル敷設　1式
・トンネル非常警報用　ケーブル敷設　　１式
・火災検知器用　ケーブル敷設　　１式
・ＣＣＴＶ用　ケーブル敷設　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-516 工 事 名 ： 雪沢地区配線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・光ケーブル敷設　1式
・トンネル非常警報用　ケーブル敷設　　１式
・火災検知器用　ケーブル敷設　　１式
・ＣＣＴＶ用　ケーブル敷設　１式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-517 工 事 名 ： 雪沢第一トンネル管路敷設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・電線管敷設　１式
・コンクリートトラフ敷設　１式
・ハンドホール設置　　1式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-518 工 事 名 ： 大茂内・雪沢トンネル無停電電源設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・無停電電源装置設置　　1式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-519 工 事 名 ： 釈迦・大茂内トンネル監視設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・トンネル内　固定カメラ設置　１式
・CCTV制御装置設置　1式
・監視制御装置設置　1式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-520 工 事 名 ： 雪沢トンネル監視設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・トンネル内　固定カメラ設置　１式
・CCTV制御装置設置　1式
・監視制御装置設置　1式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-521 工 事 名 ： 大館北・小坂間道路管理設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・道路情報板設置　1式
・気象観測装置設置　1式
・交通量観測装置設置　1式
・PA情報提供装置設置　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-522 工 事 名 ： 陣場地区橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・ひび割れ補修　1式
・断面補修　1式
・支承防錆　1式
・検査路　1式
・塗装塗替え　1式
・足場　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-523 工 事 名 ： 白沢長走歩道工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

・道路土工　1式
・排水構造物　1式
・道路付属物　1式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-524 工 事 名 ： 三種地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県山本郡三種町～秋田県山本郡三種町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・ｱｽﾌｧﾙﾄ切削　12,000m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　12,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
　・ｱｽﾌｧﾙﾄ合材　1,400t
概算工事規模　50から80百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-525 工 事 名 ： 檜原地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・道路土工　1式
・排水構造物　1式
・道路付属物　1式
・舗装　1式
・橋梁撤去　1式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-526 工 事 名 ： 陣場地区改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・道路土工　1式
・排水構造物　1式
・道路付属物　1式
・舗装　1式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-527 工 事 名 ： 鵜川地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県山本郡三種町～秋田県山本郡三種町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・ｱｽﾌｧﾙﾄ切削　8,000m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　8,000m2(940t)
・防雪柵設置　300m
概算工事規模　50から80百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-528 工 事 名 ： 橋桁地区構造物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・函渠工　1基
・空隙充填　1式
・落石防護網　1式
・仮設　1式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-529 工 事 名 ： 能代管内構造物補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・塗装塗替え　1式
・伸縮継ぎ手補修　1式
・橋面防水　1式
・防雪柵設置　1式
・足場　1式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-530 工 事 名 ： 能代管内交通安全施設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県山本郡三種町～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・防護柵　1式
・カラー舗装　1式
・標識　1式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-531 工 事 名 ： 能代管内情報機器設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県能代市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・ＣＣＴＶ　1基
・道路情報板　1基
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-532 工 事 名 ： 長走地区他舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県大館市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

・ｱｽﾌｧﾙﾄ切削　14,000m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　14,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
　・ｱｽﾌｧﾙﾄ合材　1,600t
概算工事規模　50から80百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

1-533 工 事 名 ： 上川上流大旦川排水機場本体工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

排水機場
　本体工　１式
　翼壁工　１式
　護床ブロック　Ａ＝約２５０ｍ2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　約２，８００ｍ３
（２）鋼材　　約　　１６０ｔ
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。　

1-534 工 事 名 ： 上川上流河北地区環境整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

河川環境整備
　連節ブロック　Ａ＝約２，０００ｍ2
　側帯盛土　Ｖ＝約２，０００ｍ3
　管理用通路工　Ａ＝約４，０００ｍ2（Ｌ＝約１，８００ｍ）
　坂路工　１式（Ｖ＝約１００ｍ3）

概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-535 工 事 名 ： 上川上流窪田地区災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

災害復旧
　法覆護岸工　Ａ＝約３６０ｍ2
　根固工　　　Ｎ＝約２７０個
　
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-536 工 事 名 ： 上川上流須川山辺地区災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東村山郡山辺町～山形県東村山郡山辺町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

災害復旧
　法覆護岸工　Ａ＝約４８０ｍ2
　根固工　　　Ｎ＝約２００個

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-537 工 事 名 ： 刈安道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削工　V=約60,000m3
法枠工　A=約2,000m2
排水構造物工　一式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-538 工 事 名 ： 万世桑山道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削工　V=約60,000m3
法枠工　A=約2,000m2
排水構造物工　一式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-539 工 事 名 ： 万世高架橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
　橋脚工　N=3基
　場所打ち杭工　N=17本
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　約1,500ｍ３
（２）鋼材　約130ｔ
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-540 工 事 名 ： 米沢大橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
　橋台工　N=1基
　橋脚工　N=3基
　場所打ち杭工　N=43本
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　約3,100ｍ３
（２）鋼材　約350ｔ
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-541 工 事 名 ： 馬草田道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
盛土工　V=約62,000m3
排水工　一式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-542 工 事 名 ： 元立道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工　V=約52,000m3
床版工 A=約590m2
排水工　一式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-543 工 事 名 ： 元立橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

PC橋上部工　L=37.4m
　製作、輸送、架設　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　約400ｍ３
（２）鋼材　約57ｔ
（３）セグメント桁　7本
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-544 工 事 名 ： 中田こ道橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

PC橋上部工　L=40.0m
　製作、輸送、架設　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　約420ｍ３
（２）鋼材　約90ｔ
（３）セグメント桁　4本
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-545 工 事 名 ： 上新田道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
掘削工　V=約40,000m3
場所打ち函渠工  L=約120m
B7.1×H5.5×L32.3　他２基
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　約2,200m3
（２）鋼材　約190ｔ
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-546 工 事 名 ： 前川原構造物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削工　V=20,000m3
橋梁下部工
　橋台工　N=1基
　場所打ち杭工　N=20本
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　約1,400ｍ３
（２）鋼材　約160ｔ
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-547 工 事 名 ： 南原地区構造物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県尾花沢市～山形県尾花沢市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削工　V=約20,000m3
　盛土工　V=約20,000m3
擁壁工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　約1,800m3
（２）鋼材　約140ｔ
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。
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1-548 工 事 名 ： 梨木平道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県北村山郡大石田町～山形県北村山郡大石田町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削工　V=約30,000m3
　盛土工　V=約30,000m3
排水構造物工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント　約1,500t
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-549 工 事 名 ： 村山地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　盛土工　V=約20,000m3
真空圧密工　V=37,000m3
（主要建設資材需要見込み量）
（１）購入土　約15,000m3
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-550 工 事 名 ： 沼田地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削工　V=約44,000m3
　盛土工　V=約40,000m3
セメント安定処理工　V=約44,000m3
排水構造物工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント　約2,200t
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-551 工 事 名 ： 八反地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　盛土工　V=約5,000m3
カードボードドレーン工　A=約10,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）購入土　約5,000m3
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-552 工 事 名 ： 碇地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　盛土工　V=約6,000m3
サンドマット工　A=11,000m2
カードボードドレーン工　A=約11,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）購入土　約15,000m3
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-553 工 事 名 ： 蝉田地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　盛土工　V=約8,000m3
サンドマット工　A=8,000m2
カードボードドレーン工　A=約16,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）購入土　約15,000m3
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-554 工 事 名 ： 赤石地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削工　V=約33,000m3
　盛土工　V=約30,000m3
セメント安定処理工　V=約33,000m3
排水構造物工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント　約1,650t
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-555 工 事 名 ： 野田道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東根市～山形県東根市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削工　V=約39,000m3
　盛土工　V=約35,000m3
セメント安定処理工　V=約39,000m3
排水構造物工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント　約1,950t
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-556 工 事 名 ： 東根道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東根市～山形県東根市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削工　V=約33,000m3
　盛土工　V=約30,000m3
セメント安定処理工　V=約33,000m3
排水構造物工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント　約1,650t
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-557 工 事 名 ： 蟹沢道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東根市～山形県東根市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削工　V=約39,000m3
　盛土工　V=約35,000m3
セメント安定処理工　V=約39,000m3
排水構造物工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント　約1,950t
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-558 工 事 名 ： 河原田道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東根市～山形県東根市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削工　V=約23,000m3
　盛土工　V=約20,000m3
セメント安定処理工　V=約23,000m3
排水構造物工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）セメント　約1,150t
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-559 工 事 名 ： 長瀞地区構造物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東根市～山形県東根市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　盛土工　V=5,000m3
場所打ち函渠工  L=約88m
　B7.3×H6.8×L21.22　他1基
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　約880m3
（２）鋼材　約70ｔ
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-560 工 事 名 ： 野黒沢地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県尾花沢市～山形県尾花沢市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・掘削工　V=2,300m3
・盛土工　V=21,600m3
・補強土壁工　A=1,900m2
(主要建設資材需要見込み量)
(１)購入土　V=28,600m3
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-561 工 事 名 ： 大野目高架橋床版工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県山形市～山形県山形市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
コンクリート床版工 A=2,100h㎡
化粧板工　1式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-562 工 事 名 ： 中河原地区地下道工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県上山市～山形県山形市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　盛土工　V=15,000m3
地下道階段部　1式
舗装工　A=3,000㎡
(主要建設資材需要見込み量)
(１)購入土　V=14,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-563 工 事 名 ： 大野目副道橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県山形市～山形県山形市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

PC橋上部工　L=29.1m
　プレビーム桁　N=３本
　製作、輸送、架設　一式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-564 工 事 名 ： 福宮ＩＣ道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県新庄市～山形県新庄市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削工　V= 1,500m3
　盛土工　V=12,000m3
舗装工　A= 6,000m2
排水構造物工　1式
(主要建設資材需要見込み量)
(１)購入土　約10,000m3
(２)アスファルト合材　約2,000t
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-565 工 事 名 ： 升形ＩＣ下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県新庄市～山形県新庄市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
　橋台　N=2基
　場所打ち杭　1式
盛土工　V=15,000m3
舗装工　A=5,000m2
排水構造物　1式
(主要建設資材需要見込み量)
(１)生コンクリート　約1,000m3
(２)購入土　約14,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-566 工 事 名 ： 津谷ＩＣ構造物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡戸沢村～山形県 上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
　橋台　N=1基
　場所打ち杭　1式
函渠工　2基
盛土工　V=20,000m3
(主要建設資材需要見込み量)
(１)生コンクリート　約1,300m3
(２)鋼材　約120t
(３)購入土　約20,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-567 工 事 名 ： 上川上流寒河江地区（寒河江管内）河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡朝日町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草工　Ａ＝７６８，０００ｍ２
芝養生工　Ａ＝１２６，０００ｍ２
伐木除根工　Ａ＝５，０００ｍ２
水質事故対応　１式
緊急防災対応　１式
袋詰玉石工　Ｎ＝５２０袋
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-568 工 事 名 ： 上川上流山形地区（寒河江管内）河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県天童市～山形県山形市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草工　Ａ＝８７４，０００ｍ２
芝養生工　Ａ＝２４８，０００ｍ２
伐木除根工　Ａ＝５，０００ｍ２
水質事故対応　１式
緊急防災対応　１式
内水排除作業　１式
掘削工　Ｖ＝１，０００ｍ３
袋詰玉石工　Ｎ＝１６０袋
ふとんかご工　Ｌ＝４２０ｍ
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-569 工 事 名 ： 上川上流白鷹地区（長井管内）河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡白鷹町～山形県長井市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草工　Ａ＝９２６，０００ｍ２
芝養生工　Ａ＝２１，６００ｍ２
伐木除根工　　Ａ＝　２４，０００ｍ２
水質事故対応　１式
緊急防災対応　１式
袋詰玉石工　　Ｎ＝１００袋
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-570 工 事 名 ： 上川上流長井地区（長井管内）河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡白鷹町～山形県長井市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草工　Ａ＝５５８，０００ｍ２
芝養生工　Ａ＝３２，０００ｍ２
伐木除根工　Ａ＝５７，０００ｍ２
水質事故対応　１式
緊急防災対応　１式
芝張替工　Ａ＝２，０００ｍ２
袋詰玉石工　Ｎ＝３００袋
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-571 工 事 名 ： 上川上流南陽地区（南陽管内）河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東置賜郡川西町～山形県東置賜郡高畠町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草工　Ａ＝１，３５８，０００ｍ２
芝養生工　Ａ＝６２，６００ｍ２
伐木除根工　Ａ＝５，０００ｍ２
車両交換所造成工　Ｎ＝４箇所
水質事故対応　１式
緊急防災対応　１式
芝張替工　Ａ＝２，３００ｍ２
堤外水路補修工　１式
付属物設置工　Ｌ＝１７０ｍ
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-572 工 事 名 ： 上川上流米沢地区（南陽管内）河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東置賜郡高畠町～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草工　Ａ＝１，００２，０００ｍ２
芝養生工　Ａ＝５３，８００ｍ２
伐木除根工　Ａ＝５，０００ｍ２
車両交換所造成工　Ｎ＝１箇所
水質事故対応　１式
緊急防災対応　１式
内水排除作業　１式
袋詰玉石工　Ｎ＝３００袋
付属物設置工　Ｌ＝３００ｍ
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-573 工 事 名 ： H24-25新庄国道南地区維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡舟形町～山形県新庄市

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路巡回工　　　　1式
舗装工　　　　　　1式
道路付属物復旧工　1式
除雪工　　　　　　1式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-574 工 事 名 ： H24-25新庄国道西地区維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡舟形町～山形県 上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路巡回工　　　　1式
舗装工　　　　　　1式
道路付属物復旧工　1式
除雪工　　　　　　1式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-575 工 事 名 ： H24-25尾花沢国道南地区維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東根市～山形県 上郡舟形町

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路巡回工　　　　1式
舗装工　　　　　　1式
道路付属物復旧工　1式
除雪工　　　　　　1式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-576 工 事 名 ： H24-25米沢国道西地区維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡飯豊町

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路巡回工　　　　1式
舗装工　　　　　　1式
道路付属物復旧工　1式
除雪工　　　　　　1式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-577 工 事 名 ： H24-25米沢国道東地区維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県南陽市

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路巡回工　　　　1式
舗装工　　　　　　1式
道路付属物復旧工　1式
除雪工　　　　　　1式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-578 工 事 名 ： 山形河川国道管内道路清掃工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県 上郡真室川町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
道路清掃工
管内道路延長　Ｌ＝397.68kｍ
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-579 工 事 名 ： 猪鼻高架橋橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡戸沢村～山形県 上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

炭素繊維補強工　A=1,300m2
断面補修工　1式
主桁補強材取付　1t
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-580 工 事 名 ： 上山地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県上山市～山形県上山市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　A=16,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1,900t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-581 工 事 名 ： 小国地区トンネル補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル工
・はく落防止工　A=2,500m2
・ひび割れ補修工　1式
・漏水対策工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-582 工 事 名 ： 椚塚地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県南陽市～山形県南陽市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　A=18,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約2,000t
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-583 工 事 名 ： 新庄国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 山形県新庄市～山形県 上郡真室川町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ペイント式区画線（水性）　１２８，０００ｍ
溶融式区画線　　　　　　　１４，０００ｍ
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-584 工 事 名 ： 尾花沢国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東根市～山形県 上郡 上町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ペイント式区画線（水性）　１１０，０００ｍ
溶融式区画線　　　　　　　　６，０００ｍ
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-585 工 事 名 ： 寒河江国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ペイント式区画線（水性）　６４，０００ｍ
溶融式区画線　　　　　　　１８，０００ｍ
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-586 工 事 名 ： 山形国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県上山市～山形県東根市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ペイント式区画線（水性）　９５，０００ｍ
溶融式区画線　　　　　　　１０，０００ｍ
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-587 工 事 名 ： 米沢国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡小国町～山形県南陽市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ペイント式区画線（水性）　１２２，０００ｍ
溶融式区画線　　　　　　　　１６，０００ｍ
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-588 工 事 名 ： 手ノ子地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工　　一式
排水構造物工
・側溝工　　 700m
舗装工
・歩道舗装　1,500m2、車道舗装　3,000m2

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-589 工 事 名 ： 梓山地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工　　一式
補強土壁　320m2
排水構造物工
・側溝工　　230m
舗装工
・歩道舗装　250m2、車道舗装　1,500m2
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-590 工 事 名 ： 川原子地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県天童市～山形県天童市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工　　一式
排水構造物工
・側溝工　　900m
舗装工
・歩道舗装　2,600m2
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-591 工 事 名 ： 大旦川遠方監視設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市

３ ） 工 期 ： 約18ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

遠方監視設備　　　1台
被遠方監視設備　　1台
ＣＣＴＶ装置　　　2台
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-592 工 事 名 ： 新庄地区道路照明維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡舟形町～山形県 上郡真室川町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

照明灯交換　　　4基
ランプ等交換　340個
その他補修　　　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-593 工 事 名 ： 米沢地区道路照明維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県西置賜郡小国町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

照明灯交換　　　6基
ランプ等交換　227個
その他補修　　　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-594 工 事 名 ： 山形地区道路照明維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県上山市～山形県東根市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

照明灯交換　　　3基
ランプ等交換　312個
その他補修　　　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-595 工 事 名 ： 万世地区道路照明設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

照明灯　１式
函渠照明　１式
分電盤　１式
光ケーブル　１式

概算工事規模　30から50百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-596 工 事 名 ： 山形管内トンネル遠方監視設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県山形市～山形県山形市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
遠方監視制御装置　１式

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-597 工 事 名 ： 明沢トンネル非常警報設備工事

133



１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
警報表示板　　　　　2面
押しボタン通報装置　1式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-598 工 事 名 ： 山形管内道路気象観測設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡戸沢村～山形県 上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路気象観測設備　3組

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-599 工 事 名 ： 山形管内防災情報設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県山形市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ネットワーク設備　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-600 工 事 名 ： 山形管内河川情報システム改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県山形市～山形県寒河江市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
河川情報システム改良　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-601 工 事 名 ： 山形管内道路監視設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ＣＣＴＶカメラ　４基
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-602 工 事 名 ： 山形管内道路情報表示設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県新庄市～山形県新庄市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
道路情報表示板　１面
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-603 工 事 名 ： 尾花沢出張所道路照明維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡舟形町～山形県東根市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

照明灯交換　　　3基
ランプ等交換　233個
その他補修　　　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。　４月９日随時公表済みである。

1-604 工 事 名 ： 寒河江出張所道路照明維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県東村山郡中山町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

照明灯交換　　　3基
ランプ等交換　296個
その他補修　　　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。　４月９日随時公表済みである。

[酒田河川国道事務所]

1-605 工 事 名 ： 上川下流酒田管内維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県東田川郡庄内町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草　A=270,000m2
法面補修工　A=3,000m2
清掃工　１式
内水排除作業工　１式
災害時作業工　１式
雑作業　１式
出水時状況把握　１式

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-606 工 事 名 ： 上川下流飽海管内維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県 上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草　A=180,000m2
堤防養生　A=9,800m2
法面補修工　A=3,000m2
水制工　１式
塵芥処理　１式
雑作業　１式
出水時状況把握　１式
　
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-607 工 事 名 ： 赤川上流維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡三川町～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草  A=471,000m2
堤防養生　 A=13,400m2
清掃工　１式
内水排除作業工　１式
災害時作業工　１式
雑作業　１式
出水時状況把握　１式

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-608 工 事 名 ： 赤川下流維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県東田川郡三川町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤防除草　A=473,000m2
堤防養生　A=3,400m2
クロマツ維持作業　A=305,600m2
車両交換所　１式
清掃工　１式
内水排除作業工　１式
災害時作業工　１式
雑作業　１式
出水時状況把握　１式

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-609 工 事 名 ： 酒田国道維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡三川町～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装維持工　１式
排水施設清掃工　１式
除草工　１式
防雪柵設置・撤去　１式
除雪工　L=59.7km
道路巡回　１式
災害応急復旧等　１式

概算工事規模　200から300百万円
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５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-610 工 事 名 ： 鶴岡国道維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装維持工　１式
排水施設清掃工　１式
除草工　１式
防雪柵設置・撤去　１式
除雪工　L=55.9km
道路巡回　１式
災害応急復旧等　１式

概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-611 工 事 名 ： 月山国道管内維持補修第１工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約16ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装維持工　１式
排水施設清掃工　１式
除草工　１式
防雪柵設置・撤去　１式
除雪工　L=10.2km
道路巡回　１式
災害応急復旧等　１式

概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-612 工 事 名 ： 月山国道管内維持補修第２工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約16ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装維持工　１式
排水施設清掃工　１式
除草工　１式
防雪柵設置・撤去　１式
除雪工　L=24.4km
道路巡回　１式
災害応急復旧等　１式

概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-613 工 事 名 ： 酒田国道植栽維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡三川町～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

剪定　N=5,400本
芝刈　A=30,000m2
支柱、施肥　１式

概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-614 工 事 名 ： 鶴岡国道植栽維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

剪定　N=3,000本
芝刈　A=20,000m2
支柱、施肥　１式

概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-615 工 事 名 ： 酒田国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡三川町～山形県飽海郡遊佐町

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

溶融式区画線　L=13,000m
ペイント式区画線　L=77,000m
路面清掃工　１式

概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-616 工 事 名 ： 鶴岡国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

溶融式区画線　L=13,000m
ペイント式区画線　L=74,000m
路面清掃工　１式

概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-617 工 事 名 ： 月山国道区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

溶融式区画線　L=14,000m
ペイント式区画線　L=72,000m
路面清掃工　１式

概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-618 工 事 名 ： 管内道路照明維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

電気設備修繕　１式
管球取替　N=500個
安定器及び自動点滅器修繕　N=50個
照明器具取替　N=50個

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-619 工 事 名 ： 京田川出羽大橋護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

高水護岸（連節ブロック張）
　延長L=約60m　面積A=約600m2
低水護岸（連節ブロック張）
　延長L=約100m　面積A=約840m2
護床工　1式

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-620 工 事 名 ： 赤川横山地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡三川町～山形県東田川郡三川町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
土砂掘削　V=約30,000m3

概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-621 工 事 名 ： 赤川湯野沢地区河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
土砂掘削　V=約60,000m3

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-622 工 事 名 ： 上川下流清川地区河道整正工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

管理用通路　1式
低水坂路　1式

概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-623 工 事 名 ： 上川下流榎木地区水制工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

水制工　1箇所
（主要建設資材需要見込み量）
  生コンクリート約1,600m3

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-624 工 事 名 ： 上川下流大川渡地区護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

低水護岸
　根固工　延長L=72m
（主要建設資材需要見込み量）
　生コンクリート約1,600m3
　
概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-625 工 事 名 ： 相沢川護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～秋田県酒田市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

低水護岸
　延長　L=200m　面積A=2,250m2
 
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-626 工 事 名 ： 上川下流堤防補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県 上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
護岸補修 L=約1,000m
　
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-627 工 事 名 ： 藤塚道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

サンドマット（t=50～100cm）A=約20,000m2
排水工　１式
　
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-628 工 事 名 ： 穂積道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

サンドマット（t=50～100cm）A=約20,000m2
排水工　１式
　
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-629 工 事 名 ： 温海地区避難坑補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

吹付補修　N=1807箇所
坑口部吹付　N=1箇所

概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-630 工 事 名 ： 堅苔沢地区避難坑補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

吹付補修　N=1827箇所
坑口部吹付　N=1箇所

概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-631 工 事 名 ： 余目東地区構造物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　路床盛土　V=約9,500m3
　載荷盛土　V=約4,400m3
場所打函渠工　N=2基
水路BOX　N=2基

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-632 工 事 名 ： 余目西地区構造物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

場所打函渠工　N=1基
水路BOX　N=2基

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-633 工 事 名 ： 丸沼西地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

場所打水路工　N=2箇所
排水構造物工　１式

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-634 工 事 名 ： 木船地区構造物工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削　V=約14,000m3
　路体盛土　V=約5,300m3
　路床盛土　V=約8,000m3
場所打函渠工　N=1基

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-635 工 事 名 ： 新堀道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　路体盛土 V=約6,500m3
　路床盛土 V=約2,800m3
法面工　１式
排水構造物工　１式
舗装工
　車道舗装　A=約6,500m2

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-636 工 事 名 ： 砂越道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　路体盛土 V=約6 ,000m3
法面工　１式
排水構造物工　１式

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-637 工 事 名 ： 遊摺部道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削 V=約8,000m3
　路体盛土 V=約6,000m3
法面工　１式
場所打函渠工　N=1基
排水構造物工　１式

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-638 工 事 名 ： 大野新田南地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　路体盛土 V=約8,000m3
排水構造物工　１式

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-639 工 事 名 ： 村南地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市
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３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　路体盛土　V=約20,000m3
　載荷盛土　V=約10,000m3

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-640 工 事 名 ： 鶴岡北地区防雪柵工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防雪柵工　L=約600m

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-641 工 事 名 ： 酒田河川国道管内橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

ｺﾝｸﾘｰﾄ断面補修工　１式
ｸﾗｯｸ補修　１式
伸縮装置補修　N=４箇所

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-642 工 事 名 ： 田麦俣地区道路防災対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 杭打工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

鋼管杭　N=23本
横ボーリング　N=7本

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-643 工 事 名 ： 酒田国道管内橋梁塗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
塗装塗替　A=約4,800m2

概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-644 工 事 名 ： 清川地区橋面舗装補修工事
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１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋面舗装打替　A=約3,000m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　A=約5,000m2

概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-645 工 事 名 ： 鶴岡国道管内橋面ほか舗装補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋面舗装打替　A=約2,000m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　A=約10,000m2

概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-646 工 事 名 ： 広野地区道路施設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

防雪柵（H=3.5）L=約570m
防雪柵（H=4.0）L=約90m
防雪柵（移設） L=約470m

概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-647 工 事 名 ： 下通地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工　１式
排水構造物工　1式
構造物取壊し工　１式
舗装工　A=約5,000m2

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-648 工 事 名 ： 榎橋地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工　１式
排水構造物工　1式
構造物取壊し工　１式
舗装工　A=約5,000m2

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-649 工 事 名 ： 十五軒地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工　１式
排水構造物工　1式
構造物取壊し工　１式
舗装工　A=約3,000m2

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-650 工 事 名 ： 広栄地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県酒田市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工　１式
排水構造物工　１式
構造物取壊し工　１式
舗装工　A=約3,000m2

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-651 工 事 名 ： 東原町地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

舗装工　A=約5,000m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　A=約6,500m2
L型側溝工 L=約500m
路面排水桝 N=20基

概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-652 工 事 名 ： 管内道路監視設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路監視設備
　カメラ装置　17基
　ウォッシャ装置　2台
　据付調整　1式

概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-653 工 事 名 ： 酒田管内光通信設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

光通信設備
　光通信装置　41台
　ＬＡＮスイッチ　2台
　据付調整　1式

概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-654 工 事 名 ： 月山道路遠隔監視制御設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

遠方監視制御設備
　　被遠方監視制御ｻｰﾊﾞ　1台
　　被遠方監視制御装置　7組
　　大型表示モニタ　8台
　　液晶モニタ　5台
　　据付調整　1式

概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

1-655 工 事 名 ： 上川中流鳥越管内維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡戸沢村～山形県 上郡舟形町

３ ） 工 期 ： 約36ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
堤防除草1,659,300m2　芝養生工3,000m2　芝張替工6,000m2　清掃工１式　内水
排除等作業１式　災害時緊急作業１式　出水時等状況把握業務１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-656 工 事 名 ： 上川中流大石田管内維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県尾花沢市～山形県北村山郡大石田町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
堤防除草436,100m2　芝養生工7,800m2　芝張替工2,600m2　清掃工１式　内水排
除等作業１式　災害時緊急作業１式　出水時等状況把握業務１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期
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６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-657 工 事 名 ： 上川中流鮭川管内維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡戸沢村～山形県 上郡金山町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
堤防除草710,000m2　芝養生工40,000m2　清掃工１式　災害時緊急作業１式　出
水時等状況把握業務１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-658 工 事 名 ： 立谷沢川流域濁沢川整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
除石工　1式
濁沢第4砂防堰堤復旧
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-659 工 事 名 ： 立谷沢川流域立谷沢川整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
除石工　1式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-660 工 事 名 ： 赤川流域八紘沢砂防堰堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
砂防堰堤　1基（2,000m3）
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-661 工 事 名 ： 立谷沢川流域砂防施設整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
砂防施設補修　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-662 工 事 名 ： 角川流域砂防施設整備工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡戸沢村～山形県 上郡大蔵村

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
砂防施設補修　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-663 工 事 名 ： 寒河江川流域砂防施設整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
砂防施設補修　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-664 工 事 名 ： 鮭川流域砂防施設整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡真室川町～山形県 上郡金山町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
砂防施設補修　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-665 工 事 名 ： 赤川流域砂防施設整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
砂防施設補修　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-666 工 事 名 ： 豊牧地すべり豊牧地区対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡大蔵村～山形県 上郡大蔵村

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
浸透防止工１式、立入防止柵工１式、水路工１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-667 工 事 名 ： 豊牧地すべり豊牧地区施設整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡大蔵村～山形県 上郡大蔵村

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄工１式、水路工１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期
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６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-668 工 事 名 ： 月山地すべり志津地区第５号集水井ほか工事

１ ） 工 事 種 別 ： さく井工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
集水井工3基、仮設工１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-669 工 事 名 ： 月山地すべり田麦俣地区第８号集水井工事

１ ） 工 事 種 別 ： さく井工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
集水井工1基、工事用道路工１式、仮設工１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-670 工 事 名 ： 上川中流出船下流地区特殊堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県 上郡戸沢村～山形県 上郡戸沢村

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

護岸工　大型積みﾌﾞﾛｯｸ　A=570m2
　　　　　L型擁壁　L=75ｍ

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-671 工 事 名 ： 上川中流岩ヶ袋地区ポンプ制御設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県北村山郡大石田町～山形県北村山郡大石田町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ポンプ制御設備　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

1-672 工 事 名 ： 管内電気等設備維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路照明管球取替　　　　　一式
道路照明器具取替修　　　　一式
電気設備絶縁改修作業　　　一式
光ケーブル維持作業　　　　一式
蓄電池交換　　　　　　　　一式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-673 工 事 名 ： 道の駅「安達（下り）」外照明灯工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県二本松市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道の駅「安達（下り）」照明灯　　　２０基
信夫山歩道トンネル照明設置　　　　　一式
概算工事規模　50から80百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-674 工 事 名 ： 管内画像監視設備外設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達郡国見町～福島県須賀川市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

伏拝地区カメラ設置　　　　　　６基
道の駅「安達（下り）」情報提供端末設置　　一式
自治体向け画像伝送設備改良　　　　　　　　一式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-675 工 事 名 ： 土湯地区光ケーブル敷設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県耶麻郡猪苗代町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
光ケーブル（ＳＭ　２０Ｃ）敷設　　　　１６ｋｍ
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-676 工 事 名 ： 福島管内区画線設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

溶融式区画線　　  3,000ｍ
ペイント式区画線 30,000ｍ
高視認性区画線    3,000ｍ
区画線消去        3,000ｍ
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-677 工 事 名 ： 福島管内交通安全対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県本宮市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　A=10,000m2
薄層カラー舗装工　A=5,000ｍ2
区画線工　　L=3,000ｍ
縁石工　　　L=1,000ｍ
（主要資材見込み量）
・アスファルト　約２千ｔ
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-678 工 事 名 ： 福島管内歩道安全対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県本宮市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

歩道舗装改修工　　A=7,000m2
縁石工　　L=1,000m
防護柵工　L=1,000m
（主要資材見込み量）
・アスファルト　約６百ｔ
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-679 工 事 名 ： 松山地区外事故対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

工場製作　20t　　桁架設工　20t
下部工拡幅　１式
路面切削工　A=4,300m2
オーバーレイ工　A=4,800m2
（主要資材見込み量）
・アスファルト　約８百ｔ
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-680 工 事 名 ： 福島管内植栽維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
植栽維持工　1式
除草工　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-681 工 事 名 ： 福島管内道路清掃工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路清掃工　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-682 工 事 名 ： 福島地区構造物補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

横ボーリング工　N=18本
吹付法枠工　A=730m2
モルタル吹付　A=550m2
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-683 工 事 名 ： 油井地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県二本松市～福島県二本松市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

路面切削工　A=6,400m2
オーバーレイ工　A=6,400m2
橋面防水工　L=6,4000m
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-684 工 事 名 ： 福島管内栗子地区構造物設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

雪崩防止柵　L=50m
雪庇防止柵　L=80m
路肩排水処理　L=2,000m
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-685 工 事 名 ： 栗子地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

路面切削工　A=15,500m2
オーバーレイ工　A=15,500m2
打換工　A=500m2
クラック処理工　L=1,000m
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-686 工 事 名 ： 二本松地区舗装修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県二本松市～福島県二本松市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

路面切削工　A=5,500m2
オーバーレイ工　A=5,500m2
橋面防水工　A=2,000m2
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-687 工 事 名 ： 荒川流域管理用道路工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・砂防ソイルセメント　Ｖ＝３，２００ｍ３
・盛土工　Ｖ＝６，０００ｍ３
・石積（張）工　Ａ＝１，０００ｍ２
・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工　Ａ＝１，０００ｍ２

概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-688 工 事 名 ： 松川遊砂地第３床固工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・砂防土工　一式
・床固工　Ｖ＝２，８００ｍ３
・護床ブロック　Ｎ＝７５個
（主要建設資材需要見込み量）
（１）コンクリート　約２，８００ｍ３
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-689 工 事 名 ： 松川遊砂地護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・石張護岸工　L＝３００ｍ
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-690 工 事 名 ： 吾妻山地区道路補修工事 

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・切削オーバーレイ　Ａ＝６，０００ｍ２
・殻運搬処理　Ｖ＝３００ｍ３

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。
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1-691 工 事 名 ： 阿武隈川水系姥湯床固工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県米沢市～山形県米沢市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

床固工3基
　掘削　約1,200m3
  盛土工　約100m3
  巨石積　約60m3
  巨石張　約50m3
  ｱﾝｶｰ付き石積　約30m2
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-692 工 事 名 ： 二ッ小屋地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削　Ｖ＝４３，０００ｍ３
・法枠工　Ａ＝４，１００ｍ２
・排水構造物工　一式
・アスファルト舗装工　Ａ＝４，１００ｍ２
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約４２０ｔ
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-693 工 事 名 ： 野寺内橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
・橋台躯体工　２基
・場所打ち杭　３０本
・防護柵工　一式
・仮設工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　Ｖ＝３，５００ｍ３
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-694 工 事 名 ： 北八反田川橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁上部工（ＰＣ単純ポストテンションＴ桁橋）
・桁製作工　一式
・架設工　一式
・排水構造物工　一式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-695 工 事 名 ： 月崎跨道橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
・橋台躯体工　２基
・場所打ち杭　２８本
・仮設工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　Ｖ＝３，２００ｍ３
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-696 工 事 名 ： 長老沢地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削　Ｖ＝５０，０００ｍ３
・法面工（植生基材吹付）　Ａ＝２，５００ｍ２
・排水構造物工　一式

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-697 工 事 名 ： 栗子地区構造物設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
・橋台躯体工　４基
・深礎工　４基
・ブロック積工　３，０００ｍ２
・仮設工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　Ｖ＝２，５００ｍ３
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-698 工 事 名 ： 広前地区橋梁下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
・橋台躯体工　２基
・橋脚工　１基
・深礎工　５基
・仮設工　一式
道路改良
・掘削工　５０，０００ｍ３
・盛土工　３，０００ｍ３
・舗装工　２，５００ｍ２
・ブロック積　９００ｍ２
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　Ｖ＝１，０００ｍ３
概算工事規模　300から580百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-699 工 事 名 ： 熊屋敷地区橋梁下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
・橋台躯体工　２基
・場所打ち杭　１２本
・深礎工　２基
・橋脚躯体工　１基
・仮設工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　Ｖ＝１，８００ｍ３
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-700 工 事 名 ： 犬飼地区橋梁下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
・橋脚工　１基
・深礎工　１基
・仮設工　一式
道路改良
・掘削　３００ｍ３
・ブロック積　７０ｍ２
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　Ｖ＝２，０００ｍ３
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-701 工 事 名 ： 布川地区橋脚工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
・橋脚躯体工　２基
・深礎工　１基
・仮設工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　Ｖ＝２，７００ｍ３
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-702 工 事 名 ： 当保志地区橋梁下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
・橋台躯体工　１基
・橋脚工　１基
・深礎工　３基
・仮設工　一式
道路改良
・掘削工　２，５００ｍ３
・盛土工　９，０００ｍ３
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　Ｖ＝１，１００ｍ３
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-703 工 事 名 ： 宝直トンネル工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル掘削　１式
・掘削　　L=１６１m
・支保工 L=１６１m
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　１，６００ｍ３
（２）鋼製支保　２００ｔ
（３）ロックボルト　３３ｔ
概算工事規模　300から580百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-704 工 事 名 ： 境ノ目トンネル工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

トンネル掘削　１式
・掘削　　L=１７５m
・支保工 L=１７５m
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　１，６００ｍ３
（２）鋼製支保　２２０ｔ
（３）ロックボルト　４０ｔ
概算工事規模　300から580百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

158



1-705 工 事 名 ： 行合道地区下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁下部工
・橋台躯体工　２基
・深礎工　４基
・仮設工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コン　Ｖ＝１，１００ｍ３
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-706 工 事 名 ： 布川地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　Ｖ＝２０，０００ｍ３
・路体盛土　Ｖ＝３０，０００ｍ３
・法面工　Ａ＝１０，０００ｍ３
・排水構造物工　１式

概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-707 工 事 名 ： 境ノ目地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路改良
・掘削工　Ｖ＝５０，０００ｍ３
・路体盛土　Ｖ＝７，５００ｍ３
・路床盛土　Ｖ＝２，１００ｍ３
・法面工　Ａ＝２，７００ｍ３
・排水構造物工　１式
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-708 工 事 名 ： 阿武隈川伏黒管内下流河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草工　  　Ａ＝1,123,300ｍ2
堤防養生工　Ａ＝56,000ｍ2
伐木工    　Ａ＝3,000ｍ2
法面補修工　Ａ＝3,000ｍ3
応急処理工　1式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-709 工 事 名 ： 阿武隈川郡山管内下流河川維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県二本松市～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草工　  　Ａ＝1,657,000ｍ2
堤防養生工　Ａ＝180,000ｍ2
伐木工    　Ａ＝5,000ｍ2
法面補修工　Ａ＝1,300ｍ3
応急処理工　1式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-710 工 事 名 ： 飯坂地区交差点改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

路面切削工　　A=1,500m3
オーバーレイ工　A=6,000m2
アスファルト舗装（車道部）　A=1,300m2
アスファルト舗装（歩道部）　A=500m2
（主要資材需要見込み量）
・アスファルト　約９百ｔ
概算工事規模　50から80百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-711 工 事 名 ： 阿武隈川上流郡山管内河道掘削工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県本宮市～福島県須賀川市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
河道掘削　　V=約20,000m3
土砂運搬　　V=約20,000m3
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-712 工 事 名 ： 阿武隈川上流二本松右岸上流地区トロミ第二排水樋門工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県二本松市～福島県二本松市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

樋門　1式（L=約20m［W1.2m×H1.0m］、ゲート、管理橋、上屋）
樋管基礎対策工　1式
盛土　　V=約5,000m3
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-713 工 事 名 ： 阿武隈川上流二本松左岸下流地区高田排水樋門築堤工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県二本松市～福島県二本松市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

樋門　1式（L=約27m［W3.0m×H1.5m］、ゲート、管理橋、上屋）
掘削工　V=約20,000m3
盛土　V=約5,000m3
排水工　1式
築堤盛土　V=約4,000m3
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-714 工 事 名 ： 阿武隈川上流本宮左岸地区東町樋門等工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県本宮市～福島県本宮市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

盛土工3500m3
特殊堤工200m
樋門本体工　1式
舗装工　1500m2
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-715 工 事 名 ： 荒川河川環境整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
高水敷整正　３箇所
渡河施設　１箇所
概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-716 工 事 名 ： 阿武隈川上流旧菅田橋撤去工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県二本松市～福島県本宮市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

上部工撤去　１式
下部工撤去　１式
仮設工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-717 工 事 名 ： 阿武隈川上流二野袋護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　20m3
盛土工　1900m3
法面整形　700m2
法覆護岸工　980m2
根固工　250個
仮設工　１式
概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-718 工 事 名 ： 阿武隈川上流下川原護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
根固工　1500個
仮設工　1式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-719 工 事 名 ： 阿武隈川上流瀬上護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　10m3
盛土工　4400m3
法面整形　1100m2
法覆護岸工　1500m2
根固工　950個
仮設工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-720 工 事 名 ： 阿武隈川上流鬼生田護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　10m3
盛土工　1200m3
法面整形　1100m2
法覆護岸工　1500m2
根固工　450個
仮設工　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-721 工 事 名 ： 阿武隈川上流久保田・江持護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県須賀川市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工　140m3
盛土工　800m3
法面整形　1100m2
法覆護岸工　1600m2
根固工　750個
仮設工　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-722 工 事 名 ： 阿武隈川郡山地区上流河川維持工事

162



１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県須賀川市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草工　  　Ａ＝1,052,800ｍ2
堤防養生工　Ａ＝53,000ｍ2
伐木工    　Ａ＝30,000ｍ2
河川土工　　Ｖ＝1,000ｍ3
根固め工　　Ｎ＝274袋
清掃工　　　１式
応急処理工　1式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。　４月９日随時公表済みである。

[郡山国道事務所]

1-723 工 事 名 ： 飯沢地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県白河市～福島県白河市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
　掘削 7,000m3、盛土 2,000m3、路床改良 6,000m2
排水構造物工 側溝 2,500m
舗装工  下層路盤 9,000ｍ2
構造物撤去（As舗装版他）1式
（主要建設資材需要見込み）
セメント系固化材  600t
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-724 工 事 名 ： 鏡石地区地下道上屋工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

建築工事　　一式
　地下道上屋（６棟）　S-1　約51m2、約74m2、約73m2、約73m2、約60m2、約22m2
　エレベータ上屋（２棟）　S-1　約6m2、約6m2
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-725 工 事 名 ： 清水田地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県喜多方市～福島県河沼郡湯川村

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工 1式
擁壁工
　補強土壁 300m2（盛土 1700m3）
橋梁工
　鉄筋コンクリート床版 870m2、コンクリート壁高欄 1式、溝橋 1橋
（主要建設資材需要見込み）
生コン　300m3、鉄筋 70t、鋼管杭(400) 7t
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-726 工 事 名 ： 白河橋上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県白河市～福島県白河市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁上部工
　綱4径間連続鈑　L=140.8m
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-727 工 事 名 ： 鏡石地区地下道エレベーター設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
エレベータ設備　N=2
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-728 工 事 名 ： 湯川地区橋梁上部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県河沼郡湯川村～福島県河沼郡湯川村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁上部工　N=2橋
　PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋　L=24.4m
　PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ床版橋　L=27.1m
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-729 工 事 名 ： 西町道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県河沼郡湯川村～福島県河沼郡湯川村

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

法面植生工　A=10,000m2
排水工　3,000m
盛土　1式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-730 工 事 名 ： 中町道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県河沼郡湯川村～福島県河沼郡湯川村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
函渠工　N＝３基
盛土　1式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-731 工 事 名 ： 長田地区道路改良工事

164



１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡猪苗代町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
横断管渠　N=16基
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-732 工 事 名 ： 会津若松４９号維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路経常維持　１式
道路除雪　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約３．５千ｔ
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-733 工 事 名 ： 郡山４９号維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県石川郡平田村～福島県耶麻郡猪苗代町

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路経常維持　１式
道路除雪　１式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約３．５千ｔ
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-734 工 事 名 ： 郡山地区電気通信維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県西白河郡西郷村～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

照明灯ランプ交換　１式
照明灯更新　１式
ロードヒーティング維持補修　１式
通信ケーブル維持補修　１式
電源設備維持補修　１式
照明設備点検　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-735 工 事 名 ： 会津地区電気通信維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

照明灯ランプ交換　１式
照明灯更新　１式
ロードヒーティング維持補修　１式
通信ケーブル維持補修　１式
電源設備維持補修　１式
照明設備点検　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-736 工 事 名 ： 郡山維持植栽維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県西白河郡西郷村～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

樹木剪定　１式
寄植剪定　１式
防除　　　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-737 工 事 名 ： 白河地区道路災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県白河市～福島県白河市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
掘削工 600ｍ3、路体盛土工 300ｍ3
アスファルト舗装工
路面切削工 43,900ｍ2、オーバーレイ工 43,900ｍ2
舗装打換工　7,900ｍ2、歩道舗装工　800ｍ2
（主要建設資材需要見込み）
アスファルト合材　9,300ｔ
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-738 工 事 名 ： 須賀川地区道路災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県須賀川市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工
路面切削工 39,400ｍ2、オーバーレイ工 34,400ｍ2
舗装打換工 12,500ｍ2、歩道舗装工　1,700ｍ2
（主要建設資材需要見込み）
アスファルト合材　13,700ｔ
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-739 工 事 名 ： 荒池下地区道路災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工
路面切削工 49,000ｍ2、オーバーレイ工 49,000ｍ2
舗装打換工　1,400m2
排水構造物工
Ｌ型側溝 1,900ｍ
（主要建設資材需要見込み）
アスファルト合材　7,500ｔ
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-740 工 事 名 ： 山崎地区道路災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
路体盛土工 400ｍ3
アスファルト舗装工
路面切削工 4,900ｍ2、オーバーレイ工 5,100ｍ2、
舗装打換工 6,900ｍ2、歩道舗装工 1,600ｍ2
（主要建設資材需要見込み）
アスファルト合材　4,100ｔ
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-741 工 事 名 ： 喜久田地区道路災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県須賀川市～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工
路面切削工 1,000ｍ2、オーバーレイ工 1,000ｍ2、
舗装打換工 3,600ｍ2、歩道舗装工　300ｍ2、
橋梁補修工
橋脚巻立工　２基、支承取替工　２基
（主要建設資材需要見込み）
アスファルト合材　2,600ｔ
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-742 工 事 名 ： 平田地区道路災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県石川郡平田村～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工
路面切削工 11,200ｍ2、オーバーレイ工 11,200ｍ2、
舗装打換工 1,600ｍ2、歩道舗装工　400ｍ2
（主要建設資材需要見込み）
アスファルト合材　1,600ｔ
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-743 工 事 名 ： 猪苗代地区道路災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡猪苗代町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工
路面切削工 7,000ｍ2、オーバーレイ工 7,000ｍ2、
舗装打換工 5,500ｍ2、歩道舗装工 1,700ｍ2
（主要建設資材需要見込み）
アスファルト合材　2,600ｔ
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-744 工 事 名 ： 会津地区道路災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県会津若松市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工
路面切削工 12,800ｍ2、オーバーレイ工 12,8000ｍ2、
舗装打換工 400ｍ2、歩道舗装工 1,500ｍ2
（主要建設資材需要見込み）
アスファルト合材　1,900ｔ
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-745 工 事 名 ： 安子島地区道路災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工
路面切削工 21,000ｍ2、オーバーレイ工 21,000ｍ2
舗装打換工 2,100m2
（主要建設資材需要見込み）
アスファルト合材　3,600ｔ
概算工事規模　80から120百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-746 工 事 名 ： 西会津地区道路災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県耶麻郡西会津町～福島県耶麻郡西会津町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工
路面切削工 43,000ｍ2、オーバーレイ工 43,000ｍ2
排水構造物工 １式
（主要建設資材需要見込み）
アスファルト合材　6,600ｔ
概算工事規模　120から200百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-747 工 事 名 ： 郡山地区橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
耐震補強　1式、
床版補修　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-748 工 事 名 ： 郡山地区防災対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県石川郡平田村～福島県郡山市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アンカー付吹付法枠工　100ｍ2
植生基材吹付工　50ｍ2
抑止杭工　10本
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-749 工 事 名 ： 会津若松地区橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県耶麻郡西会津町～福島県耶麻郡西会津町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
耐震補強　1式、
床版補修　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-750 工 事 名 ： 会津若松地区防災対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県河沼郡柳津町～福島県耶麻郡西会津町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アンカー付吹付法枠工　100ｍ2
函渠工　26ｍ
排水構造物工　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-751 工 事 名 ： 会津若松地区防雪柵設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県会津若松市～福島県会津若松市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防雪柵設置工　300ｍ、吊り柵設置　90基
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-752 工 事 名 ： 会津地区消融雪設備補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県会津若松市～福島県会津若松市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

主配管布設工　(100A)970m、(75A)360m、(50A)70m
放熱官布設工　(16A)6,700m
配管土工　1式
舗装工　(As)200ｍ2、(Con)600ｍ2
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-753 工 事 名 ： 車トンネル補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県耶麻郡西会津町～福島県耶麻郡西会津町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
裏込め注入工　2,500ｍ2
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-754 工 事 名 ： 郡山国道トンネル換気設備修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県河沼郡会津坂下町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ジェットファン撤去　11台
ジェットファン分離整備・据付　3台
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-755 工 事 名 ： 河東地区改良舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県会津若松市～福島県会津若松市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

掘削工V=1,000m3　盛土工V=2,000m3
アスファルト舗装工　A=10,000m2
擁壁工　1式　排水工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1.2千ｔ
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-756 工 事 名 ： 管内交通安全施設設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋梁防護柵設置  1式
路側防護柵設置　1式
視線誘導標設置　1式
標識設置        1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-757 工 事 名 ： 郡山管内区画線工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡猪苗代町

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線設置   L=130,000m
カラー舗装   A=  1,000m2
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-758 工 事 名 ： 会津若松管内区画線工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
区画線設置   L=130,000m
カラー舗装   A=  1,000m2
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-759 工 事 名 ： 猪苗代地区外道路情報設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県耶麻郡猪苗代町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路情報表示板　３基
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-760 工 事 名 ： 翁沢地区外画像情報設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡猪苗代町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
CCTVカメラ装置　１式
映像伝送設備　　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

1-761 工 事 名 ： 鮫川大橋床版工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

床版工（RC床版工）　A＝5,500m2
地覆・壁高欄工　　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）生コンクリート　約１，９００ｍ３
（２）鉄筋　　約４７０ｔ
概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-762 工 事 名 ： 中田川橋上部工工事
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１ ） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
橋梁上部工
・上部工　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-763 工 事 名 ： 佐糠橋側道橋下部工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

橋台工Ｎ＝２基
橋脚工Ｎ＝１基
護岸工　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-764 工 事 名 ： 内郷地区舗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

アスファルト舗装工　A=13,000m2
コンクリート舗装工　A= 3,000m2
中央分離帯　1式
排水構造物工　1式
区画線工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約３，８００ｔ
概算工事規模　200から300百万円（A等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-765 工 事 名 ： 上荒川橋床版工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
床版工（プレキャストPC床版工）　A=1,200m2
地覆・壁高欄工　　1式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-766 工 事 名 ： 五郎内橋床版工工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
床版工（プレキャストPC床版工）　A=1,200m2
地覆・壁高欄工　　1式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-767 工 事 名 ： 沢ノ平地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削　V＝15,500m3
・法枠工　A=1,500m2
・アンカー工　N=42本
・鉄筋挿入工　N=428本
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-768 工 事 名 ： 大久保地区道路改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路土工
・掘削　V＝72､200m3
・盛土　V= 7,500m3
・法枠工　A=400m2
・アンカー工　N=36本
・鉄筋挿入工　N=120本
・排水構造物工　1式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-769 工 事 名 ： 平管内道路照明維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県双葉郡広野町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路照明灯維持修繕　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-770 工 事 名 ： 原町管内道路照明維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路照明灯維持修繕　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-771 工 事 名 ： 磐城管内道路情報板更新工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路情報板更新　１式
概算工事規模　60から100百万円
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５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-772 工 事 名 ： 磐城管内電気通信設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
電気通信設備改修　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-773 工 事 名 ： 内郷道路照明灯設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路照明灯新設　１式
概算工事規模　30百万円未満（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-774 工 事 名 ： 綴町地区電線共同溝工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約21ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

電線共同溝工
・管路工　L=1,300m
・特殊部マス　N=40基
舗装工
・アスファルト舗装　A=10,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（１）アスファルト合材　約1,200ｔ

概算工事規模　200から300百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-775 工 事 名 ： いわき４９号維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路維持工　１式
道路補修工　１式
道路除雪工　１式
道路巡回工　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-776 工 事 名 ： いわき地区６号維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市
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３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路維持工　１式
道路補修工　１式
道路除雪工　１式
道路巡回工　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-777 工 事 名 ： 相馬地区６号維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町

３ ） 工 期 ： 約24ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

道路維持工　１式
道路補修工　１式
道路除雪工　１式
道路巡回工　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-778 工 事 名 ： 平管内植栽維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県双葉郡楢葉町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
植栽維持工　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-779 工 事 名 ： 原町管内植栽維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
植栽維持工　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-780 工 事 名 ： 双葉地区災害復旧工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県双葉郡楢葉町～福島県南相馬市

３ ） 工 期 ： 約11ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

ボックスカルバート工　１基
舗装打換　 10,000m2
舗装補修　　5,000m2
防護柵工　　2,000ｍ
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-781 工 事 名 ： 平管内法面保護工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
吹付枠工　3,000m2
植生基材吹付　2,000m2
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-782 工 事 名 ： 平管内橋梁補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

支承補修　１式
伸縮装置補修　１式
桁補修　１式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-783 工 事 名 ： 原町管内構造物補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

大型ブロック積擁壁　１式
道路付属施設工　１式
舗装復旧　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-784 工 事 名 ： 磐城国道管内休憩施設改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県相馬市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・舗装工　１式
・休憩施設改良工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-785 工 事 名 ： 田之網地区歩道設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・道路土工　１式
・舗装工　1式
・擁壁工　約L=300m
・防護柵工　1式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-786 工 事 名 ： 火の口交差点改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県双葉郡広野町～福島県双葉郡広野町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・道路土工　1式
・舗装工　A=５，０００ｍ２
・擁壁工　約＝40m
・排水構造物工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-787 工 事 名 ： 東永渡地区歩道設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・道路土工　1式
・舗装工　A=５，０００ｍ２
・側道橋上部工（PC）L=10m
・排水構造物工　１式
概算工事規模　100から200百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-788 工 事 名 ： 磐城国道管内交通安全施設設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・カラー舗装　１式
・防護柵工　１式
・区画線工　１式

概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

1-789 工 事 名 ： 石淵ダム維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・流木処理工　　　　450m3
・除草工　　　　　　17,600m3
・清掃工　　　　　　36,200m3
・管理施設維持工　　1
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-790 工 事 名 ： 田瀬ダム維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県遠野市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

・流木処理工　　　　200m3
・除草工　　　　　　113,000m3
・清掃工　　　　　　302,500m3
・除雪工　　　　　　1式
・管理施設維持工　　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-791 工 事 名 ： 湯田ダム維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・流木処理工　　　　550m3
・除草工　　　　　　134,000m2
・清掃工　　　　　　48,900m2
・植栽維持工　　　　1式
・除雪工　　　　　　1式
・管理施設維持工　　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-792 工 事 名 ： 四十四田ダム維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・流木処理工　　　　700m3
・除草工　　　　　　110,000m2
・清掃工　　　　　　403,000m2
・植栽維持工　　　　1式
・除雪工　　　　　　1式
・管理施設維持工　　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-793 工 事 名 ： 御所ダム維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・流木処理工　　　　1,100m3
・除草工　　　　　　406,000m3
・清掃工　　　　　　300,000m3
・アスファルト舗装　2,450m2
・除雪工　　　　　　1式
・管理施設維持工　　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-794 工 事 名 ： 御所ダム植栽維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

・樹木管理工（剪定、除草）　１式
・薬剤防除工　　１式
・雪吊り工　　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-795 工 事 名 ： 四十四田ダム床止護岸工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡滝沢村

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・低水護岸工　L=45m（1,100m2）
・床止工　ブロック製作・据付　１式
・仮設工　1式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
４月１８日随時公表済みである。

1-796 工 事 名 ： 北上川ダム放流設備塗替塗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県和賀郡西和賀町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

放流設備塗替塗装
　田瀬ダム　クレストゲート　4門　2,960m2
　湯田ダム　コンジットゲート　1門　740m2
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-797 工 事 名 ： 北上川ダム光ケーブル敷設工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県和賀郡西和賀町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

田瀬ダム
　光ケーブル敷設　SM-20C 11,000ｍ
           　     SM-4C　500ｍ
湯田ダム
　光ケーブル敷設　SM-8C　2,000m
　
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-798 工 事 名 ： 湯田ダム外放流設備制御設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

湯田ダム
　放流設備制御装置　端末装置　７台
　据付調整　１式
田瀬ダム
　放流設備制御装置　端末装置　６台
　据付調整　１式
概算工事規模　100から200百万円
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５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-799 工 事 名 ： 北上川ダム情報通信設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
ネットワーク設備　１式
据付調整　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-800 工 事 名 ： 湯田ダム外漏水観測設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県和賀郡西和賀町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

湯田ダム
　漏水観測設備　３箇所
　据付調整　１式
御所ダム
　漏水観測設備　７箇所
　ケーブル敷設　3,000m
　据付調整　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-801 工 事 名 ： 御所ダム変位監視設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県奥州市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

石淵ダム
　センサー撤去　１８台
　通信集約機撤去　１台
御所ダム
　センサー設置　１２台
　通信集約機設置　１台
　ケーブル敷設　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[ 上川ダム統合管理事務所]

1-802 工 事 名 ： 白川ダム維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県長井市～山形県西置賜郡飯豊町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草　　　Ａ＝45,000m2
流木処理　Ｖ＝230空m3
除雪      　　　 １式
土砂掘削 　　　　１式
施設維持修繕作業 １式
災害時状況把握　 １式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期
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６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-803 工 事 名 ： 寒河江ダム維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡河北町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草　　　Ａ＝120,000m2
流木処理　Ｖ＝350空m3
除雪      　　　 １式
施設維持修繕作業 １式
災害時状況把握 　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-804 工 事 名 ： 長井ダム維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県長井市～山形県長井市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草　　　Ａ＝22,000m2
流木処理　Ｖ＝230空m3
除雪      　　　 １式
施設維持修繕作業 １式
災害時状況把握 　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-805 工 事 名 ： 白川ダム不動地区法面補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
既設アンカー付場所打ち法枠補修　１式
仮設工　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-806 工 事 名 ： 長井ダム法面対策工補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県長井市～山形県長井市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
アンカー頭部補修 Ｎ＝300本
下流進入路補修 Ｌ＝500m
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-807 工 事 名 ： 西覚寺放流警報表示板設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県寒河江市～山形県寒河江市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
放流警報表示板ＬＥＤ式　更新　２面
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-808 工 事 名 ： 白川ダムＣＣＴＶ設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
カメラ更新　４台
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-809 工 事 名 ： 上川ダム統管情報設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
表示設備改良　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-810 工 事 名 ： 寒河江ダム取水ゲート修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

取水ゲート
　扉体修繕　　　　　１門分
　浮桟橋修繕　　　　２基分
　ゲート操作　　　　１式
　足場　　　　　　　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-811 工 事 名 ： 寒河江ダムクレストゲート修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

クレストゲート
　水密ゴム交換　　　２門分
　塗替塗装　　　 1,200ｍ2
　足場　　　　　　　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-812 工 事 名 ： 白川ダムゲート修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

取水ゲート,
　機側操作盤交換　　１面
取水塔
　塗替塗装　　　　 500ｍ2
　足場　　　　　　　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[浅瀬石川ダム管理所]

1-813 工 事 名 ： 浅瀬石川ダム維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県黒石市～青森県黒石市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

流木塵芥処理　９２０m3
除草工　１式
除雪工　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-814 工 事 名 ： 浅瀬石川ダム一の渡地区法面対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県黒石市～青森県黒石市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
吹付枠　３，０００m2
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-815 工 事 名 ： 浅瀬石川ダム周辺構造物補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県黒石市～青森県黒石市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

かごマット補修　１式
フーチング手摺補修　１式
建屋内壁補修　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-816 工 事 名 ： 浅瀬石川ダム漏水量計設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県黒石市～青森県黒石市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
漏水量計更新　６基
漏水量測定ユニット更新　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-817 工 事 名 ： 浅瀬石川ダム監査廊照明設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事
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２ ） 工 事 場 所 ： 青森県黒石市～青森県黒石市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

照明設備据付工　２４５灯
ケーブル敷設工　２，８００ｍ
照明分電盤　６面
照明監視卓　１台
概算工事規模　30から50百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-818 工 事 名 ： 浅瀬石川ダム放流主バルブ修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県黒石市～青森県黒石市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
放流バルブ分解整備　１門
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

1-819 工 事 名 ： 鳴子ダム非常用発電設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
・発動発電機設備製作据付：1台
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-820 工 事 名 ： 鳴子ダム放流警報設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約15ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

放流警報設備撤去製作据付
・制御監視局装置：１局
・中継局装置：２局
・警報局装置：２０局
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-821 工 事 名 ： 鳴子ダム管理庁舎耐震改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県大崎市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
耐震改修、鉄塔改修　　一式
概算工事規模　60から100百万円（B・C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-822 工 事 名 ： 鳴子ダム管内維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県石巻市
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３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

河川維持
・掘削　V=10,000 m3
・残土処理 1 式
・流木及び塵芥集積・処分 V=400m3
・伐木　A=60,000m2
・除草工 A=144,700m2
・除雪工 1式
・緊急巡視等 1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

1-823 工 事 名 ： 太郎川貯砂ダム土砂撤去工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
堆積土砂撤去　25,000m3
工事用道路　１式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-824 工 事 名 ： 釜房ダム小水力発電用水路外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

接続導水路　１式
機械装置基礎　１式
仮設工　１式
概算工事規模　30百万円未満（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-825 工 事 名 ： 釜房ダム放流制御設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
入力処理部更新　１式
遠方操作卓改造　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-826 工 事 名 ： 釜房ダム曝気設備修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

散気曝気設備修繕　４台
深層曝気設備修繕　１台
夏期強循環設備修繕　６台
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-827 工 事 名 ： 釜房ダム維持修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草工　65,400m3
流木処理工　500m3
構造物補修工　1式
清掃工　１式
植栽維持工　１式
雑工事　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[七ヶ宿ダム管理所]

1-828 工 事 名 ： 七ヶ宿ダム周辺維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県白石市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

流木処理　　５００ｍ３
除草　　　　５１，８７０ｍ２
伐木除根　２６，０００ｍ２
警報局舎更新　１カ所
緊急時巡視　　　１式
雑工事　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-829 工 事 名 ： 七ヶ宿ダム周辺整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県刈田郡七ヶ宿町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
舗装工　１式、区画線工１式、公園施設撤去工１式
概算工事規模　30百万円未満（D等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-830 工 事 名 ： 七ヶ宿ダム下流法面工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県白石市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
落石防護柵工（高エネルギー吸収柵）　２０ｍ
斜面安定工（ネット工） 30m×４０m
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-831 工 事 名 ： 七ヶ宿ダム受変電設備修繕工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県白石市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
受電設備　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-832 工 事 名 ： 七ヶ宿ダム取水設備塗替塗装工事

１ ） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県刈田郡七ヶ宿町

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
取水ゲート　塗替塗装 　1,100m2
緊急放流ゲート　塗替塗装 　100m2
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[玉川ダム管理所]

1-833 工 事 名 ： 玉川ダム貯水池周辺維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・流木処理工　　１式
・維持補修工　　１式
・雪崩予防柵工　１式
・除雪工　　　　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-834 工 事 名 ： 玉川ダム中和処理設備補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
中和反応槽更新　　１基
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-835 工 事 名 ： 玉川ダム放流設備補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
コンジットゲート機側操作盤更新　　２面
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-836 工 事 名 ： 玉川ダム雷害対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
雷害対策　　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期
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６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-837 工 事 名 ： 男神地区監視設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
監視装置設置　　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-838 工 事 名 ： 放流バルブ点検歩廊設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約9ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
放流バルブ点検歩廊設置　　1式
概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-839 工 事 名 ： 男神地区調査横坑工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
調査横坑掘削　　1式
概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[月山ダム管理所]

1-840 工 事 名 ： 月山ダム貯水池周辺維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

除草工　1式、　植栽維持工　1式、
除雪工　1式、　流木処理工　1式、
維持修繕工　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-841 工 事 名 ： 月山ダム法面対策工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
落石対策工　1式（落石対応型防護柵）
仮設工（モノレール運搬）　1式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-842 工 事 名 ： 月山ダム取水ゲート制御用水位計更新

１ ） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

取水ゲート塔外水位計更新　１基
取水ゲート塔内水位計更新　１基
取水ゲート水位計処理装置更新　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-843 工 事 名 ： 月山ダム堤体観測設備設置工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３ ） 工 期 ： 約7ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

堤体観測データ収録装置　1式
堤体観測データ処理装置　1式
警報表示　1式、　地震観測処理装置　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

1-844 工 事 名 ： 三春ダム周辺維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

巡回工　　　　　　　　　54回
除草工　　　　　　　111,000m2
管理施設補修工　　　　　１式
除雪工　　　　　　　　　10ｈ
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-845 工 事 名 ： 三春ダム水質自動観測設備改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
制御盤更新　　3箇所
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-846 工 事 名 ： 三春ダム電源設備改良工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
電源設備改良　１式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-847 工 事 名 ： 三春ダム管理用発電設備整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町

３ ） 工 期 ： 約10ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

水車部整備　　1式
発電機整備　　1式
増速機整備　　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-848 工 事 名 ： 三春ダム避雷設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
電源用避雷器設置　　1式
通信用避雷器設置　　1式
概算工事規模　30百万円未満（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[摺上川ダム管理所]

1-849 工 事 名 ： 摺上川ダム維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

水面清掃工　V=700m3
除草工　　　A=200,000m2
植栽維持工　1式
除雪工　　　1式
周辺整備工　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-850 工 事 名 ： 摺上川ダム法面保護工事

１ ） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
法面保護工　A=2,500m2
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-851 工 事 名 ： 摺上川ダム周辺整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

浄化槽修繕　　　N=3箇所
植栽等維持　　　A=1,500m2
管理用通路補修　L=200m
枯木・倒木処理  N=50本
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-852 工 事 名 ： 摺上川ダム非常用発電設備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

発電設備(150kVA)　1式
燃料地下タンク　　1式
無停電電源装置蓄電池交換　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[国営みちのく杜の湖畔公園事務所]

1-853 工 事 名 ： みちのく公園里山地区地域交流エリア整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・掘削　Ｖ＝４，５００m3
・盛土　Ｖ＝２，５００m3
・側溝　Ｌ＝８０ｍ
・脱色アスファルト舗装　Ａ＝１，２５０m2
・土系舗装　Ａ＝１，５００m2
・木橋　Ｎ＝１基
・せせらぎ水路　Ｌ＝１７０ｍ
・高木植栽　Ｎ＝５０本
・張芝　Ａ＝４，８００m2
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-854 工 事 名 ： みちのく公園里山地区憩いの広場エリア整備工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・掘削　Ｖ＝２００m3
・盛土　Ｖ＝１，７００m3
・脱色アスファルト舗装　Ａ＝８０m2
・土系舗装　Ａ＝７００m2
・木道　Ｌ＝２２０ｍ
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-855 工 事 名 ： みちのく公園里山地区園路整備外工事

１ ） 工 事 種 別 ： 造園工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・チップ舗装　Ａ＝２００m2
・階段　Ｌ＝１０８ｍ
・便所　Ｎ＝１基
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-856 工 事 名 ： みちのく公園電源設備外設置工事
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１ ） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

・予備発設置　１式
・予備発移設　１式
・照明設備改修　１式

概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[盛岡営繕事務所]

1-857 工 事 名 ： 青森地方合同庁舎（１２）電気設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県青森市～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
自家発電装置更新工事　　　一式
概算工事規模　30から50百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-858 工 事 名 ： 盛岡地方合同庁舎（１２）建築改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

（１号館）
・既存庁舎取りこわし工事　　一式
（２号館）
・内部改修工事　　　一式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-859 工 事 名 ： 盛岡地方合同庁舎（１２）電気設備改修外１件工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

（盛岡地方合同庁舎(２号館））
・電気設備改修工事　　一式
（盛岡法務総合庁舎）
・照明設備改修工事　　一式
概算工事規模　50から80百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-860 工 事 名 ： 盛岡地方合同庁舎（１２）機械設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 暖冷房衛生設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約8ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
(２号館）
・機械設備改修工事　　一式
概算工事規模　50から80百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-861 工 事 名 ： 二戸裁判所（１２）建築その他改修外１件工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県二戸市～岩手県二戸市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

（二戸裁判所）
・耐震改修工事　　一式
（岩手農政事務所地域第四課）
・既存庁舎取りこわし工事　　一式
概算工事規模　60から100百万円（C等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-862 工 事 名 ： 花巻裁判所（１２）建築その他改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
耐震改修工事　　一式
概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-863 工 事 名 ： 秋田県警察学校（１２）生徒寮その他機械設備改修外１件工事

１ ） 工 事 種 別 ： 暖冷房衛生設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

（秋田県警察学校）
・便所改修、蒸気管改修他工事　　一式
（秋田県警察機動隊）
・空調設備改修工事　　一式
概算工事規模　50から80百万円（B等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-864 工 事 名 ： 鰺ヶ沢裁判所（１２）建築その他改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町～青森県西津軽郡鰺ヶ沢町

３ ） 工 期 ： 約6ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
庁舎耐震改修工事　　一式
概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-865 工 事 名 ： 大船渡労働基準監督署（１２）庁舎電気設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
太陽光発電設備工事　　一式
概算工事規模　30百万円未満（C等級）

５）入札予定時期： 第3四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

2.工事希望型競争入札
[営繕部]
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2-1 工 事 名 ： いわき地方合同庁舎（１２）建築その他改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
外構改修工事　　一式
概算工事規模　30から60百万円（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

2-2 工 事 名 ： 岩手河川国道事務所機械設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 暖冷房衛生設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
庁舎　空気調和設備改修　　一式
概算工事規模　30百万円未満（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[三陸国道事務所]

2-3 工 事 名 ： 三陸国道事務所仮庁舎新設工事

１ ） 工 事 種 別 ： プレハブ建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
仮庁舎新築　１棟
（Ａ＝約３５５ｍ２）
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

2-4 工 事 名 ： 親川地下歩道上屋改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市

３ ） 工 期 ： 約3ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
内外装改修　　一式
概算工事規模　30百万円未満（D等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

2-5 工 事 名 ： 湯沢河川国道事務所庁舎改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防水改修　　一式
概算工事規模　30百万円未満（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

2-6 工 事 名 ： 中神谷第二宿舎機械設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 暖冷房衛生設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県いわき市

３ ） 工 期 ： 約5ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：
既存宿舎　給水設備改修　一式
概算工事規模　30百万円未満（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[ 上川ダム統合管理事務所]

2-7 工 事 名 ： 寒河江ダム管理庁舎機械設備改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 暖冷房衛生設備工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
管理庁舎　空気調和設備改修　　一式
概算工事規模　30百万円未満（C等級）

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

2-8 工 事 名 ： 幸田宿舎改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 山形県寒河江市～山形県寒河江市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
防水改修、給水設備改修　　一式
概算工事規模　30百万円未満（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[盛岡営繕事務所]

2-9 工 事 名 ： 宮古地方合同庁舎（１２）建築改修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 建築工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市

３ ） 工 期 ： 約4ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
外構改修工事　　一式
概算工事規模　30百万円未満（D等級）

５）入札予定時期： 第2四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

3.通常型指名競争入札
[岩手河川国道事務所]

3-1 工 事 名 ： 水沢地区道路照明等維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 岩手県一関市～岩手県花巻市

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

照明灯のランプ交換　　　　　　　　　１式
照明器具更新(LED) 　　　　　　　　　１式
照明器具点検清掃　　　　　　　　　　１式
照明設備測定試験　　　　　　　　　　１式
融雪設備点検　　　　　　　　　　　　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

3-2 工 事 名 ： いわき北部６号維持補修工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 福島県いわき市～福島県双葉郡広野町

３ ） 工 期 ： 約12ヶ月
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４ ） 工 事 概 要 ：

道路維持工　１式
道路補修工　１式
道路除雪工　１式
道路巡回工　１式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

4.随意契約
[青森河川国道事務所]

4-1 工 事 名 ： 青森東維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約1ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路維持　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

4-2 工 事 名 ： 青森西維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県青森市～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約1ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路維持　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

4-3 工 事 名 ： 弘前維持工事

１ ） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県平川市～青森県青森市

３ ） 工 期 ： 約1ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：
道路維持　１式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６ ） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[津軽ダム工事事務所]

4-4 工 事 名 ： 津軽ダム本体建設（第２期）工事

１ ） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２ ） 工 事 場 所 ： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

３ ） 工 期 ： 約48ヶ月

４ ） 工 事 概 要 ：

ダム本体建設
　・岩盤面処理工　１式
　・骨材採取製造　198,000t
　・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　V=196,100m3
  ・基礎処理工　１式
　・濁水処理工　１式
(主要建設資材需要見込み量）
・ｾﾒﾝﾄ　32,500t
概算工事規模　5,000百万以上

５）入札予定時期： 第4四半期

６ ） そ の 他 ： WTO対象工事
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Ⅱ．工事（港湾空港関係）

平成24年4月23日
東北地方整備局

１．一般競争入札

［青森港湾事務所］

1-1 工 事 名 ：青森港油川地区防波堤（第一北）基礎工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県青森市青森港港内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：基礎工 先行基礎捨石 L22m 約22,000m3

被覆・根固工 先行被覆石 L25m 約1,300m3
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-2 工 事 名 ：青森港油川地区防波堤（第一北）築造工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県青森市青森港港内
３）工 期 ：約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：本体工 ケーソン据付9函

基礎工 完成基礎捨石 L90m 約3,100m3
被覆・根固工 完成被覆石 L90m 約1,500m3
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満

５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-3 工 事 名 ：青森港沖館地区防波堤（西）（改良）築造工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県青森市青森港港内
３）工 期 ：約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波工 消波ブロック据付 2,350個

概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-4 工 事 名 ：青森港湾事務所非常用電源設備設置工事
１）工 事 種 別 ：電気設備工事
２）工 事 場 所 ：青森港湾事務所
３）工 期 ：約8ヶ月
４）工 事 概 要 ：非常用電源設備 １式

概算工事規模 3,000万円以上5,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-5 工 事 名 ：青森港湾事務所庁舎改修工事
１）工 事 種 別 ：建築工事
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２）工 事 場 所 ：青森港湾事務所
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：アスベスト除去１式、煙突復旧１式

概算工事規模 3,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

［八戸港湾・空港整備事務所］

1-6 工 事 名 ：八戸港外港地区防波堤（第二中央）外（災害復旧）築造外工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市八戸港港内
３）工 期 ：約11ヶ月
４）工 事 概 要 ：【第二中央】ケーソン破砕・撤去１函

基礎捨石 約21,000m3
捨石均し 約1,900m2
被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 約220個、消波ﾌﾞﾛｯｸ据付 約310個

【中央】ケーソン破砕・撤去１函
基礎捨石 約10,000m3
捨石均し 約2,400m2
被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 約320個

概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-7 工 事 名 ：八戸港八太郎地区防波堤（北）外（災害復旧）本体工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県上北郡六ヶ所村むつ小川原港港内
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：ケーソン製作24函

概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-8 工 事 名 ：八戸港外港地区防波堤（中央）外（災害復旧）被覆及び根固工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市内
３）工 期 ：約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 約150個

被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作 約700個
概算工事規模 9,000万円以上1億5千万円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-9 工 事 名 ：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設基礎工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市八戸港港内
３）工 期 ：約9ヶ月
４）工 事 概 要 ：【A2区】基礎捨石 約4,300m3、港湾築堤マット設置 約650個、

被覆石 約4,900m3、被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 約690個
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-10 工 事 名 ：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設基礎工事（その２）
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市八戸港港内
３）工 期 ：約10ヶ月
４）工 事 概 要 ：【A1区】基礎捨石 約3,900m3、港湾築堤マット設置 約610個、

被覆石 約3,700m3、被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 約750個
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-11 工 事 名 ：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設本体工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市八戸港港内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：【A1区】ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ製作１０函、

仮置場整備１式
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-12 工 事 名 ：八戸港河原木地区航路・泊地（－１４ｍ）外浚渫工事
１）工 事 種 別 ：港湾等しゅんせつ工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市八戸港港内
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：【航路・泊地（-14m）】ポンプ浚渫 約165,000m3

【航路泊地（埋没）】 ポンプ浚渫 約90,000m3
概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満

５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-13 工 事 名 ：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市内
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 約590個

概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-14 工 事 名 ：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設根固工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 約140個

概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-15 工 事 名 ：八戸港八太郎地区防波堤（北）（災害復旧）上部外工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市八戸港港内
３）工 期 ：約11ヶ月
４）工 事 概 要 ：上部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 約380m、消波ﾌﾞﾛｯｸ移設 約1,900個、点検孔 80箇所

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
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６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-16 工 事 名 ：八戸港八太郎地区防波堤（北）（災害復旧）上部外工事（その２）
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市八戸港港内
３）工 期 ：約11ヶ月
４）工 事 概 要 ：上部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設約380m、消波ﾌﾞﾛｯｸ移設 約1,900個、点検孔 82箇所

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-17 工 事 名 ：八戸港八太郎地区防波堤（北）（災害復旧）根固工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 約240個

概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-18 工 事 名 ：八戸港八太郎地区防波堤（北）（災害復旧）上部外工事（その３）
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市八戸港港内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：上部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設約330m、消波ﾌﾞﾛｯｸ移設 約2,650個、点検孔 68箇所

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-19 工 事 名 ：八戸港八太郎地区防波堤（北）（災害復旧）上部外工事（その４）
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市八戸港港内
３）工 期 ：約3ヶ月
４）工 事 概 要 ：上部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設約330m、消波ﾌﾞﾛｯｸ移設 約2,650個、点検孔 68箇所

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-20 工 事 名 ：八戸港八太郎地区防波堤（北）（災害復旧）築造工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市八戸港港内
３）工 期 ：約10ヶ月
４）工 事 概 要 ：基礎捨石 約20,000m3、被覆捨石 約17,000m3

根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 約50個、上部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 約150m
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-21 工 事 名 ：八戸港八太郎地区防波堤（北）（災害復旧）築造工事（その２）
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市八戸港港内
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：基礎捨石 約6,000m3、被覆捨石 約6,000m3

根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 約30個、消波ﾌﾞﾛｯｸ据付 約700個
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概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-22 工 事 名 ：八戸港河原木地区航路・泊地（－１４ｍ）（災害復旧）浚渫工事
１）工 事 種 別 ：港湾等しゅんせつ工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市八戸港港内
３）工 期 ：約8ヶ月
４）工 事 概 要 ：障害物探査撤去 １式、浚渫 約461,000m3

概算工事規模 15億円以上30億円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-23 工 事 名 ：八戸港外港地区防波堤（第二中央）（災害復旧）消波工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：青森県八戸市内
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 約310個、

概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

［釜石港湾事務所］

1-24 工 事 名 ：久慈港湾口地区防波堤（南堤）築造工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：岩手県久慈市久慈港港内
３）工 期 ：約11ヶ月
４）工 事 概 要 ：（南堤２区、３区）

基礎捨石 約5,000m3、被覆石 約10,000m3、
被覆ブロック据付 約500個、ケーソン据付 3函、
根固ブロック据付 約80個、上部コンクリート 約1,000m3
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-25 工 事 名 ：久慈港湾口地区防波堤（南堤）築造工事（その２）
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：岩手県久慈市久慈港港内
３）工 期 ：約11ヶ月
４）工 事 概 要 ：（南堤１区）

基礎捨石 約10,000m3、ケーソン据付 2函、
被覆石 約4,000m3、被覆ブロック据付 約700個
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-26 工 事 名 ：宮古港藤原地区藤原防波堤外（災害復旧）築造工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：岩手県宮古市宮古港港内
３）工 期 ：約11ヶ月
４）工 事 概 要 ：（藤原防波堤、藤原防波堤（Ⅱ））

撤去工 １式、基礎捨石 約7,200m3、被覆石 約26,000m3、
ケーソン据付 2函、根固・被覆ブロック据付 約800個、
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上部工 約1,100m3、消波ブロック据付 約2,190個
(第一突堤、第二突堤、船溜防波堤、藤原護岸）
撤去工 １式、基礎捨石 約4,300m3、本体ブロック据付 約100個、
被覆石 約1,300m3、上部工 約1,100m3、
消波ブロック据付 約960個
概算工事規模 15億円以上30億円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-27 工 事 名 ：宮古港灯浮標整備工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：岩手県宮古市宮古港港内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：灯浮標整備 １式

概算工事規模 3,700万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-28 工 事 名 ：釜石港湾口地区湾口防波堤（災害復旧）本体工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：岩手県釜石市釜石港港内
３）工 期 ：約10ヶ月
４）工 事 概 要 ：ケーソン製作（ＦＤ製作・海上打継） 6函

止水板製作 約100枚、細部設計 １式
概算工事規模 15億円以上30億円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

［塩釜港湾・空港整備事務所］

1-29 工 事 名 ：仙台空港Ｃ誘導路地盤改良工事
１）工 事 種 別 ：空港土木工事
２）工 事 場 所 ：仙台空港内
３）工 期 ：約8ヶ月
４）工 事 概 要 ：地盤改良工1式、付帯工1式、調査工1式

概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-30 工 事 名 ：石巻港雲雀野地区防波堤(南)築造工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：石巻港雲雀野地区
３）工 期 ：約8ヶ月
４）工 事 概 要 ：ケーソン据付3函、消波工1式、被覆工1式、上部工1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-31 工 事 名 ：石巻港雲雀野地区防波堤(南)基礎(改良)工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：石巻港雲雀野地区
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：ＳＣＰ1式

概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
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５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-32 工 事 名 ：石巻港ケーソンヤード補修工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：宮城県石巻市西浜地先
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：土木施設補修1式

概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-33 工 事 名 ：石巻港ケーソンヤード電気設備補修工事
１）工 事 種 別 ：電気設備工事
２）工 事 場 所 ：宮城県石巻市西浜地先
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：電気設備復旧1式

概算工事規模 3,000万円以上5,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-34 工 事 名 ：石巻港外灯浮標及び標識灯整備工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：石巻港、仙台塩釜港仙台港区
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：大曲沖：2基整備、工事区域用：4基整備、ケーソン仮置場：2基整備、

仙台港波高計表示用：1基設置
概算工事規模 3,700万円未満

５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-35 工 事 名 ：石巻港施工監視カメラ設置工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：石巻港
３）工 期 ：約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：施工監視カメラ設置1式

概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-36 工 事 名 ：仙台塩釜港仙台港区中野地区岸壁(-14m)取付部改良外工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：仙台塩釜港仙台港区
３）工 期 ：約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：取付部改良1式、検潮所撤去1式、港湾業務艇係留施設撤去1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-37 工 事 名 ：仙台塩釜港仙台港区中野地区岸壁(-14m)本体工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：仙台塩釜港仙台港区
３）工 期 ：約９ヶ月
４）工 事 概 要 ：ジャケット製作・据付1式、鋼管杭製作・打設1式、
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仮受杭製作・打設1式、グラウト注入1式
概算工事規模 15億円以上30億円未満

５）入札予定時期：第２四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-38 工 事 名 ：仙台塩釜港仙台港区中野地区岸壁(-14m)床掘工事
１）工 事 種 別 ：港湾等しゅんせつ工事
２）工 事 場 所 ：仙台塩釜港仙台港区
３）工 期 ：約4ヶ月
４）工 事 概 要 ：床掘1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-39 工 事 名 ：仙台塩釜港塩釜港区外港地区航路(-7.5m)土砂撤去工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：石巻港雲雀野地区
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：固化処理・運搬1式

概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-40 工 事 名 ：旭ヶ岡宿舎外内装工事
１）工 事 種 別 ：建築工事
２）工 事 場 所 ：宮城県多賀城市中央２－２８
３）工 期 ：約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：内装工事1式

概算工事規模 3,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

［秋田港湾事務所］

1-41 工 事 名 ：秋田港外港地区防波堤（南）（改良）消波工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：秋田県秋田市秋田港内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ブロック製作（テトラポッド50t) 約300個

概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-42 工 事 名 ：秋田港外港地区防波堤（第二南）本体工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：秋田県秋田市秋田港内
３）工 期 ：約9ヶ月
４）工 事 概 要 ：[C型]ケーソン(FD)製作 １函(1～3/8層)

[C型]ケーソン(FD)製作 １函
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。
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1-43 工 事 名 ：秋田港飯島地区防波堤（新北）基礎工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：秋田県秋田市秋田港内
３）工 期 ：約4ヶ月
４）工 事 概 要 ：基礎工 約40m(3,000ｍ3)

概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-44 工 事 名 ：秋田港飯島地区防波堤（新北）本体工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：秋田県秋田市秋田港内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：[G型]ケーソン(FD)製作 2函

仮置場整備 一式
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-45 工 事 名 ：秋田港本港地区航路泊地（埋没）浚渫工事
１）工 事 種 別 ：港湾等しゅんせつ工事
２）工 事 場 所 ：秋田県秋田市秋田港内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：グラブ浚渫 36,000ｍ2(13,000m3)

概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-46 工 事 名 ：能代港外港地区防波堤（第二北）本体工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：秋田県能代市能代港内
３）工 期 ：約10ヶ月
４）工 事 概 要 ：[A型]ケーソン(FD)製作 2函(1～3/6層)

[A型]ケーソン(海上打継)製作 １函(4～6/6層)
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満

５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約により行う予定です。

［酒田港湾事務所］

1-47 工 事 名 ：酒田港本港地区防波堤（南）消波工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：山形県酒田市酒田港港内
３）工 期 ：約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ブロック製作 約240個

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-48 工 事 名 ：酒田港北港地区防波堤（北）（改良）消波工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：山形県酒田市酒田港港内
３）工 期 ：約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ブロック製作 約540個
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概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-49 工 事 名 ：酒田港外港地区航路(－１4ｍ)浚渫工事
１）工 事 種 別 ：港湾等しゅんせつ工事
２）工 事 場 所 ：山形県酒田市酒田港港内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：ポンプ浚渫 約90,000m3

潜水・確認探査 1式
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満

５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-50 工 事 名 ：非常用電源設備設置工事
１）工 事 種 別 ：電気設備工事
２）工 事 場 所 ：山形県酒田市光ヶ丘５－２０－１７
３）工 期 ：約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：非常用電源設備設置 1式

概算工事規模 3,000万円以上5,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-51 工 事 名 ：酒田港光ヶ丘第四宿舎サッシ修理外工事
１）工 事 種 別 ：建築工事
２）工 事 場 所 ：山形県酒田市光ヶ丘１－８－１２
３）工 期 ：約4ヶ月
４）工 事 概 要 ：サッシ交換修理 1式

ベランダ防水修理 1式
概算工事規模 3,000万円未満

５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-52 工 事 名 ：酒田港北港地区防波堤（北）（改良）消波工事（その２）
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：山形県酒田市酒田港港内
３）工 期 ：約4ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ブロック製作 約180個

概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-53 工 事 名 ：酒田港本港地区防波堤（南）消波工事（その２）
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：山形県酒田市酒田港港内
３）工 期 ：約4ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ブロック製作 約90個

概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

［小名浜港湾事務所］
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1-54 工 事 名 ：小名浜港西防波堤地区西防波堤（第二）（災害復旧）工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約9ヶ月
４）工 事 概 要 ：被覆工 1式、消波ブロック据付 1式

概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-55 工 事 名 ：小名浜港西防波堤地区西防波堤（第二）（災害復旧）上部工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約9ヶ月
４）工 事 概 要 ：上部工 1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-56 工 事 名 ：小名浜港西防波堤地区西防波堤（第二）（災害復旧）消波工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ブロック製作 1式

概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-57 工 事 名 ：小名浜港西防波堤地区西防波堤（第二）（災害復旧）消波工事（その２）
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ブロック製作 1式

概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-58 工 事 名 ：小名浜港西防波堤地区西防波堤（第二）（災害復旧）消波工事（その３）
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ブロック製作 １式

概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-59 工 事 名 ：小名浜港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）上部工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約9ヶ月
４）工 事 概 要 ：上部工 1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。
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1-60 工 事 名 ：小名浜港本地区西防波堤（沖）（災害復旧）上部工事（その２）
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約9ヶ月
４）工 事 概 要 ：上部工 1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-61 工 事 名 ：小名浜港３号ふ頭地区岸壁（－１０ｍ）外（災害復旧）工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約9ヶ月
４）工 事 概 要 ：鋼矢板打設 1式、地盤改良工 1式、コンクリート舗装工 1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-62 工 事 名 ：小名浜港４号ふ頭地区岸壁（－１０ｍ）（災害復旧）工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：撤去工 1式、地盤改良工 1式、コンクリート舗装工 1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-63 工 事 名 ：小名浜港５・６号ふ頭地区岸壁（－１２ｍ）（災害復旧）工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約10ヶ月
４）工 事 概 要 ：撤去工 1式、地盤改良工 1式、コンクリート舗装工 1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-64 工 事 名 ：小名浜港藤原ふ頭地区岸壁（－１２ｍ）（災害復旧）工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：撤去工 1式、地盤改良工 1式、コンクリート舗装工 1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-65 工 事 名 ：相馬港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）本体工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約10ヶ月
４）工 事 概 要 ：ケーソン製作 9函

概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事
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1-66 工 事 名 ：相馬港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）本体工事（その２）
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県相馬郡新地町相馬港港内
３）工 期 ：約10ヶ月
４）工 事 概 要 ：ケーソン製作 12函

概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-67 工 事 名 ：相馬港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）築造工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県相馬郡新地町相馬港港内
３）工 期 ：約10ヶ月
４）工 事 概 要 ：撤去工 1式、ケーソン据付 1式、消波工 1式

概算工事規模 15億円以上30億円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-68 工 事 名 ：小名浜港東港地区防波堤（第二沖）基礎工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約１０ヶ月
４）工 事 概 要 ：基礎工 1式、被覆工 1式、被覆ブロック据付 1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-69 工 事 名 ：小名浜港東港地区中央防波堤築造工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：ブロック据付 １式、基礎工 １式 外

概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-70 工 事 名 ：小名浜港東港地区護岸（防波）築造工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約9ヶ月
４）工 事 概 要 ：基礎工 1式、ケーソン据付 1函 、上部工 1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-71 工 事 名 ：小名浜港湾事務所庁舎改修工事
１）工 事 種 別 ：建築工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜栄町 小名浜港湾事務所内
３）工 期 ：約9ヶ月
４）工 事 概 要 ：建築工事 1式、電気設備工事 1式

概算工事規模 1億円以上2億円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。
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1-72 工 事 名 ：小名浜港東港地区防波堤（第二沖）消波工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ブロック製作 1式

概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-73 工 事 名 ：小名浜港東港地区臨港道路東港部下部工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県いわき市小名浜港港内
３）工 期 ：約12ヶ月
４）工 事 概 要 ：下部工 1式

概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

ＷＴＯ対象工事

1-74 工 事 名 ：相馬港波浪観測装置修理工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：福島県相馬郡新地町相馬港港内
３）工 期 ：約7ヶ月
４）工 事 概 要 ：ケーブル撤去 1式、ケーブル敷設 1式

波浪観測装置設置１式
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満

５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。
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1.一般競争入札
[企画部]

1-1 業 務 名 ： 建設資材価格特別調査（青森県、秋田県）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
市場価格実態調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

1-2 業 務 名 ： 建設資材価格特別調査（岩手県）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
市場価格実態調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

1-3 業 務 名 ： 建設資材価格特別調査（山形県、福島県）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
市場価格実態調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

1-4 業 務 名 ： 建設資材価格特別調査（宮城県）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
市場価格実態調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

[青森河川国道事務所]

1-5 業 務 名 ： 青森河川国道事務所（河川・道路管理）積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-6 業 務 名 ： 青森河川国道事務所河川工事監督支援業務

Ⅲ．建設コンサルタント業務等（建設関係）

平成24年4月23日

東北地方整備局
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-7 業 務 名 ： 青森河川国道事務所津軽地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-8 業 務 名 ： 青森河川国道事務所藤崎地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-9 業 務 名 ： 青森河川国道事務所河川技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-10 業 務 名 ： 青森河川国道事務所改築技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-11 業 務 名 ： 青森河川国道事務所設計計画技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-12 業 務 名 ： 青森河川国道事務所道路管理技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-13 業 務 名 ： 青森河川国道事務所調査計画技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-14 業 務 名 ： 岩木川・馬淵川水系水質分析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水質分析　１式　　　底質分析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-15 業 務 名 ： 青森河川国道道路情報連絡業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-16 業 務 名 ： 青森河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-17 業 務 名 ： 青森河川国道事務所八戸地区河川工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-18 業 務 名 ： 青森河川国道事務所馬淵川河川技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

1-19 業 務 名 ： 高瀬川水系水質分析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水質分析、底質分析 １式
資料整理 １式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-20 業 務 名 ： 高瀬川河川巡視支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川巡視　管理延長40.1km

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[津軽ダム工事事務所]

1-21 業 務 名 ： 津軽ダム積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-22 業 務 名 ： 津軽ダム工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-23 業 務 名 ： 津軽ダム技術審査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術審査業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-24 業 務 名 ： 津軽ダム技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-25 業 務 名 ： 津軽ダム調査計画技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-26 業 務 名 ： 津軽ダム用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

1-27 業 務 名 ： 北上川上流水質分析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・水質、底質分析　１式
・資料整理　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-28 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所(河川)積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-29 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所（道路管理）積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-30 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所南道路管理工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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1-31 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所北道路管理工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-32 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所横断道工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-33 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所技術審査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・技術審査業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-34 業 務 名 ： 北上川上流県南地区河川巡視支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・河川巡視　管理延長119km/年

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-35 業 務 名 ： 北上川上流河川許認可審査支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・河川法許認可審査約600件/年

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-36 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所用地補償総合技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・公共用地交渉等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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1-37 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所河川技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-38 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所一関遊水地技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-39 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所道路改築技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-40 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所道路管理・調査技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-41 業 務 名 ： 岩手河川国道道路情報連絡業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・道路情報連絡業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-42 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[胆沢ダム工事事務所]

1-43 業 務 名 ： 胆沢ダム試験湛水支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約18ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
試験湛水支援業務１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-44 業 務 名 ： 胆沢ダム技術審査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術審査業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-45 業 務 名 ： 胆沢ダム技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三陸国道事務所]

1-46 業 務 名 ： 三陸国道事務所（久慈地区）用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-47 業 務 名 ： 三陸国道事務所（宮古地区）用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-48 業 務 名 ： 三陸国道事務所（宮古西地区）用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-49 業 務 名 ： 大船渡・釜石管内工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-50 業 務 名 ： 宮古管内工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事、土木営繕工事等）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-51 業 務 名 ： 高田地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-52 業 務 名 ： 三陸国道工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-53 業 務 名 ： 三陸国道事務所管内工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約22ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-54 業 務 名 ： 三陸国道道路情報連絡業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[南三陸国道事務所]

1-55 業 務 名 ： 南三陸国道事務所（釜石地区）用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-56 業 務 名 ： 南三陸国道事務所（大船渡地区）用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-57 業 務 名 ： 南三陸国道事務所（陸前高田地区）用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

1-58 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所（道路管理）積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-59 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所管内(道路改築）積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-60 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所管内（河川海岸）積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-61 業 務 名 ： 河川復旧工事積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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1-62 業 務 名 ： 海岸復旧工事積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-63 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所仙台西地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事、電気設備等）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-64 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所岩沼地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-65 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所大崎地区（出張所）工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-66 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所石巻・気仙沼地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-67 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所南三陸地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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1-68 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所大崎・仙塩地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-69 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所仙南地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事、電気設備等、機械設備等）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-70 業 務 名 ： 河川復旧工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-71 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所海岸北部地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-72 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所海岸南部地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-73 業 務 名 ： 阿武隈川・名取川河川巡視支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川巡視
管理延長　73.5km

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-74 業 務 名 ： 海岸巡視支援業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
海岸巡視　管理延長32km

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-75 業 務 名 ： 阿武隈大堰管理支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
阿武隈大堰管理支援

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-76 業 務 名 ： 仙台河川国道南地区道路許認可適正化業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路許認可審査・適正化指導業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-77 業 務 名 ： 仙台河川国道北地区道路許認可適正化業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路許認可審査・適正化指導業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-78 業 務 名 ： 仙台河川国道特車許可申請審査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路許認可審査・適正化指導業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-79 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所仙台地区外用地補償総合技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
公共用地交渉等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-80 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所県北地区外用地補償総合技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
公共用地交渉等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-81 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所管内道路管理技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-82 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所管内道路改築技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-83 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所管内道路設計技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-84 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所管内道路等技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-85 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所管内河川等技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-86 業 務 名 ： 仙台河川国道施設機器監視等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路施設監視業務　1式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-87 業 務 名 ： 仙台河川国道道路情報連絡業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-88 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所仙台地区外用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-89 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所県北地区外用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

1-90 業 務 名 ： 北上川下流管内（北上川）積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-91 業 務 名 ： 北上川下流管内（鳴瀬川）積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-92 業 務 名 ： 北上川下流管内工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事、土木営繕工事等、電気設備等、機械設備

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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1-93 業 務 名 ： 北上川下流管内（涌谷地区）工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事、土木営繕工事等）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-94 業 務 名 ： 北上川下流管内（大崎地区）工事監督支援業務業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-95 業 務 名 ： 北上川下流管内（鳴瀬地区）工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-96 業 務 名 ： 北上川下流管内（鹿島台地区）工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-97 業 務 名 ： 北上川下流管内技術審査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術審査業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-98 業 務 名 ： 北上川下流河川巡視支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約36ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川巡視
管理延長68.3Km

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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1-99 業 務 名 ： 北上川・鳴瀬川堰管理支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
北上大堰、旧北上川分流施設、鳴瀬中流堰、桑折江堰の管理支援

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-100 業 務 名 ： 北上川下流河川事務所改修技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-101 業 務 名 ： 北上川下流河川事務所調査・管理技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-102 業 務 名 ： 北上川水系用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-103 業 務 名 ： 鳴瀬川水系用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

1-104 業 務 名 ： 秋田管内改築改修積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-105 業 務 名 ： 秋田管内管理積算技術業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-106 業 務 名 ： 秋田管内防災・河川出張所工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事、電気設備等、機械設備等）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-107 業 務 名 ： 本荘地区監督官工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-108 業 務 名 ： 秋田管内道路出張所工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-109 業 務 名 ： 秋田管内技術審査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術審査業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-110 業 務 名 ： 雄物川下流・子吉川河川巡視支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川巡視　管理延長55Km

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-111 業 務 名 ： 秋田管内調査技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-112 業 務 名 ： 秋田管内道路管理技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-113 業 務 名 ： 秋田管内道路改築技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-114 業 務 名 ： 雄物川下流・子吉川水質分析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水質分析１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-115 業 務 名 ： 秋田河川国道道路情報連絡業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-116 業 務 名 ： 秋田管内角館地区道路施設機器監視業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路施設監視業務１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-117 業 務 名 ： 秋田管内本荘地区道路施設機器監視業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路施設監視業務１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-118 業 務 名 ： 秋田河川国道用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

1-119 業 務 名 ： 湯沢管内河川工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-120 業 務 名 ： 湯沢管内道路工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-121 業 務 名 ： 湯沢管内ダム工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-122 業 務 名 ： 湯沢管内技術審査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術審査業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-123 業 務 名 ： 雄物川上流河川巡視支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川巡視　管理延長115.9km

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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1-124 業 務 名 ： 湯沢河川国道道路許認可適正化業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路許認可審査・適正化指導業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-125 業 務 名 ： 湯沢管内河川技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-126 業 務 名 ： 湯沢管内ダム技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-127 業 務 名 ： 湯沢管内道路技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-128 業 務 名 ： 湯沢河川国道道路情報連絡業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-129 業 務 名 ： 湯沢河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]
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1-130 業 務 名 ： 能代管内新直轄工区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事、電気設備等）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-131 業 務 名 ： 能代管内河川工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-132 業 務 名 ： 能代管内道路維持工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-133 業 務 名 ： 能代管内道路許認可適正化業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路許認可審査・適正化指導業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-134 業 務 名 ： 森吉山ダム管理支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
森吉山ダムの管理支援業務

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-135 業 務 名 ： 能代管内河川技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-136 業 務 名 ： 能代管内道路技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-137 業 務 名 ： 米代川水系水質分析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水質分析　一式
底質分析　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-138 業 務 名 ： 能代管内道路情報連絡業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-139 業 務 名 ： 能代河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

1-140 業 務 名 ： 山形管内技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-141 業 務 名 ： 山形河川国道事務所技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-142 業 務 名 ： 山形東北中央道現場技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-143 業 務 名 ： 上川上流水質分析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水質分析　1式
底質分析　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-144 業 務 名 ： 山形河川国道道路情報連絡業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-145 業 務 名 ： 山形河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-146 業 務 名 ： 東北中央道技術支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術支援業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

1-147 業 務 名 ： 上川中下流及び赤川水質分析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水質分析業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-148 業 務 名 ： 酒田管内鶴岡地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事、電気設備等、機械設備等）
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-149 業 務 名 ： 酒田管内日本海沿岸東北自動車道工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-150 業 務 名 ： 酒田管内国道出張所工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-151 業 務 名 ： 上川さみだれ大堰管理支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堰管理支援業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-152 業 務 名 ： 酒田河川国道事務所用地補償総合技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
公共用地交渉等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-153 業 務 名 ： 酒田管内改築系技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-154 業 務 名 ： 酒田管内管理系技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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1-155 業 務 名 ： 酒田河川国道道路施設機器監視業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路施設機器監視業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-156 業 務 名 ： 酒田管内月山地区道路施設機器監視業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路施設機器監視業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-157 業 務 名 ： 酒田河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

1-158 業 務 名 ： 新庄管内積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-159 業 務 名 ： 新庄管内技術審査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術審査業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-160 業 務 名 ： 上川中流河川巡視支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川巡視
  管理延長101.4km

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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1-161 業 務 名 ： 新庄管内技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-162 業 務 名 ： 新庄河川事務所用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

1-163 業 務 名 ： 福島管内（河川）積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-164 業 務 名 ： 福島管内河川工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-165 業 務 名 ： 福島地区砂防工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事、機械設備等）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-166 業 務 名 ： 福島地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-167 業 務 名 ： 栗子地区工事監督支援業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-168 業 務 名 ： 福島管内技術審査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術審査業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-169 業 務 名 ： 阿武隈川上流河川巡視支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川巡視
延長　86.6km

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-170 業 務 名 ： 福島管内河川技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-171 業 務 名 ： 福島管内道路改築技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-172 業 務 名 ： 福島管内道路設計技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-173 業 務 名 ： 福島管内道路管理技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-174 業 務 名 ： 阿武隈川上流水質分析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水質分析　１式
底質分析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-175 業 務 名 ： 福島河川国道道路情報連絡業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-176 業 務 名 ： 福島栗子地区道路施設機器監視業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路施設監視業務１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-177 業 務 名 ： 福島管内用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-178 業 務 名 ： 福島管内東北中央自動車道（福島米沢間）工事執行監理業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術支援業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[郡山国道事務所]

1-179 業 務 名 ： 郡山国道積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-180 業 務 名 ： 会津若松地区工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-181 業 務 名 ： 郡山国道技術審査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術審査業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-182 業 務 名 ： 郡山国道道路許認可適正化業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路許認可審査・適正化指導業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-183 業 務 名 ： 郡山国道道路情報連絡業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-184 業 務 名 ： 郡山国道用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

1-185 業 務 名 ： 磐城国道管内(改築)積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-186 業 務 名 ： 磐城国道管内(相双)工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-187 業 務 名 ： 磐城国道管内（いわき・管理）工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-188 業 務 名 ： 磐城国道道路許認可適正化業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路許認可審査・適正化指導業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-189 業 務 名 ： 磐城国道管内技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-190 業 務 名 ： 磐城国道道路情報連絡業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-191 業 務 名 ： 磐城国道管内（いわき地区）用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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1-192 業 務 名 ： 磐城国道管内（相双地区）用地関係資料作成整理等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

1-193 業 務 名 ： 北上川ダム統管積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-194 業 務 名 ： 北上川ダム統管工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-195 業 務 名 ： 北上川ダム統管技術審査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術審査業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-196 業 務 名 ： 北上川ダム統管管理支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
事務所、四十四田ダム、御所ダムのダム管理支援業務

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-197 業 務 名 ： 北上川ダム統管水質分析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水質分析　1式　　　底質分析　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[ 上川ダム統合管理事務所]
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1-198 業 務 名 ： 上川ダム統合管理事務所管内積算技術業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算技術業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-199 業 務 名 ： 上川ダム統合管理事務所管内工事監督支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-200 業 務 名 ： 上川ダム統合管理事務所管内技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

1-201 業 務 名 ： 鳴子ダム管理支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
鳴子ダムのダム管理支援業務

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[七ヶ宿ダム管理所]

1-202 業 務 名 ： 七ヶ宿ダム管理支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
七ヶ宿ダムのダム管理支援業務

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

1-203 業 務 名 ： 三春ダム管理支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約24ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
三春ダムの管理支援業務

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-204 業 務 名 ： 三春ダム水質分析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水質分析　１式
底質分析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[東北技術事務所]

1-205 業 務 名 ： 新技術活用外技術資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-206 業 務 名 ： 東北管内品質試験業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務・土木材料に関する品質試験　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-207 業 務 名 ： 東北管内水質資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水質資料作成業務1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-208 業 務 名 ： 宮城県内水質分析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水質分析1式
底質分析1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[国営みちのく杜の湖畔公園事務所]

1-209 業 務 名 ： みちのく公園事務所工事補助業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事補助業務　１式（土木工事）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-210 業 務 名 ： みちのく公園事務所積算補助業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
積算補助業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2.簡易公募型競争入札方式
[営繕部]

2-1 業 務 名 ： 平成２４年度　営繕資材単価調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 営繕工事の建設資材単価調査

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

2-2 業 務 名 ： 仙台第１地方合同庁舎増築棟工事監理業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 工事監理業務　　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

2-3 業 務 名 ： 石巻港湾合同庁舎（１２）採熱調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
ボーリング調査
口径１４０mm以上、深さ１００ｍ×１本
地中熱採熱調査　　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

[青森河川国道事務所]

2-4 業 務 名 ： 馬淵大堰環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
魚道内モニタリング調査　　　1式
馬淵川本川モニタリング調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-5 業 務 名 ： 岩木川消流雪用水導入事業事後評価検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
消流雪用水導入事業事後評価検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-6 業 務 名 ： 上北地区環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
鳥類定点調査　１式
鳥類営巣地確認調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-7 業 務 名 ： 岩木川水辺現地調査（魚類）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
魚類調査　１式
猛禽類調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-8 業 務 名 ： 馬淵川水辺現地調査（底生動物）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
底生動物調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-9 業 務 名 ： 青森管内交通量調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
交通量調査　１式
旅行速度調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-10 業 務 名 ： 岩木川上流部流量観測・採水作業

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

流量観測　１式
河川横断測量　１式
河川深浅測量　１式
水質採水作業　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-11 業 務 名 ： 岩木川下流部流量観測・採水作業

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

流量観測　１式
河川横断測量　１式
河川深浅測量　１式
水質採水作業　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-12 業 務 名 ： 馬淵川上流部流量観測

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測　１式
河川横断測量　１式
河川深浅測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-13 業 務 名 ： 馬淵川下流部流量観測・採水作業

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

流量観測　１式
河川横断測量　１式
河川深浅測量　１式
水質採水作業　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-14 業 務 名 ： 三陸沿岸道路（階上ＩＣ（仮））用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
地域要因等調査　１式
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-15 業 務 名 ： 三陸沿岸道路（道仏上桑木窪地区）用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-16 業 務 名 ： 三陸沿岸道路（道仏下平窪地区）用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-17 業 務 名 ： 鰺ヶ沢道路（越水地区）外用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-18 業 務 名 ： 保安橋詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１式

測量１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-19 業 務 名 ： 岩木川堤防測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
堤防詳細設計　１式

測量1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-20 業 務 名 ： 馬淵川八幡地区樋門等測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
樋門詳細設計　１式

測量１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-21 業 務 名 ： 馬淵川堤防耐震測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
堤防耐震詳細設計　１式

測量　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-22 業 務 名 ： 鰺ヶ沢道路（北浮田地区）道路詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式
交差点詳細設計　１式
一般構造物設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-23 業 務 名 ： 津軽地区道路付属施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路付属物設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-24 業 務 名 ： 八戸地区道路設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-25 業 務 名 ： 下モ平地区こ道橋詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-26 業 務 名 ： 東北地区道路設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-27 業 務 名 ： 岩木川上流定期横断測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
河川定期縦断測量　１式
河川定期横断測量　１式
河川深浅測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-28 業 務 名 ： 岩木川下流定期横断測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
河川定期縦断測量　１式
河川定期横断測量　１式
河川深浅測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-29 業 務 名 ： 十三湖・水戸口調査測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量
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２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
河川定期横断測量　１式
深浅測量　１式
横断経年変化図作成　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-30 業 務 名 ： 馬淵川定期横断測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

河川定期横断測量　１式
河川深浅測量　１式
海岸深浅測量　１式
水準測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-31 業 務 名 ： 天間林地区道路予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路予備設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-32 業 務 名 ： 坪川橋橋梁予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-33 業 務 名 ： 階上地区道路詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-34 業 務 名 ： 道仏川橋橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-35 業 務 名 ： 附田地区路線測量
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１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
基準点測量　１式
路線測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-36 業 務 名 ： 後平地区路線測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
基準点測量　１式
路線測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-37 業 務 名 ： 附田地区地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
機械ボーリング　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-38 業 務 名 ： 後平地区地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
機械ボーリング　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-39 業 務 名 ： 青森管内防災点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
路線測量　１式
地質調査　１式
道路防災カルテ点検　N=220箇所
盛土法面点検　N=6箇所
法面工予備設計　１式
防災対策設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-40 業 務 名 ： 南部地区構造物補修設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
耐震補強設計　１式
橋梁補修設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-41 業 務 名 ： 津軽地区構造物補修設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁補修設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-42 業 務 名 ： 管内交通安全事業詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
路線測量　１式
交差点詳細設計　１箇所
側道橋修正設計　１橋
事故対策設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-43 業 務 名 ： 鶴ヶ坂交差点詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
路線測量　１式
交差点詳細設計　１箇所
付加車線検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-44 業 務 名 ： 道の駅防災拠点施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
防災施設設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-45 業 務 名 ： 古懸交差点他設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
路線測量　１式
交差点詳細設計　１箇所
付加車線検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

2-46 業 務 名 ： 高瀬川・小川原湖水辺現地調査（陸上昆虫類・魚類）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
陸上昆虫類調査　１式
魚類調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-47 業 務 名 ： 高瀬川通信網検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
通信網検討　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-48 業 務 名 ： 高瀬川入沼地区耐震検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堤防耐震検討　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-49 業 務 名 ： 高瀬川栄沼地区耐震対策設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堤防耐震対策設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-50 業 務 名 ： 高瀬川浜台艇庫設備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
艇庫設備設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-51 業 務 名 ： 高瀬川流川排水樋門空洞化対策設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
ボ－リング　　L=30m
樋門空洞化対策設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-52 業 務 名 ： 高瀬川水門他津波対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水門津波対策検討　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

2-53 業 務 名 ： 北上川水系環境整備事業再評価資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・再評価資料作成　１式

４）入札予定時期： 第4四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-54 業 務 名 ： 北上川上流和賀川外環境調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
・植物相調査　１式
・陸上動物調査　１式
・水生生物調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-55 業 務 名 ： 盛岡地区流量調査及び水文資料整理業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・流量観測　1式
・水文資料整理　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-56 業 務 名 ： 水沢地区流量調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・流量観測　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-57 業 務 名 ： 一関地区流量調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・流量観測　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-58 業 務 名 ： 北上川上流採水作業

１ ） 業 務 種 別 ： 測量
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２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ・採水、運搬　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-59 業 務 名 ： 北上川上流水辺現地調査（底生動物・魚類）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・底生動物調査　１式
・魚類調査　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-60 業 務 名 ： 下清水地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ・用地測量　　1式　　　・用地調査　　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-61 業 務 名 ： 廿木地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ・用地測量　　1式　　　・用地調査　　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-62 業 務 名 ： 下曲田地区排水樋門等詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・排水樋門設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-63 業 務 名 ： 廿木地区揚水機場設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・揚水機場設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-64 業 務 名 ： 紫波地区平沢川排水樋門実施設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・排水樋門設計　１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-65 業 務 名 ： 新堀地区築堤設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・築堤詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-66 業 務 名 ： 新堀地区測量業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
・基準点測量　　 １式
・現地測量１式
・路線測量１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-67 業 務 名 ： 新堀地区地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
・ボーリング　　１式
・解析等調査　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-68 業 務 名 ： 黒岩地区排水樋門外設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・排水樋門設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-69 業 務 名 ： 大久保地区排水樋門概略設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・排水樋門概略設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-70 業 務 名 ： 北上川上流盛岡地区かわまちづくり懇談会企画・運営等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
・懇談会企画・運営　１式
・オープンハウス企画・運営　１式
・サインシステム案作成　　１式
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４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-71 業 務 名 ： 北上川上流環境整備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・河川構造物設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-72 業 務 名 ： 岩手管内構造物詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
・盛岡西ＢＰ（標識設置計画）、盛岡北道路（擁壁設計等修正）
・水沢東ＢＰ（道路詳細Ｌ＝3.3㎞）、渋民ＢＰ（流末処理）
・川目トンネル融雪設備、標識配置計画、新川目舗装補修　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-73 業 務 名 ： 東北横断自動車道釜石秋田線構造物詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・流末処理検討・設計、測道整備17箇所、
・二郷山トンネル融雪設備　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月20日随時公表済みである。

2-74 業 務 名 ： 東北横断自動車道トンネル点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・向落合トンネル、白土トンネル

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月20日随時公表済みである。

2-75 業 務 名 ： 鍋倉トンネル詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・トンネル詳細設計（Ｌ=１７５ｍ）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-76 業 務 名 ： 遠野地区道路構造物詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
・函渠工詳細設計（Ｎ＝１０基）
・ＩＣ詳細設計（Ｎ＝１箇所）
・道路詳細設計（Ｌ＝５．３㎞）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-77 業 務 名 ： 上郷地区道路構造物詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
・函渠工詳細設計（Ｎ＝１０基）
・ＩＣ詳細設計（Ｎ＝１箇所）
・道路詳細設計（Ｌ＝５．２㎞）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-78 業 務 名 ： 一関遊水地測量業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・基準点測量　１式
・地形測量　１式、路線測量　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-79 業 務 名 ： 一関遊水地地質調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
・土質試験　１式
・解析等調査　１式
・ボーリング　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月18日随時公表済みである。

2-80 業 務 名 ： 一関遊水地関連施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
・排水樋管撤去設計　１式
・排水樋門排水ピット詳細設計　１式
・道路施設詳細設計　１式、路線測量　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月18日随時公表済みである。

2-81 業 務 名 ： 八幡平山系流砂量観測等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
・流砂量観測　１式
・観測機器保守点検　　　１式
・出水時等砂防施設点検　１式

４）入札予定時期： 第1四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-82 業 務 名 ： 秋田駒ヶ岳砂防施設配置計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・砂防堰堤配置計画検討　１式
・測量１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-83 業 務 名 ： 八幡平山系シガクラ沢砂防堰堤修正設計等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
・砂防堰堤修正設計　１式
・測量　　１式
・地質調査１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-84 業 務 名 ： 八幡平山系小高倉山監視カメラ通信設備等実施設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・通信設備等実施設計　１式
・測量　　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-85 業 務 名 ： 栗駒山系法面設計等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・法面工実施設計　１式
・測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-86 業 務 名 ： 八幡平山系うさぎ平西沢砂防堰堤予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
・砂防堰堤予備設計　１式
・測量　　１式
・地質調査１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-87 業 務 名 ： 岩手管内資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ・資料作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-88 業 務 名 ： 二戸国道道路台帳図作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・図面作成　　１式、現地測量　　１式
・用地測量　　１式、基準点測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-89 業 務 名 ： 盛岡・盛岡西国道道路台帳図作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・図面作成　　１式、現地測量　　１式
・用地測量　　１式、基準点測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-90 業 務 名 ： 水沢国道道路台帳図作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・図面作成　　１式、現地測量　　１式
・用地測量　　１式、基準点測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-91 業 務 名 ： 管内構造物点検・補修設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・構造物点検　１式
・道路補修設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-92 業 務 名 ： 管内橋梁補修・耐震補強設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・橋梁補修設計　１式
・橋梁耐震補強設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-93 業 務 名 ： 岩手管内道路詳細設計他業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
・道路設計　１式
・路線測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[胆沢ダム工事事務所]

2-94 業 務 名 ： 胆沢ダム堆砂測量業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堆砂測量（湛水前横断測量）Ｎ＝41測線

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-95 業 務 名 ： 下流工事用地（馬留地区外）復元測量

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 復元測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三陸国道事務所]

2-96 業 務 名 ： 山田宮古地区道路詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式（9.7㎞）
立体交差設計　１式
一般構造物設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-97 業 務 名 ： 山田宮古地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　５橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-98 業 務 名 ： 宮古北地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　４橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-99 業 務 名 ： 閉伊川大橋橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-100 業 務 名 ： 田老地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　３橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-101 業 務 名 ： 乙部こ道橋詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-102 業 務 名 ： 田老川橋外１橋橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　２橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-103 業 務 名 ： 中野地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　４橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-104 業 務 名 ： 種市地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　４橋

４）入札予定時期： 第1四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-105 業 務 名 ： 立頭川橋橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-106 業 務 名 ： 種市北地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　４橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-107 業 務 名 ： 小柏川橋橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-108 業 務 名 ： 摂待地区外橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　４橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-109 業 務 名 ： 田野畑南地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　２橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-110 業 務 名 ： 田野畑北地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　２橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-111 業 務 名 ： 普代南地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　２橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-112 業 務 名 ： 新一ノ橋橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-113 業 務 名 ： 普代地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　２橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-114 業 務 名 ： 普代北地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　４橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-115 業 務 名 ： 野田地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　５橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-116 業 務 名 ： 玉川高架橋橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-117 業 務 名 ： 長内高架橋橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-118 業 務 名 ： 久慈南地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　７橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-119 業 務 名 ： 三陸沿岸地域復興整備計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
一般国道45号浸水区域道路詳細設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-120 業 務 名 ： 三陸国道防災点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
防災点検　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-121 業 務 名 ： 三陸国道トンネル点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
トンネル点検　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-122 業 務 名 ： 気仙大橋詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-123 業 務 名 ： 大船渡釜石地区測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
路線測量　　１式
地盤調査　　１式
道路詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-124 業 務 名 ： 宮古久慈地区測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
路線測量　　１式
地盤調査　　１式
道路詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-125 業 務 名 ： 三陸国道管内測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
測量及び道路設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[南三陸国道事務所]

2-126 業 務 名 ： 高田地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　３橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-127 業 務 名 ： 高田地区外跨道橋詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　３橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-128 業 務 名 ： 吉浜釜石地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　２橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-129 業 務 名 ： 唐丹地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　２橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-130 業 務 名 ： 小佐野高架橋橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　４橋

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-131 業 務 名 ： 定内地区外橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　３橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-132 業 務 名 ： 甲子地区外橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　４橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-133 業 務 名 ： 気仙地区路線測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
補足路線測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-134 業 務 名 ： 釜石南地区路線測量
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１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
補足路線測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-135 業 務 名 ： 気仙地区環境調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
一般環境調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-136 業 務 名 ： 釜石南地区環境調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
一般環境調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-137 業 務 名 ： 気仙地区猛禽類調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
猛禽類調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-138 業 務 名 ： 釜石南地区猛禽類調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
猛禽類調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-139 業 務 名 ： 三陸沿岸道路等道路予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
予備修正設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

2-140 業 務 名 ： 仙台湾南部海岸環境調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
海岸環境調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-141 業 務 名 ： 古川東バイパス（宮内地区）用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-142 業 務 名 ： 金ヶ瀬拡幅事業認定申請図書作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 事業認定申請図書作成 １式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-143 業 務 名 ： 山元地区事故対策用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-144 業 務 名 ： 藤波交差点改良用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-145 業 務 名 ： 増田地区事故対策用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-146 業 務 名 ： 長町地区事故対策用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第2四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-147 業 務 名 ： 白石地区付加車線用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-148 業 務 名 ： 中山平地区線形改良用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-149 業 務 名 ： 阿武隈川外事業計画書作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 事業認定申請図書作成 １式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-150 業 務 名 ： 仙台湾南部海岸堤防事業認定申請図書作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 事業認定申請図書作成 １式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-151 業 務 名 ： 仙塩道路外工損事前調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 工損事前調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-152 業 務 名 ： 矢本石巻道路外工事用道路用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-153 業 務 名 ： 登米志津川道路福平地区外用地調査等業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-154 業 務 名 ： 南三陸道路工事用道路用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-155 業 務 名 ： 本吉気仙沼道路２期地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-156 業 務 名 ： 本吉気仙沼道路工事用道路用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-157 業 務 名 ： 本吉気仙沼道路松崎高谷地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-158 業 務 名 ： 名取川閖上水門詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水門詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-159 業 務 名 ： 阿武隈川新浜水門詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水門詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-160 業 務 名 ： 阿武隈川荒浜排水樋門詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
樋門詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-161 業 務 名 ： 宮城北部地区測量設計業務業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
・路線測量・平板測量　１式
・地質調査　１式
・道路詳細設計　1式
・一般構造物詳細設計　１式
・軟弱地盤解析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-162 業 務 名 ： 仙塩道路　市川地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-163 業 務 名 ： 仙塩道路　伏石地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-164 業 務 名 ： 仙塩道路　山王地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月18日随時公表済みである。

2-165 業 務 名 ： 仙塩道路　南宮地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-166 業 務 名 ： 本吉気仙沼道路　府中地区他跨道橋詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-167 業 務 名 ： 本吉気仙沼道路　山谷地区他跨道橋詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-168 業 務 名 ： 気仙沼唐桑道路　気仙沼地区トンネル詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
山岳トンネル詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月18日随時公表済みである。

2-169 業 務 名 ： 仙台河川国道管内防災点検設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
防災点検　1式
防災設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-170 業 務 名 ： 仙台河川国道管内トンネル点検設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
トンネル点検　1式
トンネル補修設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-171 業 務 名 ： 仙台地区電線共同溝詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
電線共同溝詳細設計　1箇所

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-172 業 務 名 ： 嶽山地区道路詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
道路詳細設計　1式
道路構造物設計　1式
地質調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-173 業 務 名 ： 古川東バイパス　稲葉地区道路詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細設計　1式
道路構造物設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-174 業 務 名 ： 宮城南部交差点他測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
路線測量　１式
交差点予備・詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-175 業 務 名 ： 宮城中央部交差点他測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
路線測量　１式
交差点予備・詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-176 業 務 名 ： 宮城北部交差点他測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
路線測量　１式
交差点予備・詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-177 業 務 名 ： 長町地区道路測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
路線測量　１式
道路詳細設計　1km
交差点詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-178 業 務 名 ： 白石地区道路測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
路線測量　１式
地質調査　１式
道路予備設計　3km　　道路詳細設計　3km
交差点詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-179 業 務 名 ： 鳴子地区道路測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
路線測量　１式
地質調査　１式
道路詳細設計　1km　橋梁予備設計　１式
交差点詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-180 業 務 名 ： 亘理地区道路測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
路線測量　１式
地質調査　１式
道路詳細設計　1km　構造物設計　１式
交差点詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-181 業 務 名 ： 松島地区道路測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
路線測量　１式
地質調査　１式
道路詳細設計　1km
交差点詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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[北上川下流河川事務所]

2-182 業 務 名 ： 栗駒山系砂防環境調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約22ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
現地調査１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-183 業 務 名 ： 北上川水系水文調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
流量観測１式、水質調査１式、河川測量１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-184 業 務 名 ： 鳴瀬川水系水文調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
流量観測１式、水質調査１式、河川測量１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-185 業 務 名 ： 栗駒山系砂防水文調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
流量観測１式、河川測量１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-186 業 務 名 ： 北上川水系水辺現地調査（底生動物）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
底生動物調査１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-187 業 務 名 ： 鳴瀬川水系水辺現地調査（鳥類・植物）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
鳥類調査１式、植物調査１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-188 業 務 名 ： 迫川流域流砂量等計測業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
流砂量計測１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-189 業 務 名 ： 旧北上川右岸門脇町地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量１式、物件調査・算定１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-190 業 務 名 ： 旧北上川右岸中央地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量１式、物件調査・算定１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-191 業 務 名 ： 旧北上川右岸住吉町地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量１式、物件調査・算定１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-192 業 務 名 ： 旧北上川左岸川口町地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量１式、物件調査・算定１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-193 業 務 名 ： 旧北上川左岸八幡町地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量１式、物件調査・算定１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-194 業 務 名 ： 旧北上川左岸不動町地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量１式、物件調査・算定１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-195 業 務 名 ： 旧北上川左岸湊地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量１式、物件調査・算定１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-196 業 務 名 ： 旧北上川左岸井内地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量１式、物件調査・算定１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-197 業 務 名 ： 北上川左岸月浜地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量１式、物件調査・算定１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-198 業 務 名 ： 栗駒山系砂防施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川測量　１式、砂防施設設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-199 業 務 名 ： 北上川下流魚道調査構造検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
魚類調査１式
構造検討１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-200 業 務 名 ： 二線堤道路設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
基準点測量1式、道路修正設計1式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-201 業 務 名 ： 竹林川築堤詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
測量業務　１式
築堤詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-202 業 務 名 ： 江合川下流河道掘削詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河道掘削詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-203 業 務 名 ： 北上川下流日根牛地区地盤対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式
地盤対策検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴瀬川総合開発調査事務所]

2-204 業 務 名 ： 田川ダム猛禽類調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
猛禽類繁殖調査　1式
行動圏調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

2-205 業 務 名 ： 子吉川水辺現地調査（両生類・爬虫類・哺乳類）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
両生類・爬虫類・哺乳類現地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-206 業 務 名 ： 管内道路交通状況調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
交通量調査　１式
渋滞長調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-207 業 務 名 ： 雄物川下流水文観測等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測　１式
汀線測量　１式
採水　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-208 業 務 名 ： 子吉川水文観測等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測　１式
採水　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-209 業 務 名 ： 平沢歩道用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地調査等　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-210 業 務 名 ： 秋田地区外地質調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
地質調査　1式
地盤解析　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-211 業 務 名 ： 子吉川横断測量調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川測量　１式
深浅測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-212 業 務 名 ： 仙北地区道路設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路予備設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-213 業 務 名 ： 秋田管内河川管理施設補修設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
護岸補修設計　3箇所
排水樋門補修設計　3箇所

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-214 業 務 名 ： 秋田管内河川区域測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地境界測量　4ha

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-215 業 務 名 ： 秋田河川国道管内道路管理施設台帳整備業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
台帳整備　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-216 業 務 名 ： 秋田河川国道管内道路管理施設台帳補正測量業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
平面測量　　１式
台帳補正　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-217 業 務 名 ： 荒川地区道路線形改良測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式
歩道詳細設計　１式
一般構造物詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-218 業 務 名 ： 土崎北地区歩道検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
歩道概略検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

2-219 業 務 名 ： 成瀬川流量観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測　１式
採水　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-220 業 務 名 ： 雄物川上流湯沢地区流量観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測業務　１式
水文観測所保守点検　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-221 業 務 名 ： 雄物川上流横手地区流量観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測業務　１式
水文観測所保守点検　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-222 業 務 名 ： 雄物川中流流量観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測業務　１式
水文観測所保守点検　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-223 業 務 名 ： 中村芦沢地区揚水機外詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
揚水機詳細設計　１式
地質調査１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-224 業 務 名 ： 寺館大巻地区揚水機外詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
揚水機詳細設計　１式
地質調査１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-225 業 務 名 ： 八幡平山系希少鳥類調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
定点調査　１式
特定調査　１式

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-226 業 務 名 ： 八幡平山系流砂観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 流砂観測　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-227 業 務 名 ： 管内交通実態調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 交通実態調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-228 業 務 名 ： 湯沢管内道路台帳整備業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路台帳整備　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-229 業 務 名 ： 管内防災施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
防災施設点検　１式　函渠工修正設計　５箇所 チェ－ン着脱所設計
１箇所

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-230 業 務 名 ： 湯沢国道管内橋梁耐震補強補修設計

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁耐震補強補修設計　５箇所
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-231 業 務 名 ： 大曲国道管内橋梁耐震補強補修設計

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁耐震補強補修設計　５箇所

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-232 業 務 名 ： 湯沢管内雪氷予測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
雪氷予測業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-233 業 務 名 ： 湯沢国道管内交差点及び歩道詳細設計

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
路線測量　１式
交差点詳細設計　１箇所　歩道設計　L=2.0km

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-234 業 務 名 ： 湯沢管内交通事故対策業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
事故対策検討業務　１式

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-235 業 務 名 ： 水沢第３砂防堰堤外用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査　１式
営業調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-236 業 務 名 ： 雄物川上流杉山田地区外用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査　１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

2-237 業 務 名 ： 米代川水辺現地調査（植物・底生動物）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
環境調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-238 業 務 名 ： 米代川流量観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測業務　１式
採水作業　１式
水文資料整理　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-239 業 務 名 ： 米代川（森吉山ダム）環境調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
ダム環境調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-240 業 務 名 ： 米代川（森吉山ダム）鳥類等調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
猛禽類調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-241 業 務 名 ： 切石地区堤防強化外用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地調査　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-242 業 務 名 ： 長走登坂車線用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
用地調査　　１式
土地評価　　１式
補償説明　　１式

285



４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-243 業 務 名 ： 事業認定申請（鷹巣大館道路）図書作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
事業認定申請図書作成　　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-244 業 務 名 ： 米代川鷹巣左岸築堤修正設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堤防修正設計　１式
護岸・樋門修正設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-245 業 務 名 ： 鷹巣大館地区道路設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式
一般構造物詳細設計　１式
協議用資料等作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-246 業 務 名 ： 大館小坂道路設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式
一般構造物詳細設計　１式
協議用資料等作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-247 業 務 名 ： 米代川堤防耐震性能検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
液状化検討　１式
Ｌ２地震動による堤防照査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-248 業 務 名 ： 二ツ井今泉道路路線測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量
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２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
基準点測量　１式
応用測量（路線測量）　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月13日随時公表済みである。

2-249 業 務 名 ： 二ツ井地区地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-250 業 務 名 ： 今泉地区地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-251 業 務 名 ： 能代北秋田道路概略設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路予備設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-252 業 務 名 ： 森吉山ダム堆砂測量業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
ナローマルチによるダム貯水池堆砂測量　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-253 業 務 名 ： 米代川富根地区土地調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川区域内境界確認調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-254 業 務 名 ： 米代川大館地区土地調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ： 河川区域内境界確認調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-255 業 務 名 ： 能代管内交差点他設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
交差点設計　１式
道路補修設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-256 業 務 名 ： 能代管内道路防災他点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路防災点検　１式
トンネル点検　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳥海ダム調査事務所]

2-257 業 務 名 ： 鳥海ダム流量観測及び採水業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
水位・流量観測　１式
採水

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

2-258 業 務 名 ： 上川上流水辺現地調査（魚類及び底生動物）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
魚類調査１式
底生動物調査　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-259 業 務 名 ： 白岩地区用地調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地調査測　１式
物件等調査算定１式
土地評価・補償説明　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-260 業 務 名 ： 山形地区用地調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-261 業 務 名 ： 竹原こ道橋外構造物詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１橋
函渠工設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-262 業 務 名 ： 新幸来橋橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-263 業 務 名 ： 南陽地区地質調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-264 業 務 名 ： 梨郷ＩＣ橋外構造物詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１橋
函渠工設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-265 業 務 名 ： 川西地区道路詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式
函渠工設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-266 業 務 名 ： 川西ＩＣ橋外構造物詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　３橋
函渠工設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-267 業 務 名 ： 高屋道路詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式
橋梁詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-268 業 務 名 ： 高屋トンネル詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
トンネル詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-269 業 務 名 ： 上川上流航空レーザー計測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
航空レーザー計測　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-270 業 務 名 ： 上地区路線測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
基準点測量　１式
地形測量　　１式
応用測量　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月10日随時公表済みである。

2-271 業 務 名 ： 泉田地区地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
機械ボーリング　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-272 業 務 名 ： 水窪道路管理設備設計業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路及びトンネル管理設備設計　　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

2-273 業 務 名 ： 上川下流水辺現地調査（魚類及び底生動物）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
魚類調査　１式
底生動物調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-274 業 務 名 ： 赤川水辺現地調査（魚類及び底生動物）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
魚類調査　１式
底生動物調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-275 業 務 名 ： 上川下流流量調査及び採水作業

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

流量調査　１式
水文資料整理　１式
水質採水　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-276 業 務 名 ： 赤川流量調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量調査　１式
水文資料整理　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-277 業 務 名 ： 庄内地区環境基礎調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 猛禽類調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-278 業 務 名 ： 庄内地区交通量調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 交通量調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-279 業 務 名 ： 女鹿視距改良用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-280 業 務 名 ： 広野地区事故対策事業用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-281 業 務 名 ： 服部興野地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-282 業 務 名 ： 下モ山地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-283 業 務 名 ： 菅里地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-284 業 務 名 ： 十里塚地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-285 業 務 名 ： 簀垣下地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-286 業 務 名 ： 菅野地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-287 業 務 名 ： 余目酒田道路（東町一丁目）建物算定等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 建物再算定等　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-288 業 務 名 ： 余目酒田道路（東町二丁目）建物算定等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 建物再算定等　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-289 業 務 名 ： 鶴岡北改良事業損失（事後）調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
建物事後調査　１式
費用負担説明　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-290 業 務 名 ： 用地アセスメント調査（温海地区）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ： 権利調査等　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-291 業 務 名 ： 用地アセスメント調査（遊佐地区）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 権利調査等　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-292 業 務 名 ： 上川下流堤防耐震設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
堤防耐震性能照査　1式
堤防耐震対策工設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-293 業 務 名 ： 赤川自然再生植物調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
植物調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-294 業 務 名 ： 上川下流定期横断測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 河川横断測量　２０測線

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-295 業 務 名 ： 赤川定期横断測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 河川横断測量　２０測線

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-296 業 務 名 ： 赤川危機管理演習運営業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
ロールプレイング方式による危機管理演習　１式

４）入札予定時期： 第1四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-297 業 務 名 ： 上川下流堤防調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堤防耐震点検　1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-298 業 務 名 ： 酒田管内地質調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式
軟弱地盤動態観測解析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-299 業 務 名 ： 酒田管内道路測量業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
路線測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-300 業 務 名 ： 酒田地区道路設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式
一般構造物詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-301 業 務 名 ： 余目酒田施設検討設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
防雪柵設計　１式
標識設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-302 業 務 名 ： 藤崎地区道路詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式
一般構造物詳細設計　１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-303 業 務 名 ： 酒田北地区地質調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-304 業 務 名 ： 藤塚穂積地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　２橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-305 業 務 名 ： 日向川橋詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-306 業 務 名 ： 藤崎地区橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　２橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-307 業 務 名 ： 酒田管内事業評価検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
新規事業採択評価資料作成　１式計画段階評価資料作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-308 業 務 名 ： 庄内地区道路設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路予備Ａ設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-309 業 務 名 ： 遊佐地区地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 地質調査　１式　　

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-310 業 務 名 ： 月光川橋予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-311 業 務 名 ： 酒田遊佐地区橋梁予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-312 業 務 名 ： 庄内地区冬期気象調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 冬期気象調査　１式　　

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-313 業 務 名 ： 酒田河川国道管内橋梁補修設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁補修設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-314 業 務 名 ： 管内トンネル定期点検・補修設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
トンネル定期点検　1式
トンネル補修設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-315 業 務 名 ： 酒田河川国道管内道路防災点検・設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路防災カルテ点検　1式
道路付属物等補修設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-316 業 務 名 ： 酒田河川国道管内道路防災対策設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
地形測量　1式
地質調査・解析　1式
対策工設計　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-317 業 務 名 ： 酒田河川国道管内雪氷予測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
雪氷予測　1式

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-318 業 務 名 ： 広野地区道路詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
道路設計　１式
交差点設計　１式
地盤調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-319 業 務 名 ： 女鹿地区構造物設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
構造物設計　１式
地盤調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

2-320 業 務 名 ： 立谷沢川上流域砂防施設実施設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計　１式　　測量１式
道路設計　　　１式　　地質調査　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-321 業 務 名 ： 立谷沢川流域濁沢川観測調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
観測調査　１式
観測機器設置　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-322 業 務 名 ： 立谷沢川流域濁沢川地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-323 業 務 名 ： 豊牧地すべり観測調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
観測調査　　　１式
機器保守点検　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-324 業 務 名 ： 月山地すべり観測調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
観測調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-325 業 務 名 ： 月山地下水等調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地下水位等に関する実態調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-326 業 務 名 ： 上川中流水辺現地調査（魚類・底生動物）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
魚類・底生動物調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-327 業 務 名 ： 立谷沢川流域砂防堰堤実施設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計　１式
測量１式
地質調査　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-328 業 務 名 ： 角川流域砂防堰堤実施設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計　１式
測量１式
地質調査　　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-329 業 務 名 ： 銅山川流域砂防堰堤実施設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計　１式
測量１式
地質調査　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-330 業 務 名 ： 寒河江川流域砂防堰堤実施設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計　１式
測量１式
地質調査　　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-331 業 務 名 ： 鮭川流域砂防堰堤実施設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計　１式
測量１式
地質調査　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-332 業 務 名 ： 赤川流域砂防堰堤実施設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計　１式
測量１式
地質調査　　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-333 業 務 名 ： 中沼沢川地区地すべり防止施設設計等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
測量業務　１式
集水井工設計　　１式
工事用道路設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-334 業 務 名 ： 管内地すべり防止施設設計等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
測量業務　１式
地すべり対策工設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-335 業 務 名 ： 七ツ滝地区地すべり防止施設設計等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
測量業務　１式
地すべり対策工設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-336 業 務 名 ： 上川中流皿島地区河川施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堤防設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-337 業 務 名 ： 上川中流鷹巣地区消流雪施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
消流雪施設設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-338 業 務 名 ： 上川中流金打坊地区堤防設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堤防設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-339 業 務 名 ： 十座沢砂防堰堤用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-340 業 務 名 ： 鱒渕沢砂防堰堤用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-341 業 務 名 ： 豊牧地区地すべり対策工事（豊牧地区）用地調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 用地測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-342 業 務 名 ： 上川中流基準点測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
基準点測量　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-343 業 務 名 ： 上川中流定期横断測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
定期横断測量　1式

４）入札予定時期： 第3四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-344 業 務 名 ： 立谷沢川流域濁沢川ほか航空レーザー計測

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
航空レーザー計測　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月13日随時公表済みである。

2-345 業 務 名 ： 立谷沢川流域堆砂測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堆砂測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-346 業 務 名 ： 立谷沢川流域砂防堰堤予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
測量　１式
堰堤設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-347 業 務 名 ： 角川流域ほか砂防堰堤予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
測量　１式
堰堤設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-348 業 務 名 ： 寒河江川流域砂防堰堤予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
測量　１式
堰堤設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-349 業 務 名 ： 鮭川流域砂防堰堤予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
測量　１式
堰堤設計　１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-350 業 務 名 ： 赤川流域砂防堰堤予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
測量　１式
堰堤設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-351 業 務 名 ： 新庄河川事務所管内砂防堰堤概略設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
砂防堰堤概略設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-352 業 務 名 ： 立谷沢川流域ほか砂防地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-353 業 務 名 ： 銅山川流域ほか砂防地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-354 業 務 名 ： 立谷沢川流域濁沢川池ノ台地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-355 業 務 名 ： 深層崩壊に伴う土砂災害検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
深層崩壊検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-356 業 務 名 ： 中沼沢川ブロック地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-357 業 務 名 ： 姥ヶ嶽上部ブロック（その１）地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-358 業 務 名 ： 姥ヶ嶽上部ブロック（その２）地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-359 業 務 名 ： 石跳川ブロック地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-360 業 務 名 ： 姥ヶ嶽下部ブロック地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-361 業 務 名 ： 志津尻ブロック地質調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-362 業 務 名 ： 地すべり観測装置設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
システム設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

2-363 業 務 名 ： 阿武隈川水系環境整備事業評価検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
費用対効果分析　1式
関係資料作成　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-364 業 務 名 ： 荒川法面対策工用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-365 業 務 名 ： 霊山道路（下小国地区）用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-366 業 務 名 ： 阿武隈川上流福島地区横断測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川横断測量　１式
水準測量　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-367 業 務 名 ： 阿武隈川上流（乙字上流地区）横断測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川横断測量　１式
水準測量　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-368 業 務 名 ： 阿武隈川上流縦断測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
河川縦断測量　　　１式
既往洪水痕跡とりまとめ　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-369 業 務 名 ： 福島管内交差点外設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
平面交差点詳細設計　４箇所
平面交差点予備設計　５箇所
交通事故対策図面作成　１５箇所

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-370 業 務 名 ： 福島管内交通安全施設調査設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
交通安全施設調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-371 業 務 名 ： 松川橋橋梁拡幅設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁拡幅詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-372 業 務 名 ： 国見地区道路休憩施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路休憩施設設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-373 業 務 名 ： 管内電気通信設備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
信夫山歩道トンネル照明設計　　　一式
土湯地区光ケーブル詳細設計　　　一式
東根川救急内水用発電回路設計　　一式

４）入札予定時期： 第1四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[郡山国道事務所]

2-374 業 務 名 ： 鏡石拡幅他道路設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細修正設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月6日随時公表済みである。

2-375 業 務 名 ： 会津地区他道路設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細修正設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月6日随時公表済みである。

2-376 業 務 名 ： 郡山管内交通量調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 交通量調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月9日随時公表済みである。

2-377 業 務 名 ： 猪苗代地区橋梁設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　　３橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-378 業 務 名 ： 郡山維持管内測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
測量業務　１式
構造物設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月18日随時公表済みである。

2-379 業 務 名 ： 会津若松管内測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
測量業務　１式
構造物設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月18日随時公表済みである。
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2-380 業 務 名 ： 郡山４号道路災害測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
測量業務　１式
構造物設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月18日随時公表済みである。

2-381 業 務 名 ： 郡山４９号道路災害測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
測量業務　１式
構造物設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月18日随時公表済みである。

2-382 業 務 名 ： 若松４９号道路災害測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
測量業務　１式
構造物設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月18日随時公表済みである。

2-383 業 務 名 ： 郡山国道道路事業検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-384 業 務 名 ： 管内交通安全事業設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
地形測量：1式　地質調査：1式
道路詳細設計：1式　交差点設計：1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-385 業 務 名 ： 会津地区測量業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
地形測量：1式
路線測量：1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-386 業 務 名 ： 会津地区地質調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 地質調査：1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-387 業 務 名 ： 郡山・会津地区交通量調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
交通量観測：1式
渋滞長調査：1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-388 業 務 名 ： 会津地区道路設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路予備設計：1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-389 業 務 名 ： 鏡石拡幅外事業図書作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
事業図書作成　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-390 業 務 名 ： 安積地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量　　１式
用地調査　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-391 業 務 名 ： 図景地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量　　１式
用地調査　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-392 業 務 名 ： 勝木沢地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量　　１式
用地調査　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-393 業 務 名 ： 栃本地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量　　１式
用地調査　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-394 業 務 名 ： 会津若松地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
用地測量　　１式
用地調査　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

2-395 業 務 名 ： 相双地区構造物設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁設計　１式
歩道詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-396 業 務 名 ： 磐城管内橋梁補強設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁耐震補強設計　８橋
橋梁補修設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-397 業 務 名 ： 磐城管内法面設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
法面対策設計　１式
防災点検　１式
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-398 業 務 名 ： 磐城管内トンネル点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
トンネル点検　５箇所

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

2-399 業 務 名 ： 平成２４年度四十四田・御所水辺現地調査（底生動物他）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
底生動物調査　１式
動植物プランクトン調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-400 業 務 名 ： 平成２４年度田瀬・湯田・石淵水辺現地調査（底生動物他）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
底生動物調査　１式
動植物プランクトン調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-401 業 務 名 ： 四十四田ダム維持管理調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 水文観測保所守点検、流量観測、採水

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-402 業 務 名 ： 御所ダム維持管理調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 水文観測保所守点検、流量観測、採水

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-403 業 務 名 ： 田瀬ダム維持管理調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

312



３ ） 業 務 概 要 ： 水文観測保所守点検、流量観測、採水

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-404 業 務 名 ： 湯田ダム維持管理調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 水文観測保所守点検、流量観測、採水

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-405 業 務 名 ： 石淵ダム維持管理調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 水文観測保所守点検、流量観測、採水

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-406 業 務 名 ： 四十四田ダム耐震性能照査解析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
ダム本体耐震性能照査解析　１式
ダム関連構造物耐震性能照査解析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-407 業 務 名 ： 湯田ダム耐震性能照査解析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
ダム本体耐震性能照査解析　１式
ダム関連構造物耐震性能照査解析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-408 業 務 名 ： 北上川ダム堤体調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
ダム堤体調査　１式
材料試験　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-409 業 務 名 ： 石淵ダム管理記録資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
ダム管理記録とりまとめ　１式
事業効果整理・考察　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-410 業 務 名 ： 湯田ダム管理境界杭測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
管理境界杭測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-411 業 務 名 ： 御所ダム他地形測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
航空レーザ測量、地形図作成
スワス音響測深

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-412 業 務 名 ： 北上川ダム光ケーブル外設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
光ケーブル経路設計　３５ｋｍ
非常用発電設備設計　３箇所
接地設備設計　２箇所
電気通信設備耐震検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-413 業 務 名 ： 四十四田ダム護岸設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
護岸設計　1式
河川測量　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-414 業 務 名 ： 四十四田ダム堆積物調査

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
貯水池内堆積物調査

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[ 上川ダム統合管理事務所]
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2-415 業 務 名 ： 白川ダム水辺現地調査（魚類・底生動物・動植物プランクトン）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
魚類調査　１式
底生動物調査　１式
動植物プランクトン調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-416 業 務 名 ： 寒河江ダム水辺現地調査（魚類・底生動物・動植物プランクトン）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
魚類調査　１式
底生動物調査　１式
動植物プランクトン調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-417 業 務 名 ： うさ沢地区法面対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
地形測量　1式
地質調査　1式
法面補修設計　1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-418 業 務 名 ： 上川ダム統管電気通信設備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
照明設備設計　１式
テレメータ設備設計　１式
管理用発電設備単独運転検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[浅瀬石川ダム管理所]

2-419 業 務 名 ： 浅瀬石川ダム自然環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
魚類調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-420 業 務 名 ： 浅瀬石川ダムフラッシュ放流効果調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
フラッシュ放流効果調査　１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-421 業 務 名 ： 浅瀬石川ダム貯水池法面設計

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
法面工詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-422 業 務 名 ： 浅瀬石川ダム貯水池堆砂測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
貯水池堆砂測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-423 業 務 名 ： 浅瀬石川ダム効果検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
ダム効果検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-424 業 務 名 ： 避雷設備設計業務（浅瀬石川ダム）

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
避雷設備設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

2-425 業 務 名 ： 鳴子ダム水辺現地調査（底生動物他）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・底生動物調査　１式
・動植物プランクトン調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-426 業 務 名 ： 鳴子ダム堆砂測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
貯水池堆砂測量　1式

４）入札予定時期： 第2四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-427 業 務 名 ： 鳴子ダム管理境界測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
境界復元測量　1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-428 業 務 名 ： 鳴子ダム貯水池濁水対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
濁水対策調査　１式
濁水対策工実施設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

2-429 業 務 名 ： 釜房ダム流量観測及び採水業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測　１式
採水業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-430 業 務 名 ： 釜房ダム自然環境調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 魚類調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-431 業 務 名 ： 釜房ダム貯砂ダム堆砂測量業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 貯砂ダム貯水池深浅測量　１式

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[七ヶ宿ダム管理所]

2-432 業 務 名 ： 白石川流量観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
低水流量観測２４回
高水流量観測１回
採水１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-433 業 務 名 ： 七ヶ宿ダム堤体外部変形測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

堤体変形測量４回
河川定期横断測量　５０本
ダム貯水池深浅測量　３７本
河川深浅測量　７本
水準測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[玉川ダム管理所]

2-434 業 務 名 ： 玉川ダム採水及び流量観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
採水運搬　１式
流量観測　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-435 業 務 名 ： 貯水池堆砂測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堆砂測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[月山ダム管理所]

2-436 業 務 名 ： 月山ダム流量観測及び採水業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
流量観測 1式
採水業務 1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-437 業 務 名 ： 月山ダム貯水池周辺地山観測監視業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
貯水池周辺地山観測データ整理・分析 1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-438 業 務 名 ： 月山ダム堤体観測監視業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堤体観測監視　１式
総合解析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-439 業 務 名 ： 月山ダム周辺自然環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
魚類・底生動物調査　１式
動物プランクトン調査　１式
ダム湖周辺利用実態調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-440 業 務 名 ： 月山ダム貯水池堆砂測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
河川深浅測量（ナローマルチビーム）　1式
河川横断測量　1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-441 業 務 名 ： 月山ダム管理用水力発電設備単独運転検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
管理用発電単独運転検討　1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

2-442 業 務 名 ： 三春ダム貯水池堆砂測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堆砂測量　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-443 業 務 名 ： 三春ダム水質調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
水質調査分析　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-444 業 務 名 ： 三春ダム管理評価検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
定期報告書作成　１式
委員会等資料作成　１式
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４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[摺上川ダム管理所]

2-445 業 務 名 ： 摺上川ダム流量観測・採水業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測　　　１式
採水業務　　　１式

４）入札予定時期： 第4四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-446 業 務 名 ： 摺上川ダム水辺現地調査（植物）業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
植物調査　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-447 業 務 名 ： 摺上川ダム貯水池堆砂測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
貯水池堆砂測量　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[東北技術事務所]

2-448 業 務 名 ： 青森地区橋梁点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁点検４４橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-449 業 務 名 ： 岩手・秋田・能代地区橋梁点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁点検７４橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-450 業 務 名 ： 宮城北部・水沢地区橋梁点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁点検８３橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-451 業 務 名 ： 北三陸地区橋梁点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁点検３１橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-452 業 務 名 ： 南三陸地区橋梁点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁点検４４橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-453 業 務 名 ： 仙台地区橋梁点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁点検６１橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-454 業 務 名 ： 岩沼・原町地区橋梁点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁点検７０橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-455 業 務 名 ： 湯沢・ 上地区橋梁点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁点検５２橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-456 業 務 名 ： 山形・酒田地区橋梁点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁点検４１橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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2-457 業 務 名 ： 福島・米沢地区橋梁点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁点検４５橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-458 業 務 名 ： 郡山地区橋梁点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁点検７０橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-459 業 務 名 ： 平地区橋梁点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁点検４３橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-460 業 務 名 ： 東北北部地区橋梁診断業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁診断３５１橋　第三者診断６７橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-461 業 務 名 ： 東北南部地区橋梁診断業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁診断３４３橋　第三者診断１９橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-462 業 務 名 ： 岩手・宮城・福島管内河川施設点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
岩手・宮城・福島管内における堤防、護岸、樋門等の点検業務　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-463 業 務 名 ： 青森・秋田・山形管内河川施設点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
青森・秋田・山形管内における堤防、護岸、樋門等の点検業務　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-464 業 務 名 ： 樋門等予防保全点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
樋門樋管　約２５０施設の点検

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[国営みちのく杜の湖畔公園事務所]

2-465 業 務 名 ： みちのく公園電気通信設備外設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
里山地区電気通信設備設計（放送・照明・ＣＣＴＶ）　１式
予備発電設備設計　２ヶ所

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3.簡易公募型プロポーザル方式
[企画部]

3-1 業 務 名 ： 東北圏広域地方計画推進検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
計画の推進に向けた検討　１式
計画のフォローアップ　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

[河川部]

3-2 業 務 名 ： 水文観測データ品質向上検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
水文観測データ高度照査（AQC,MQC)　１式
水文水質データベース運営　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

3-3 業 務 名 ： 河川環境改善に資する水質指標及び河川管理指標に関する解析検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
○水質測定結果評価・検討　１式
○水質改善施策検討１式
○水質評価手法検討１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

[道路部]

3-4 業 務 名 ： 東北管内交通量推計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 交通量推計　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

3-5 業 務 名 ： 東北管内道路交通分析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 交通量・損失時間・旅行速度の変動分析　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

[青森河川国道事務所]

3-6 業 務 名 ： 岩木川水系環境整備事業再評価検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境整備事業再評価検討　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-7 業 務 名 ： 青森管内交通計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
整備効果検討　１式
交通量推計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-8 業 務 名 ： 津軽自動車道環境影響調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境影響調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-9 業 務 名 ： 馬淵川河川改修事業再評価検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

資産等の調査　１式
氾濫不等流計算　１式
氾濫シミュレーション　１式
浸水想定被害額算定　１式
概算事業費算定　１式
費用対効果算定　１式
流下能力算定　１式
河道計画検討　１式
河川整備委員会資料作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-10 業 務 名 ： 青森管内道路整備計画検討業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 整備計画検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-11 業 務 名 ： 岩木川弘前地区魚類等移動連続性検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
現況調査　　　1式
改善手法検討　１式
対策工設計　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-12 業 務 名 ： 岩木山火山噴火緊急減災砂防計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

基本事項の整理　１式
噴火シナリオの作成　１式
影響範囲と被害の把握　１式
対策方針の検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-13 業 務 名 ： 岩木川現況流下能力検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
現況流下能力算定　１式
河道計画検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-14 業 務 名 ： 高度道路交通システムに関する社会実験に係る調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 高度道路交通システム活用調査検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-15 業 務 名 ： 冬期沿道環境改善調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 寄せ雪検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-16 業 務 名 ： 青森天間林地区道路整備計画調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路整備計画検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月6日随時公表済みである。

3-17 業 務 名 ： 天間林野辺地地区道路整備計画調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路整備計画検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-18 業 務 名 ： 津軽自動車道道路整備計画調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路整備計画検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月6日随時公表済みである。

3-19 業 務 名 ： 天間林野辺地地区環境影響調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約20ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境影響調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-20 業 務 名 ： 管内事故分析システム検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
交通事故分析システム作成　１式
マッチングデータ作成　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-21 業 務 名 ： 青森管内事故対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

事故対策検討　１式
整備効果検証　１式
交通安全対策計画作成　１式
自動車走行環境調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-22 業 務 名 ： 岩木川下流生態環境調査検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：

物質循環構造検討　１式
水環境形成機構検討　１式
ヨシ原管理方策検討　１式
検討委員会開催及び運営　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

3-23 業 務 名 ： 小川原湖水質モニタリング業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
モニタリング調査　１式
とりまとめ　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-24 業 務 名 ： 高瀬川治水計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
費用便益分析検討　　1式
被害軽減方策検討　　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

[津軽ダム工事事務所]

3-25 業 務 名 ： 津軽ダム本体細部修正設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ダム本体細部修正設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-26 業 務 名 ： 津軽ダム岩盤評価業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 岩盤スケッチ　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-27 業 務 名 ： 津軽ダムグラウチング解析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： グラウチング解析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-28 業 務 名 ： 津軽ダム環境モニタリング調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境モニタリング調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-29 業 務 名 ： 津軽ダム旧鉱山対策環境影響評価業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境影響評価書とりまとめ　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-30 業 務 名 ： 津軽ダム地すべり調査解析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
地すべり動態観測　１式
地すべり評価解析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-31 業 務 名 ： 津軽ダム下流河川環境変動検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 土砂変動調査検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-32 業 務 名 ： 木戸ヶ沢貯水池保全施設岩盤評価業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 岩盤スケッチ　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-33 業 務 名 ： 津軽ダム合理化施工評価検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 試験施工評価　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-34 業 務 名 ： 津軽ダムＰＭ業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 津軽ダム工程調整

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月13日随時公表済みである。

3-35 業 務 名 ： 津軽ダム管理用通信設備詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 通信設備設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-36 業 務 名 ： 津軽ダム周辺整備設計検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 水源地域づくり調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-37 業 務 名 ： 津軽ダム水源地域づくり調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
周辺整備実施設計　１式
緑化設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-38 業 務 名 ： 津軽ダム水質保全施設細部設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 水質保全施設細部設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月13日随時公表済みである。

3-39 業 務 名 ： 津軽ダム猛禽類保全調査検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約16ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 猛禽類調査　1式

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-40 業 務 名 ： 津軽ダム経済波及効果調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 経済波及効果調査　１式

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

3-41 業 務 名 ： 遠野宮守地区環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
・猛禽類調査　１式
・魚類調査　　１式
・植物調査　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-42 業 務 名 ： 盛岡地区外環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
・猛禽類調査　１式
・両生類調査　１式
・植物調査　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-43 業 務 名 ： 岩手管内道路整備効果検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
・整備効果把握　１式
・道路評価分析　１式
・費用便益検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-44 業 務 名 ： 盛岡北道路融雪設備検討設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ・茨島跨線橋融雪設備の検討・設計　1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-45 業 務 名 ： 栗駒山系深層崩壊危険箇所調査検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ・深層崩壊危険箇所調査検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-46 業 務 名 ： 岩手山火山噴火緊急減災対策行動計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ・火山噴火緊急減災対策行動計画検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-47 業 務 名 ： ＸバンドＭＰレーダデータ解析検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ・ＸバンドＭＰレーダデータ解析検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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3-48 業 務 名 ： 岩手山火山砂防事業基本計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ・火山砂防事業基本計画検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-49 業 務 名 ： 岩手山周辺・磐井川流域外環境影響調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ・環境影響調査　１式

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-50 業 務 名 ： 岩手管内交通事故対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

・事故対策検討　１式
・交通事故特性分析　１式
・事故危険区間調査検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[胆沢ダム工事事務所]

3-51 業 務 名 ： 胆沢ダム地すべり観測等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約21ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
動態観測孔観測　　1式
地すべり巡視　　　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-52 業 務 名 ： 胆沢ダム堤体挙動解析

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約21ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
４級基準点測量　1式
３級基準点測量　1式
堤体挙動解析　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-53 業 務 名 ： 胆沢ダム自然環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
貴重種モニタリング調査　１式
環境モニタリング調査（生態系、下流河川）１式
環境保全措置の検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

331



3-54 業 務 名 ： 胆沢ダム環境影響検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
貴重種モニタリング調査結果評価検討　１式
環境モニタリング調査結果評価検討　１式
胆沢ダムモニタリング委員会運営補助　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-55 業 務 名 ： 胆沢ダム基礎地盤解析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
岩盤スケッチ　１式
グラウチング解析　１式
地質資料整理　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-56 業 務 名 ： 胆沢ダム細部設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
本体細部設計　1式
本体関連細部設計　1式
本体、関連施設長期安全性検討　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-57 業 務 名 ： 胆沢ダム安全性評価業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
胆沢ダム長期安全性評価　1式
胆沢ダム長期安全性点検委員会運営補助　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-58 業 務 名 ： 胆沢ダム基本設計会議資料作成等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
基本設計会議資料作成　1式
観測設備詳細検討　1式
操作規則協議資料作成　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-59 業 務 名 ： 胆沢ダム水源地ビジョン策定支援業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
水源地ビジョン策定内容検討　1式
胆沢ダム周辺整備計画検討　1式
水源地ビジョン策定委員会補助　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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3-60 業 務 名 ： 胆沢ダム工事関連技術資料検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

編集方針検討　1式
技術資料構成の検討　1式
資料収集　　　1式
素案原稿作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-61 業 務 名 ： 胆沢ダム施工検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
本体工事変更補足資料作成　1式
返地計画補足設計　1式
返地協議資料作成  1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

[三陸国道事務所]

3-62 業 務 名 ： 三陸国道管内交通量解析外業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
・将来交通量解析　１式
・費用便益分析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-63 業 務 名 ： 三陸管内道路整備効果把握業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
・整備効果把握　１式
・事業評価用資料作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

3-64 業 務 名 ： 名取川河道計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
河川整備計画変更検討　１式
河道計画検討１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-65 業 務 名 ： 阿武隈川下流河道計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
河川整備計画変更検討　１式
河道計画検討１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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3-66 業 務 名 ： 仙台湾南部海岸堤防復旧施工監理業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 施工監理業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-67 業 務 名 ： 仙台湾南部海岸土砂移動メカニズム検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流砂系土砂移動メカニズムの検討　１式
出水時における河道内、河口域の土砂流系検討　１式
沿岸漂砂の検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-68 業 務 名 ： 仙台湾南部海岸環境等検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
復旧する堤防護岸の見え方検討　１式
委員会・懇談会資料作成

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-69 業 務 名 ： 波浪うちあげ高予測システム検証業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
波浪うちあげ高予測システム結果に対する現地検証　１式
予測システムの修正　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-70 業 務 名 ： 仙台湾南部海岸事業再評価検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 仙台湾南部海岸保全施設事業再評価検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月13日随時公表済みである。

3-71 業 務 名 ： 鳴瀬奥松島大橋調査検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 橋梁詳細調査・解析　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-72 業 務 名 ： 気仙沼国道管理施設設計業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

多重無線回線設計　１式
通信用鉄塔検討・設計　１式
電話交換装置移設設計　１式
光ケーブル庁舎引込設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-73 業 務 名 ： 志津川トンネル電気通信施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 志津川トンネル電気通信施設設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-74 業 務 名 ： 花渕山バイパストンネル電気通信施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 花渕山１～５号トンネル電気通信施設設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-75 業 務 名 ： 管内電気通信施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

道路情報表示板用門柱設計　１式
防災ＳＴ等予備発電設備設計　６箇所
苦竹ＩＣ照明施設設計　１式
無線中継局舎等撤去検討　１式
金成地区ＶＨＦ検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

3-76 業 務 名 ： 栗駒山系砂防猛禽類調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約19ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 現地調査１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月9日随時公表済みである。

[鳴瀬川総合開発調査事務所]

3-77 業 務 名 ： 鳴瀬川総合開発事業計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 事業計画検討　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

3-78 業 務 名 ： 仙北地区環境調査
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
環境調査　１式
環境影響評価　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-79 業 務 名 ： 管内橋梁調査設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 橋梁補修設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

3-80 業 務 名 ： 横堀地区環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境（動物・植物等）現地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-81 業 務 名 ： 雄勝地区環境追跡調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境（動物）現地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-82 業 務 名 ： 横手地区環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
環境（動物等）現地調査　１式
予測・評価

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-83 業 務 名 ： 雄勝地区道路計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
道路計画資料作成　１式
道路概略検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-84 業 務 名 ： 横手地区道路計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
道路計画資料作成　１式
道路概略検討　１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-85 業 務 名 ： 管内道路計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
整備効果検討　１式
交通解析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-86 業 務 名 ： 成瀬ダム動植物等調査管理業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 動植物等調査管理　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-87 業 務 名 ： 湯野沢岩瀬地区築堤外設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
堤防詳細設計　１式
護岸詳細設計　１式
地質調査　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-88 業 務 名 ： 秋田駒ヶ岳火山噴火緊急減災対策砂防行動計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 行動計画検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-89 業 務 名 ： 管内道路整備効果検証業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
事後評価検討　１式
整備効果検証　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-90 業 務 名 ： 成瀬ダム希少鳥類調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約14ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 希少鳥類調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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[能代河川国道事務所]

3-91 業 務 名 ： 北秋田地区水文調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
水文・水質調査　１式
ボーリングコア観察及び分析　１式
トンネル切羽観察及び評価　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-92 業 務 名 ： 米代川河川整備検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
事業効果の検証・予測・検討　１式
事業再評価資料作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-93 業 務 名 ： 大館小坂地区環境調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 猛禽類調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-94 業 務 名 ： 鷹巣大館地区環境調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 猛禽類調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-95 業 務 名 ： 二ツ井鷹巣地区環境調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 猛禽類調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-96 業 務 名 ： 管内将来交通量解析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 交通量解析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-97 業 務 名 ： 米代川河川環境整備事業検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
河川環境整備事業評価　１式
河川環境整備検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-98 業 務 名 ： 摩当山トンネル防災施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： トンネル防災施設（電気設備等）　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-99 業 務 名 ： 米代川二ツ井左岸地区地すべり検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
地すべり解析　１式
地すべり検討委員会資料作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-100 業 務 名 ： 米代川河道管理検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
平面二次元流況解析　１式
河道管理検討会資料作成　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-101 業 務 名 ： 琴丘能代道路事後評価検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 事後評価検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-102 業 務 名 ： 能代管内事故対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
事故対策検討　１式
状況調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-103 業 務 名 ： 大曲地区歩道設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
道路設計　１式
測量　１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳥海ダム調査事務所]

3-104 業 務 名 ： 鳥海ダム猛禽類調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 猛禽類調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-105 業 務 名 ： 鳥海ダム治水利水計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
治水・利水計画検討　１式
事業再評価資料作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

3-106 業 務 名 ： 村山地区軟弱地盤解析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 地質調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-107 業 務 名 ： 上川水系河道計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 河道計画検討　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-108 業 務 名 ： 上川上流村山地区治水対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 治水対策検討　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-109 業 務 名 ： 上川上流洪水予測検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 洪水予測検討　　　１式

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-110 業 務 名 ： 山形地区路線検討業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路路線検討　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-111 業 務 名 ： 上地区路線検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路路線検討　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

3-112 業 務 名 ： 赤川水系河川整備計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
構造物改築計画　1式
河道管理検討　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-113 業 務 名 ： 立川地区環境調査検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境調査　１式環境影響予測　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-114 業 務 名 ： 庄内地域観光支援調査検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 観光支援検討　１式　　

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-115 業 務 名 ： 酒田管内道路台帳作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
現地測量　１式
道路台帳作成　1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-116 業 務 名 ： 庄内地区交通安全施設対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

341



３ ） 業 務 概 要 ：

交通事故マッチングデータ作成　1式
管内交通事故現状分析　1式
管内交通事故対策計画策定　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

3-117 業 務 名 ： 火山噴火緊急減災砂防計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 火山噴火緊急減災計画　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-118 業 務 名 ： 立谷沢川流域濁沢川土砂処理計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 砂防計画検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月6日随時公表済みである。

3-119 業 務 名 ： 月山地区環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
自然環境調査　１式
保全対策検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-120 業 務 名 ： 月山地すべり対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 機構解析　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月9日随時公表済みである。

3-121 業 務 名 ： 豊牧地区地すべり対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
機構解析　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-122 業 務 名 ： 新庄河川事務所管内事業計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 事業計画検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-123 業 務 名 ： 大規模土砂災害危機管理計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
危機管理計画検討　１式
危機管理演習　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-124 業 務 名 ： 土砂災害に対する防災力向上に向けた調査検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 防災力向上に向けた調査検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-125 業 務 名 ： 新庄河川事務所管内透過型砂防堰堤検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 透過型砂防堰堤検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-126 業 務 名 ： 積雪融雪調査検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 積雪融雪調査検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-127 業 務 名 ： 新庄河川事務所管内砂防計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 砂防計画検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-128 業 務 名 ： 新庄河川事務所管内防災情報検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 防災情報システム検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

3-129 業 務 名 ： 阿武隈川上流環境モニタリング調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境モニタリング調査　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-130 業 務 名 ： 阿武隈川上流洪水調節計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 洪水調節計画検討：　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-131 業 務 名 ： 管内道路事業整備計画業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 管内道路事業計画調査、交通量推計

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-132 業 務 名 ： 二本松地区治水経済調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 治水経済調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-133 業 務 名 ： 阿武隈川上流河川整備検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 河川整備検討：　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-134 業 務 名 ： 安達太良山火山対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 安達太良山火山対策検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-135 業 務 名 ： 阿武隈川流砂系調査検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

土砂動態の調査・解析　1式
流砂観測の調査・解析　1式
土砂供給源の検討　1式
土砂移動実態に関する検討　1式

４）入札予定時期： 第2四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-136 業 務 名 ： 阿武隈川上流（乙字上流地区）環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 河川環境調査１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-137 業 務 名 ： 福島県渋滞対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 渋滞対策検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-138 業 務 名 ： 東北中央自動車道管理設備詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
遠方監視制御システム設計　一式
監視情報収集・提供の系統連携設計　　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[郡山国道事務所]

3-139 業 務 名 ： 会津地区軟弱地盤対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
軟弱地盤対策検討　１式
地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-140 業 務 名 ： 郡山管内事業計画評価検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
費用対効果資料作成　　１式
交通量推計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-141 業 務 名 ： 郡山管内路線検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 路線検討　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-142 業 務 名 ： 郡山国道管内防災点検設計業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
防災点検　１式
構造物設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-143 業 務 名 ： 郡山国道橋梁耐震補強設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 橋梁耐震設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-144 業 務 名 ： 郡山国道管内構造物設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
擁壁工設計　１式
法面工設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-145 業 務 名 ： 郡山４９号防災防雪施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
測量業務　１式
地質調査　１式
施設設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-146 業 務 名 ： 郡山国道管内消融雪設備等修繕設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 消融雪設備等修繕設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-147 業 務 名 ： 郡山地区電線共同溝設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 電線共同溝修正設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-148 業 務 名 ： 郡山国道管内事故対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
事故対策検討：1式
整備効果取りまとめ：1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-149 業 務 名 ： 郡山管内トンネル管理設備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： トンネル管理設備用電気通信設備設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

3-150 業 務 名 ： 磐城管内業績計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
事業執行計画資料作成　１式
道路整備計画検討　１式
事業評価資料作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-151 業 務 名 ： 磐城管内交通事故対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 交通事故対策検討　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

3-152 業 務 名 ： 北上川ダム洪水予測システム改良業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
洪水予測システム精度検証　１式
洪水予測システム改良　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[ 上川ダム統合管理事務所]

3-153 業 務 名 ： 長井ダム地すべりモニタリング業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
地すべりモニタリング　１式
観測資料整理・解析　１式
監視体制の検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-154 業 務 名 ： 白川ダム水質対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
カビ臭発生機構検証　１式
濁水発生要因検討　１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-155 業 務 名 ： 寒河江ダム地すべりモニタリング業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
地すべりモニタリング　１式
観測資料整理　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

3-156 業 務 名 ： 釜房ダム水質保全対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 水質保全対策検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-157 業 務 名 ： 釜房ダム維持管理計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 維持管理計画検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-158 業 務 名 ： 釜房ダム耐震性能照査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ダム堤体耐震性能照査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-159 業 務 名 ： 釜房ダム導流壁調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： ダム導流壁安定調査検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-160 業 務 名 ： 釜房ダム利水管理システム構築業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 利水管理システム構築　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[七ヶ宿ダム管理所]

3-161 業 務 名 ： 七ヶ宿ダム耐震性能照査
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
七ヶ宿ダム耐震性能照査　1式
ダム機能維持計画策定　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[玉川ダム管理所]

3-162 業 務 名 ： 玉川ダム男神地区地すべり観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
GPS測量1式
地山監視　　　1式
地山変動調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-163 業 務 名 ： 中和導水トンネル周辺地すべり調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
地山変動調査　1式
地山監視システム構築　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-164 業 務 名 ： 玉川ダムフォローアップ調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： フォローアップ資料とりまとめ　　1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

3-165 業 務 名 ： 三春ダム外来魚調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 外来魚調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-166 業 務 名 ： 三春ダム洪水調節方式検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 洪水調節方式検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-167 業 務 名 ： 三春ダム水質総合評価検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ： 水質保全対策評価検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[東北技術事務所]

3-168 業 務 名 ： 樋門等予防保全検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 樋門樋管の劣化度の予測及び健全度評価に関する検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-169 業 務 名 ： 東北管内河道管理検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 低水路河道管理計画等の検討　１式　

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-170 業 務 名 ： 除雪作業のワンマン化検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 除雪作業のワンマン化に向けた課題整理及び対応策検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-171 業 務 名 ： 機械設備維持管理の効率化に関する検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
ポンプ設備の台帳・点検記録のデータベース入力　１式
ポンプ設備の健全度評価手法検討　１式
ゲート及びポンプ設備の設備評価における相対評価手法検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-172 業 務 名 ： 道路工事における情報化施工技術の活用検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
情報化施工技術の実態調査　１式
復興道路工事における適応性・導入効果検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[国営みちのく杜の湖畔公園事務所]

3-173 業 務 名 ： みちのく公園里山地区「森の楽校」展示物外設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
森の楽校展示物設計　１式
四阿設計　１ヶ所
案内標識設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

350



５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-174 業 務 名 ： みちのく公園南地区長寿命化検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
現地調査　１式
長寿命化検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-175 業 務 名 ： みちのく公園里地里山地区における住民参加型管理運営の試行検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
里地里山地区における活動運営　1式
里山地区管理運営マニュアル案の作成　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4.通常型指名競争入札
[営繕部]

4-1 業 務 名 ： 仙台第３地方合同庁舎電気室その他設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
実施設計　　一式
・電気室新築ＲＣー１（１００ｍ２）
・庁舎改修工事

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

4-2 業 務 名 ： 喜多方税務署改修実施設計外２件業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

（喜多方税務署）
庁舎改修工事実施設計　　一式
（福島地方気象台）
庁舎改修工事実施設計　　一式
（福島農政事務所地域第一課）
庁舎取りこわし工事実施設計　　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

4-3 業 務 名 ： 長井税務署改修実施設計外１件業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

(長井税務署）
庁舎改修工事実施設計　　一式
（山形公共職業安定所）
太陽光発電設備実施設計　　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

4-4 業 務 名 ： 鰺ヶ沢裁判所改修実施設計外２件業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

（鰺ヶ沢裁判所）
庁舎耐震改修工事実施設計　　一式
（宮古地方合同庁舎）
外構整備改修実施設計　　一式
（大船渡労働基準監督署）
太陽光発電設備実施設計　　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

4-5 業 務 名 ： 塩釜港湾合同庁舎外建築積算業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 建築積算業務　　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

4-6 業 務 名 ： 古川裁判所外建築積算業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 建築積算業務　　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

4-7 業 務 名 ： 仙台航空基地庁舎その他工事監理業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 工事監理業務　　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

4-8 業 務 名 ： 仙台第２地方合同庁舎電気設備改修工事監理業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 工事監理業務　　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

[青森河川国道事務所]

4-9 業 務 名 ： 根城築堤工損事後調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 工損調査等　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-10 業 務 名 ： 八幡掘削（大川原地区）用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 用地測量等　１式

352



４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-11 業 務 名 ： 三戸町梅内地区外用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-12 業 務 名 ： 神明前交差点改良外用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-13 業 務 名 ： 鶴ヶ坂交差点改良外用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-14 業 務 名 ： 南部町苫米地地区外用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-15 業 務 名 ： 上北天間林道路（大浦地区）外用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-16 業 務 名 ： 八戸南道路（階上地区）外用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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[高瀬川河川事務所]

4-17 業 務 名 ： 高瀬川水系流量観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 流量観測（低水及び高水）１式、採水運搬１式、観測所保守点検１式、水文資料整理１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[津軽ダム工事事務所]

4-18 業 務 名 ： 津軽ダム流量観測等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測　１式
採水作業　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-19 業 務 名 ： 津軽ダム付替道路補足設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
道路修正設計　１式
ボーリング調査　1式
崩落箇所対策工　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-20 業 務 名 ： 津軽ダム構造物設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
道路修正設計　１式
路線測量、施工計画検討　１式
擁壁設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-21 業 務 名 ： 津軽ダム下流工事用道路台帳作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路台帳作成、道路完成図書作成

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-22 業 務 名 ： 湯ノ沢地区外用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　1式
用地調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月13日随時公表済みである。
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[岩手河川国道事務所]

4-23 業 務 名 ： 岩手管内交通現況調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
・交通量調査　　１式
・旅行速度調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-24 業 務 名 ： 区界地区地質調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-25 業 務 名 ： 岩井・平津戸地区地質調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・地質調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月13日随時公表済みである。

4-26 業 務 名 ： 区界地区道路予備設計Ｂ業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・道路予備設計Ｂ　１式
・交差点予備設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-27 業 務 名 ： 岩井・平津戸地区道路予備設計Ｂ業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
・道路予備設計Ｂ　１式
・交差点予備設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月13日随時公表済みである。

[胆沢ダム工事事務所]

4-28 業 務 名 ： 胆沢ダム流量観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測（低水・高水） １式
定期採水作業（定期・試験湛水）　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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4-29 業 務 名 ： 胆沢ダム堤体関連上屋外工事監理業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
工事管理業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-30 業 務 名 ： 胆沢ダム道路詳細設計外業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細設計　L=1.0km
路線測量　　　L=1.0km

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-31 業 務 名 ： 胆沢ダム林地開発協議申請書類作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 林地開発協議申請書類作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-32 業 務 名 ： 下流工事用地（下田地区外）復元測量

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 復元測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-33 業 務 名 ： 下流工事用地（小松谷木地区外）復元測量

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 復元測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[南三陸国道事務所]

4-34 業 務 名 ： 南三陸地区トンネル電気室設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 電気室設計　１式（３棟）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

4-35 業 務 名 ： 阿武隈川流量観測等調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量
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２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
低水流量観測１式、高水流量観測１式
河川測量１式、深浅測量１式
水文資料整理１式、採水・運搬１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-36 業 務 名 ： 名取川流量観測等調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
低水流量観測１式、高水流量観測１式
河川測量１式、深浅測量１式
水文資料整理１式、採水・運搬１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-37 業 務 名 ： 築館バイパス（志波姫地区）用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-38 業 務 名 ： 仙台拡幅（鶴ヶ谷地区）用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-39 業 務 名 ： 道珍浜地区事故対策事業用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-40 業 務 名 ： 柳津地区防災対策事業用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-41 業 務 名 ： 気仙沼唐桑南間保安林解除・所管換関係書類作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 保安林解除・所管換関係書類作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-42 業 務 名 ： 仙台湾南部海岸航空写真撮影業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
垂直写真　１式
斜め写真　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-43 業 務 名 ： 仙台湾沿岸浅深測量業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
深浅測量　１式
汀線測量　１式
施設効果測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-44 業 務 名 ： 仙台湾沿岸航空図化業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 仙台南部海岸の地形図作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-45 業 務 名 ： 管内交通量観測調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
交通量観測調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-46 業 務 名 ： 矢本石巻道路　石巻地区道路計画設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式
一般構造物詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月9日随時公表済みである。

4-47 業 務 名 ： 南三陸道路　平井田地区道路計画設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式
一般構造物詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-48 業 務 名 ： 歌津本吉道路　本吉地区構造物設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
一般構造物詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-49 業 務 名 ： 気仙沼唐桑道路　気仙沼地区構造物設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
一般構造物詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-50 業 務 名 ： 唐桑高田道路　唐桑地区トンネル詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
山岳トンネル詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-51 業 務 名 ： 仙塩道路　多賀城地区道路計画設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路詳細設計　１式
一般構造物詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月9日随時公表済みである。

4-52 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所庁舎新築工事監理業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 工事監理業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

4-53 業 務 名 ： 岩沼地区新営設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 庁舎基本・実施設計　一式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-54 業 務 名 ： 北地区道路台帳整備業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路台帳整備　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-55 業 務 名 ： 南地区道路台帳整備業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路台帳整備　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-56 業 務 名 ： 石巻地区橋梁予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　1橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月13日随時公表済みである。

4-57 業 務 名 ： 南三陸地区橋梁予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　4橋

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月13日随時公表済みである。

4-58 業 務 名 ： 気仙沼地区橋梁予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　3橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月13日随時公表済みである。

4-59 業 務 名 ： 下宿地区橋梁予備設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　1橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月13日随時公表済みである。
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[北上川下流河川事務所]

4-60 業 務 名 ： 旧北上川河口部事業認定申請図書作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
事業認定申請図書作成業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-61 業 務 名 ： 北上川右岸釜谷地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 用地測量１式、物件調査・算定１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-62 業 務 名 ： 鳴瀬川中流部堤防動態観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
地質調査　１式
動態観測　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴瀬川総合開発調査事務所]

4-63 業 務 名 ： 田川ダム流量観測調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
低水・高水流量観測　1式
（採水作業含む）

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

4-64 業 務 名 ： 二古交差点改良用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 用地調査等　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-65 業 務 名 ： 相染自歩道事業損失（事前）調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
工損調査　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-66 業 務 名 ： 古堂地区事業損失（事前）調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
工損調査　１式
物件調査・算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

4-67 業 務 名 ： 上関地区用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

4-68 業 務 名 ： 森吉山ダム堤体挙動解析等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
堤体観測、監視　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-69 業 務 名 ： 森吉山ダム貯水池地すべり観測業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 地すべり観察、監視　　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-70 業 務 名 ： 裁決申請（日沿道大館北～小坂）図書作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 裁決申請図書作成　　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

4-71 業 務 名 ： 上川上流流量調査測量（村山地区）

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測（低水、高水）　１式
水文観測所保守点検　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-72 業 務 名 ： 上川上流流量調査測量（寒河江地区）

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測（低水、高水）　１式
水質調査採水　１式
水文観測所保守点検　　　１式
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-73 業 務 名 ： 上川上流流量調査測量（長井・南陽地区）

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測（低水、高水）　１式
水質調査採水　１式
水文観測所保守点検　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-74 業 務 名 ： 上川上流森ヶ沢地区用地調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地調査測　１式
物件等調査算定１式
土地評価・補償説明　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-75 業 務 名 ： 梨郷地区用地調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地調査測　１式
物件等調査算定１式
土地評価・補償説明　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-76 業 務 名 ： 元畑地区用地調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地調査測　１式
物件等調査算定１式
土地評価・補償説明　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-77 業 務 名 ： 米沢地区用地調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-78 業 務 名 ： 高屋地区国有林所管換資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
国有林所管換関係図書作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-79 業 務 名 ： 上川上流河川施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
測量　１式
護岸設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-80 業 務 名 ： 山形北地区測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
道路詳細設計　１式
現地測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-81 業 務 名 ： 村山地区（上流）河川縦横断測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
河川定期縦断測量　　　13km
河川定期横断測量　　　１式
経年変化図作成１式

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-82 業 務 名 ： 上川上流河床材料調査（村山地区）

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 河床材料調査　　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-83 業 務 名 ： 上川上流河床材料調査（長井・南陽地区）

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 河床材料調査　　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-84 業 務 名 ： 管内道路交通状況調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：

交通量調査　　　１式
交通渋滞調査　　１式
交通騒音調査　　１式
旅行速度調査　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月10日随時公表済みである。

4-85 業 務 名 ： 山形管内道路台帳図整備業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路台帳図補正　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-86 業 務 名 ： 山形北部測量構造物設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
現地測量　　　１式
構造物設計 　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-87 業 務 名 ： 山形南部測量構造物設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
現地測量　　　１式
構造物設計 　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-88 業 務 名 ： 村山地区地区歩道設計測量外業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
歩道設計　１式
交差点設計　１式
路線測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

4-89 業 務 名 ： 上川中流流量調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
低水流量調査　　１式
高水流量調査　　１式
観測所保守点検　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-90 業 務 名 ： 鮭川流量調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量
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２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
低水流量調査　　１式
高水流量調査　　１式
観測所保守点検　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-91 業 務 名 ： 興屋沢砂防堰堤用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-92 業 務 名 ： コヤブ沢砂防堰堤用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約1ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-93 業 務 名 ： 豊牧地区地すべり対策工事（国有林）用地調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
国有林野使用承認申請書作成　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-94 業 務 名 ： 月山地区地すべり対策工事（志津地区ほか）用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
物件調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-95 業 務 名 ： 新庄河川事務所管内水文資料整理業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 水文資料整理　1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-96 業 務 名 ： 新庄河川事務所管内砂防計画基礎資料整理業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：
各台帳整理　１式
業務委託関係データベース整理　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

4-97 業 務 名 ： 阿武隈川（福島地区）水文観測調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

流量観測１式、河川測量：１式
深浅測量：１式、採水運搬：１式
水文観測所保守点検：１式
水文資料整理：１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-98 業 務 名 ： 阿武隈川（郡山地区）水文観測調査

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

流量観測１式、河川測量：１式
深浅測量：１式、採水運搬：１式
水文観測所保守点検：１式
水文資料整理：１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-99 業 務 名 ： 水防災嵩上検討地区物件算定業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 物件算定　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-100 業 務 名 ： 東鴉川法面対策工用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-101 業 務 名 ： 相馬福島道路［阿武隈東～阿武隈］（戸草地区）用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-102 業 務 名 ： 相馬福島道路［阿武隈東～阿武隈］保安林解除手続関係書類作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

367



２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 保安林関係書類作成　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-103 業 務 名 ： 霊山道路保安林解除手続関係書類作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 保安林関係書類作成　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-104 業 務 名 ： 伊達拡幅（北半田地区）建物等調査算定等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 用地調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-105 業 務 名 ： 伊達拡幅（国見地区）用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-106 業 務 名 ： 東北中央自動車道（高平地区）用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　１式
用地調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-107 業 務 名 ： 伊達地区道路予備補足設計

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路予備修正（Ａ）　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-108 業 務 名 ： 下小国地区他路線測量業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
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３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
基準点測量　１式
現地測量　１式
路線測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-109 業 務 名 ： 下小国地区道路設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
道路詳細設計（Ｂ）　１式
ダイヤモンド型ＩＣ詳細設計　１式
パーキングエリア詳細設計　１式
箱形函渠詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-110 業 務 名 ： 小国川橋詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　１橋

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-111 業 務 名 ： 石田川橋他橋梁詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　4橋

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-112 業 務 名 ： 石田地区他構造物設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
箱形函渠詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第3四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-113 業 務 名 ： 福島北地区地質調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
機械ボーリング　１式
サウンディング及び原位置試験　１式
土質試験　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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4-114 業 務 名 ： 福島西道路環境調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-115 業 務 名 ： 福島西道路路線測量業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

【総合評価落札方式】
基準点測量　１式
水準点測量　１式
現地測量　１式
路線測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-116 業 務 名 ： 福島管内構造物補修調査設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
盛土補修計画1式
土質調査1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-117 業 務 名 ： 福島管内橋梁補修設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 橋梁補修設計1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[郡山国道事務所]

4-118 業 務 名 ： 西会津地区防災用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　　１式
用地調査　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-119 業 務 名 ： 郡山地区防災用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
用地測量　　１式
用地調査　　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]
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4-120 業 務 名 ： いわき・相馬地区測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
道路設計　　　１式
測量１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-121 業 務 名 ： 磐城国道管内測量設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
【総合評価落札方式】
測量　1式
道路設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-122 業 務 名 ： 玉川交差点改良（花木内地区）用地調査等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 用地調査等業務　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[ 上川ダム統合管理事務所]

4-123 業 務 名 ： 白川ダム採水及び流量観測等調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
採水作業　１式
低水及高水流量観測　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-124 業 務 名 ： 寒河江ダム採水及び流量観測等調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
採水作業　１式
低水及高水流量観測　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-125 業 務 名 ： 長井ダム採水及び流量観測等調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
採水作業　１式
低水及高水流量観測　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-126 業 務 名 ： 白川ダム外部変形測量

371



１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 外部変形測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-127 業 務 名 ： 寒河江ダム外部変形測量

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 外部変形測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[浅瀬石川ダム管理所]

4-128 業 務 名 ： 浅瀬石川ダム流量観測及び採水作業

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 流量観測及び採水作業　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

4-129 業 務 名 ： 鳴子ダム流量観測採水運搬業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測　１式
定期採水運搬　１式
水質データ整理　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-130 業 務 名 ： 鳴子ダム堤体及び地すべり監視業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
堤体及び地すべり監視　１式
観測装置保守点検　１式
流量計設置調整　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

4-131 業 務 名 ： 三春ダム流量観測及び定期採水業務

１ ） 業 務 種 別 ： 測量

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
流量観測　１式
定期採水　１式
基準点測量　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-132 業 務 名 ： 三春ダム管理施設耐震対策詳細設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務
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２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 耐震対策詳細設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5.標準プロポーザル方式
[仙台河川国道事務所]

5-1 業 務 名 ： 仙台湾南部海岸基本計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
海岸基本計画検討　１式
事業評価検討　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-2 業 務 名 ： 南三陸・気仙沼地区環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路環境調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-3 業 務 名 ： 歌津本吉地区環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路環境調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-4 業 務 名 ： 仙台管内道路整備計画調査業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
事業再評価資料作成　１式
道路整備効果の調査・分析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-5 業 務 名 ： 仙台管内将来交通量解析業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
将来交通量推計　１式
将来交通量解析　１式
費用便益分析　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-6 業 務 名 ： 花渕山バイパス環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
猛禽類調査
植物調査
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４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-7 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所管内交通事故対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
事故要因分析　１式
事故対策検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-8 業 務 名 ： 管内道の駅施設検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 防災拠点化施設検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-9 業 務 名 ： 仙台河川国道事務所管理施設設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
無線回線検討・設計　１式
光ケーブルルート設計　１式
各種管理機能移転設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

5-10 業 務 名 ： 子吉川河道計画検討等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
河道計画検討　１式
事業評価　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-11 業 務 名 ： 雄物川下流河道計画検討等業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
河道計画検討　１式
土砂管理検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-12 業 務 名 ： 秋田管内環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 猛禽類環境調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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5-13 業 務 名 ： 管内道路整備効果検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 整備効果検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-14 業 務 名 ： 象潟地区環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約12ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 猛禽類環境調査　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-15 業 務 名 ： 管内道路資料作成業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 協議関係資料作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-16 業 務 名 ： にかほ地区道路事業整備効果検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 整備効果検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-17 業 務 名 ： 管内法面調査設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
法面変状データ観測　１式
法面点検　１式
法面補修設計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-18 業 務 名 ： 交通事故対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
交通事故分析　１式
交通事故対策検討　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-19 業 務 名 ： 相染歩道補足設計業務
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１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
路線測量　２km
歩道詳細設計（補足）２km
電線共同溝詳細設計（補足）０．９km

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

5-20 業 務 名 ： 能代管内橋梁補修設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 橋梁補修設計　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

5-21 業 務 名 ： 置賜地区動物調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境調査１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-22 業 務 名 ： 置賜地区環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境調査１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-23 業 務 名 ： 山形南部地区路線検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 路線検討　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-24 業 務 名 ： 新庄金山地区環境調査

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 環境調査１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-25 業 務 名 ： 新庄金山地区路線検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 路線検討　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期
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５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-26 業 務 名 ： 管内道路事業効果推計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
交通量推計検討　　　１式
費用便益分析１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-27 業 務 名 ： 上川上流押切地区築堤概略検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 築堤計画概略検討　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-28 業 務 名 ： 上川上流河川環境整備設計検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
測量　１式
施設設計（管理用通路、渡河施設）１式
施設整備計画検討　　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-29 業 務 名 ： 泉田地区道路予備設計

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 道路予備設計　　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-30 業 務 名 ： 管内道路交通解析検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約11ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
渋滞分析１式
事後評価資料作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-31 業 務 名 ： 管内防災点検業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
防災カルテ点検　　　１式
防災対策設計１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。
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5-32 業 務 名 ： 管内交通安全事業整備効果検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
交通事故データ更新　１式
整備効果検討　１式
交通量調査　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

5-33 業 務 名 ： 酒田管内整備効果検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
整備効果検討　１式
交通量推計　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

5-34 業 務 名 ： 上川中流河道計画検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 河道計画検討　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-35 業 務 名 ： 上川中流浸水想定区域検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 河川氾濫シミュレーション検討　1式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

5-36 業 務 名 ： 福島管内事故対策検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：

事故データ整理　１式
事故分析資料作成　１式
事故対策資料作成　１式
交通マネジメント資料作成　１式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-37 業 務 名 ： 福島管内交通安全事業整備効果調査検討業務

１ ） 業 務 種 別 ： 土木コンサル業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ：
整備効果調査　１式
整備効果資料作成　１式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

6.随意契約
[営繕部]
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6-1 業 務 名 ： 塩釜港湾合同庁舎改修実施設計業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 庁舎改修実施設計　　一式

４）入札予定時期： 第2四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

6-2 業 務 名 ： 仙台航空基地庁舎その他設計その２業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 設計意図伝達業務　　一式

４）入札予定時期： 第1四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

6-3 業 務 名 ： 石巻港湾合同庁舎設計その２業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約13ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 設計意図伝達業務　　一式

４）入札予定時期： 第4四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

6-4 業 務 名 ： 塩釜港湾合同庁舎改修設計その２業務

１ ） 業 務 種 別 ： 建築コンサルタント業務

２ ） 履 行 期 限 ： 約13ヶ月

３ ） 業 務 概 要 ： 設計意図伝達業務　　一式

４）入札予定時期： 第4四半期

５ ） そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。
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Ⅳ．建設コンサルタント業務等（港湾空港関係）

平成24年4月23日
東北地方整備局

１．公募型プロポーザル方式

該当無し

２．公募型競争入札

３．簡易公募型プロポーザル方式

［青森港湾事務所］

3-1 業 務 名 ：青森港物流機能効果検討業務
１）履 行 期 限 ：約9ヶ月
２）業 務 概 要 ：整備事業検討 １式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［仙台港湾空港技術調査事務所］

3-2 業 務 名 ：秋田港飯島地区防波堤（新北）堤頭函構造検討業務
１）履 行 期 限 ：約4ヶ月
２）業 務 概 要 ：構造検討 １式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

3-3 業 務 名 ：秋田港長周期波対策検討業務
１）履 行 期 限 ：約8ヶ月
２）業 務 概 要 ：静穏度解析 １式

設計手法の検討 １式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

3-4 業 務 名 ：久慈港湾口地区防波堤堤頭部（航路部）構造検討業務
１）履 行 期 限 ：約4ヶ月
２）業 務 概 要 ：構造検討 １式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

４．簡易公募型競争入札方式

［青森港湾事務所］
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4-1 業 務 名 ：青森港水準測量
１）履 行 期 限 ：約9ヶ月
２）業 務 概 要 ：防波堤等沈下測量 １式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-2 業 務 名 ：国有港湾施設維持管理計画策定外業務
１）履 行 期 限 ：約4ヶ月
２）業 務 概 要 ：現況調査 １式（１１施設）、維持管理計画書作成１式（１１施設）
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：総合評価落札方式対象業務。

本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［八戸港湾・空港整備事務所］

4-3 業 務 名 ：八戸港河原木地区潜水探査
１）履 行 期 限 ：約4ヶ月
２）業 務 概 要 ：潜水探査 １式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-4 業 務 名 ：八戸港河原木地区磁気探査
１）履 行 期 限 ：約3ヶ月
２）業 務 概 要 ：磁気探査 約446,000m2
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-5 業 務 名 ：八戸港八太郎地区流況外調査
１）履 行 期 限 ：約9ヶ月
２）業 務 概 要 ：流況・波浪観測 ３地点、底質調査 ２地点
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-6 業 務 名 ：八戸港現況調査
１）履 行 期 限 ：約9ヶ月
２）業 務 概 要 ：潜水調査 １式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他 ：総合評価落札方式対象業務。

本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-7 業 務 名 ：八戸港深浅測量
１）履 行 期 限 ：約9ヶ月
２）業 務 概 要 ：深浅測量 １式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-8 業 務 名 ：八戸港基準点測量
１）履 行 期 限 ：約4ヶ月
２）業 務 概 要 ：基準点測量 １式、水準測量 １式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。
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4-9 業 務 名 ：八戸港河原木地区水路測量
１）履 行 期 限 ：約7ヶ月
２）業 務 概 要 ：水路測量 １式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-10 業 務 名 ：八戸港国有港湾施設現況調査及び維持管理計画書策定業務
１）履 行 期 限 ：約6ヶ月
２）業 務 概 要 ：現況調査・維持管理計画書作成 １式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他 ：総合評価落札方式対象業務。

本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［釜石港港湾事務所］

4-11 業 務 名 ：久慈港避泊船調査
１）履 行 期 限 ：約11ヶ月
２）業 務 概 要 ：避泊船調査 １式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-12 業 務 名 ：久慈港外防波堤挙動観測調査
１）履 行 期 限 ：約4ヶ月
２）業 務 概 要 ：天端高調査 １式、法線出入り測定 １式、目地間隔測定 １式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-13 業 務 名 ：宮古港竜神崎地区防波堤細部設計
１）履 行 期 限 ：約4ヶ月
２）業 務 概 要 ：防波堤細部設計 １式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：総合評価落札方式対象業務

本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［塩釜港湾・空港整備事務所］

4-14 業 務 名 ：仙台塩釜港外水質底質調査
１）履 行 期 限 ：約11ヶ月
２）業 務 概 要 ：水質調査 １式、底質調査 １式、生物調査 １式、
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-15 業 務 名 ：仙台塩釜港仙台港区中野地区建物調査
１）履 行 期 限 ：約3ヶ月
２）業 務 概 要 ：施設調査1式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：総合評価落札方式対象業務

本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-16 業 務 名 ：仙台塩釜港塩釜港区水路測量
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１）履 行 期 限 ：約4ヶ月
２）業 務 概 要 ：水路測量1式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-17 業 務 名 ：石巻港雲雀野地区防波堤(南)Ⅲ区細部設計
１）履 行 期 限 ：約3ヶ月
２）業 務 概 要 ：細部設計1式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他 ：総合評価落札方式対象業務

本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［秋田港湾事務所］

4-18 業 務 名 ：秋田港外港地区防波堤（第二南）（D区)細部設計
１）履 行 期 限 ：約5ヶ月
２）業 務 概 要 ：Ｄ型ケーソン配筋計算、図面作成、数量計算他 １式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第3四半期
５）そ の 他 ：総合評価落札方式対象業務

本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-19 業 務 名 ：秋田港飯島地区泊地(-11m)土質調査
１）履 行 期 限 ：約3ヶ月
２）業 務 概 要 ：海上ボーリング２本
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-20 業 務 名 ：秋田港外国有港湾施設維持管理計画策定業務
１）履 行 期 限 ：約6ヶ月
２）業 務 概 要 ：現地調査：1式(秋田港：3施設)

維持管理計画書作成：1式(秋田港：4施設、能代港：1施設)
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：総合評価落札方式対象業務

本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-21 業 務 名 ：能代港外港地区深浅測量
１）履 行 期 限 ：約3ヶ月
２）業 務 概 要 ：水深測量 1.41km2
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［酒田港湾事務所］

4-22 業 務 名 ：酒田港船舶安全対策検証調査
１）履 行 期 限 ：約7ヶ月
２）業 務 概 要 ：船体動揺シュミレーション １式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-23 業 務 名 ：酒田港深浅測量
１）履 行 期 限 ：約4ヶ月
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２）業 務 概 要 ：深浅測量 １式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-24 業 務 名 ：酒田港外港地区航路（－１４ｍ）外水路測量
１）履 行 期 限 ：約4ヶ月
２）業 務 概 要 ：水路測量 １式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-25 業 務 名 ：酒田港国有港湾施設維持管理計画策定業務
１）履 行 期 限 ：約5ヶ月
２）業 務 概 要 ：維持管理計画書作成 １式

現況調査 １式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第3四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［小名浜港湾事務所］

4-26 業 務 名 ：小名浜港水質調査
１）履 行 期 限 ：約9ヶ月
２）業 務 概 要 ：水質調査 １式、環境モニタリング １式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-27 業 務 名 ：小名浜港湾事務所庁舎改修工事監理業務
１）履 行 期 限 ：約9ヶ月
２）業 務 概 要 ：工事監理 １式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他 ：総合評価落札方式対象業務

本業務は、分任官契約にて行う予定です。
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