

令和6年4月1日
東北地方整備局

令和6年度4月期の発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における令和6年度4月期以降に発注する工事及び建設コンサルタント業務等の見通しを下記のとおり公表します。

記

1. 工事及び業務等の発注予定件数

【令和6年度 4月期】

工事	・・・	607件
建設コンサルタント業務等	・・・	782件

2. 掲載ホームページアドレス

入札情報サービス

<https://www.i-ppi.jp>

(建設関係)

<https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

(港湾空港関係)

東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

東北地方整備局関係令和6年度予算概要のホームページアドレスは下記のとおりです。

<https://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/k00360/yosangaiyou/R6tousyo/index.html>

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

問 い 合 わ せ 先

国土交通省東北地方整備局

〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟
TEL (代) 022-225-2171

(建設関係)

総務部 契約課長 かわさき たすみ 川崎 友美 (内線 2511)企画部 技術管理課長 たかはし ともあき 高橋 朋昭 (内線 3311)

(港湾空港関係)

総務部 経理調達課長 ちば てつや 千葉 哲哉 (内線 6551)

《 工事 》

(件)

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合計
1. 一般競争入札（政府調達協定対象 [※] ）	13	2	15
2. 一般競争入札（政府調達協定対象外）	565	25	590
3. 工事希望型競争入札	0	0	0
4. 指名競争入札	1	0	1
5. 随意契約	1	0	1
合計	580	27	607

一般競争入札方式の内訳

工事種別		一般競争入札 （政府調達協定対象 ^{※1} ）	一般競争入札 （政府調達協定対象外）	合計	
建設関係	01一般土木工事	8	166	174	
	02維持修繕工事	0	156	156	
	03アスファルト舗装工事	0	34	34	
	04鋼橋上部工事	2	4	6	
	05プレストレスト・コンクリート工事	1	3	4	
	06建築工事	0	10	10	
	07機械設備工事	2	26	28	
	08通信設備工事	0	31	31	
	09電気設備工事	0	14	14	
	10暖冷房衛生設備工事	0	5	5	
	11法面処理工事	0	3	3	
	12造園工事	0	17	17	
	13セメント・コンクリート舗装工事	0	8	8	
	14受変電設備工事	0	15	15	
	15塗装工事	0	39	39	
	16さく井工事	0	2	2	
	17杭打工事	0	0	0	
	18プレハブ工事	0	0	0	
	19グラウト工事	0	0	0	
	20河川しゅんせつ工事	0	0	0	
	21木造建築工事	0	0	0	
	25橋梁補修工事	0	32	32	
	計	13	565	578	
	港湾関係	空港等土木工事	0	2	2
		港湾土木工事	2	19	21
港湾等しゅんせつ工事		0	2	2	
空港等舗装工事		0	0	0	
空港等鋼構造物工事		0	0	0	
建築工事		0	2	2	
通信設備工事		0	0	0	
計		2	25	27	
合計	15	590	605		

※1 政府調達協定対象は8億1千万円以上の工事

《 コンサルタント業務等 》

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合計
1. 一般競争入札	472	1	473
2. 公募型競争入札	0	0	0
3. 簡易公募型競争入札	56	21	77
4. 公募型プロポーザル方式	1	0	1
5. 簡易公募型プロポーザル方式	222	6	228
6. 指名競争入札	1	0	1
7. 標準プロポーザル方式	0	0	0
8. 随意契約	2	0	2
合計	754	28	782

令和6年度4月期 発注の見通しの公表について(令和6年4月現在)

令和6年4月1日
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における令和6年度4月期の発注見通しについて公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事及び業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

I. 工事(建設関係)

1.一般競争入札

[三陸国道事務所]

- 1-1 工 事 名 : 国道106号 墓目大橋A2橋台下部工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約48ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋台工 N=1基
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約10,000m³
(2)鋼棒 約840t
概算工事規模 1,500から3,000百万円
5)入札予定時期: 第3四半期
6)そ の 他 : WTO対象工事
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- 1-2 工 事 名 : 鳴瀬川ダム迂回路トンネル工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町
3) 工 期 : 約16ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル工 掘削工・覆工 L=439m
坑門工 1式
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約3,200m³
概算工事規模 810から1,500百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : WTO対象工事
公告予定: 令和6年8月
余裕期間制度(フレックス方式)

[湯沢河川国道事務所]

- 1-3 工 事 名 : 雄物川上流山田堰改築工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約31ヶ月

- 4) 工事概要: コンクリート工 V=10,000m³
 根固工(5t)製作据付 N=3,500個
 根固工(3t)製作据付 N=2,500個
 平ブロック N=10,000個
 構造物撤去工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コンクリート 約30,000m³
 (2)異形棒鋼 約200t
 (3)鋼矢板 約210t
 概算工事規模 3,000から5,000百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: WTO対象工事
 公告: 令和6年3月済み
 余裕期間制度(フレックス方式)
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

[成瀬ダム工事事務所]

- 1-4 工事名: 成瀬ダム取水機械設備据付工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
- 3) 工期: 約27ヶ月
- 4) 工事概要: 取水ゲート戸当り開閉装置 据付 1門分
 底部取水ゲート開閉装置 据付 1門分
 制水ゲート戸当り開閉装置 据付 1門分
 取水ゲートスクリーン 据付 1門分
 底部取水ゲートスクリーン 据付 1門分
 空气管水位計保護管 据付 1式
 操作制御設備 据付 1式
 鋼製付属設備 据付 1式
 概算工事規模 810から1,500百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: WTO対象工事
 公告予定: 令和6年7月
 余裕期間制度(フレックス方式)

[鳥海ダム工事事務所]

- 1-5 工事名: 鳥海ダム本体建設(第1期)工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約54ヶ月
- 4) 工事概要: 本体基礎掘削工 V=845,000m³
 材料採取工 V=3,596,000m³
 CSG打設 V=1,162,000m³
 コンクリート打設 V=109,000m³
 基礎処理工 L=21,000m
 概算工事規模 5,000百万円以上
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: WTO対象工事
 公告: 令和6年1月済み
 余裕期間制度(任意着手方式)
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約手続きを行う工事です。

- 1-6 工事名: 鳥海ダム市道付替百宅線1号トンネル工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約8ヶ月

- 4) 工事概要: トンネル工事 L=229m
 仮設備工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)セメント 約400t
 (2)生コンクリート 約3,000m³
 (3)鋼材 約200t
 概算工事規模 810から1,500百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: WTO対象工事
 公告予定: 令和6年7月
 一括審査方式(鳥海ダム市道付替百宅線2号トンネル工事)
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-7 工事名: 鳥海ダム市道付替百宅線2号トンネル工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約20ヶ月
- 4) 工事概要: トンネル工事 L=468m
 仮設備工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)セメント 約900t
 (2)生コンクリート 約5,000m³
 (3)鋼材 約250t
 概算工事規模 1,500から3,000百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: WTO対象工事
 公告予定: 令和6年7月
 一括審査方式(鳥海ダム市道付替百宅線1号トンネル工事)
 余裕期間制度(発注者指定方式)

[山形河川国道事務所]

- 1-8 工事名: 国道13号 山崎地区上部工工事
- 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約14ヶ月
- 4) 工事概要: PC3径間連結ポステンT桁橋 L=121m
 上部工 1式
 概算工事規模 810から1,500百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: WTO対象工事
 公告予定: 令和6年8月
 余裕期間制度(フレックス方式)

[酒田河川国道事務所]

- 1-9 工事名: 国道7号 上鍛冶田地区上部工工事
- 1) 工事種別: 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工期: 約17ヶ月
- 4) 工事概要: 【(仮)吹浦高架橋】4ブロック L=270m
 鋼4径間連続箱桁
 工場製作工 1式
 鋼橋架設工(クレーン架設) 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)鋼材 約1,160t
 概算工事規模 2,000百万円以上
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: WTO対象工事
 公告予定: 令和6年7月

- 1-10 工 事 名 : 国道7号 水田地区上部工工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期 : 約17ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【(仮)吹浦高架橋】5ブロック L=288m
鋼4径間連続箱桁
工場製作工 1式
鋼橋架設工(クレーン架設+吊り上げ架設) 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)鋼材 約1,320t
概算工事規模 2,000百万円以上
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : WTO対象工事
公告予定: 令和6年7月

- 1-11 工 事 名 : 最上川さみだれ大堰ゲート修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
3) 工 期 : 約51ヶ月
4) 工 事 概 要 : ゴム起伏堰修繕 4門
概算工事規模 810から1,500百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : WTO対象工事
公告予定: 令和6年8月
余裕期間制度(フレックス方式)

[郡山国道事務所]

- 1-12 工 事 名 : 国道121号 湯野上4号トンネル工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町
3) 工 期 : 約20ヶ月
4) 工 事 概 要 : 湯野上4号トンネル L=932m
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約14,600m³
概算工事規模 3,000から5,000百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : WTO対象工事
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

[磐城国道事務所]

- 1-13 工 事 名 : 国道6号 勿来トンネル(関山地区)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル(NATM)
掘削工支保 L=255m
覆工 L=375m
坑口 N=1箇所
トンネル仮設備工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約5,200m³
(2)H形鋼 約210t
(3)ロックボルト 約30t
概算工事規模 1,500から3,000百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : WTO対象工事
公告予定: 令和6年8月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-14 工 事 名 : 宮城県警察学校(24)機械設備改修その他工事
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市
3) 工 期 : 約18ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本館棟 RC-4 延3,129m² 外
空調設備改修 一式
機械設備、建築、電気設備
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
本工事はB等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-15 工 事 名 : 郡山監督署(24)建築その他工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
3) 工 期 : 約19ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 延1,170m² 新築1棟
自転車置場 W-1 延20m² 新築1棟
外構 新設 一式
既存庁舎 RC-2 延462m² 外取りこわし 一式
エレベーター設備 新設 一式
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
本工事はC等級の参加を可能とする予定です。

- 1-16 工 事 名 : 二戸裁判所(24)建築その他工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県二戸市～岩手県二戸市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2 延982m² 新築1棟
自転車置場 W-1 延10m² 新築1棟
外構 新設 一式
エレベーター設備 新設 一式
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
本工事はC等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-17 工 事 名 : 福島税務署(24)会議棟建築その他工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 会議室棟 W-1 延300m² 新築1棟
外構 新設 一式
機械設備、建築、電気設備
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
本工事はB等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-18 工 事 名 : 酒田港湾合同庁舎(24)建築改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 既存庁舎 RC-3-1 延1,818m² 内部改修一式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
本工事はC等級の参加を可能とする予定です。
- 1-19 工 事 名 : 郡山監督署(24)機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 延1,170m²
機械設備 新設 一式
地中給水管路、排水管路 新設 一式
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
本工事はC等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(発注者指定方式)
- 1-20 工 事 名 : 郡山監督署(24)電気設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 延1,170m²
電気設備 新設 一式
屋外配電線路、通信線路 新設 一式
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
本工事はC等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(発注者指定方式)
- 1-21 工 事 名 : 東北管区警察学校丸山宿舎(24)建築改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 宿舎 RC-5 延2,147m²
内部外構改修 一式
機械設備、建築、電気設備
概算工事規模 300から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
本工事はC等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(発注者指定方式)
- 1-22 工 事 名 : 八戸地方合同庁舎(24)機械設備改修その他工事

- 1) 工事種別: 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所: 青森県八戸市～青森県八戸市
- 3) 工期: 約17ヶ月
- 4) 工事概要: 庁舎 RC-4-1 延4,306m²
空気調和設備 改修 一式
機械設備、建築、電気設備
概算工事規模 300から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
本工事はB等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(発注者指定方式)

[三陸国道事務所]

- 1-23 工事名: 国道106号 墓目大橋P1橋脚下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約30ヶ月
- 4) 工事概要: 橋脚工 N=1基
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約2,200m³
(2)鋼棒 約210t
概算工事規模 300から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年9月
余裕期間制度(フレックス方式)

[成瀬ダム工事事務所]

- 1-24 工事名: 成瀬ダム試験湛水用ゲート設備新設工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
- 3) 工期: 約26ヶ月
- 4) 工事概要: ローラゲート 2門
戸当り 2門分
開閉装置(電動ラック式) 2門分
操作制御設備 1式
付属設備 1式
概算工事規模 300から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

[山形河川国道事務所]

- 1-25 工事名: 国道13号 朴木沢橋上部工工事
- 1) 工事種別: 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町
- 3) 工期: 約14ヶ月
- 4) 工事概要: 鋼箱桁橋 L=49m
上部工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)鋼材 約290t
概算工事規模 300から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-26 工 事 名 : 猪ノ鼻トンネル外非常警報設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
3) 工 期 : 約18ヶ月
4) 工 事 概 要 : 押しボタン警報装置 製作据付 1式
火災検知器 製作据付 1式
非常警報表示板 製作据付 1式
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-27 工 事 名 : 猪ノ鼻トンネル換気設備新設工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
3) 工 期 : 約18ヶ月
4) 工 事 概 要 : ジェットファン 製作据付 N=8基
換気制御機器 製作据付 1式
インバータ換気動力盤 製作据付 1式
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

[酒田河川国道事務所]

1-28 工 事 名 : 国道7号 谷地田地区床版工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【(仮)吹浦高架橋】3ブロック L=288m
RC床版工 1式
橋梁用防護柵工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約1,200m³
(2) 棒鋼 約400t
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年9月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-29 工 事 名 : 国道7号 中谷地地区床版工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【(仮)吹浦高架橋】6ブロック L=356m
RC床版工 1式
橋梁用防護柵工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約1,500m³
(2) 棒鋼 約470t
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年9月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-30 工 事 名 : 国道121号 和田川橋上部工工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町
3) 工 期 : 約15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼橋上部工 N=1橋
(鋼2径間連続鉄桁橋 L=100.5m)
(主要建設資材需要見込み量)
(1)鋼材 約370t
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-31 工 事 名 : 岩木川下流維持修繕工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県北津軽郡鶴田町
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 A=1,800,000m²
堤防養生工 A=140,000m²
内水排除作業等 1式
応急処理工 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-32 工 事 名 : 馬淵川維持修繕工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 A=3,200,000m²
堤防養生工 A=18,000m²
内水排除作業等 1式
応急処理工 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-33 工 事 名 : 津軽自動車道道路附属物損傷復旧工事(単価契約)
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路附属物損傷復旧工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-34 工 事 名 : 三陸沿岸道路道路附属物損傷復旧工事(単価契約)
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡階上町～青森県八戸市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路附属物損傷復旧工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-35 工 事 名 : 造道地区維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
3) 工 期 : 約23ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式
道路補修 1式
道路除雪 1式
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-36 工 事 名 : 新城地区維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県青森市
3) 工 期 : 約23ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式
道路補修 1式
道路除雪 1式
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-37 工 事 名 : 弘前植栽維持工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県青森市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 植栽維持 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-38 工 事 名 : 青森植栽維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 植栽維持 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-39 工 事 名 : 南部植栽維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 植栽維持 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-40 工 事 名 : 南部地区道路照明施設維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡南部町～青森県上北郡野辺地町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明維持工 1式
道路照明修繕工 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-41 工 事 名 : 津軽地区道路照明施設維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県東津軽郡平内町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明維持工 1式
道路照明修繕工 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-42 工 事 名 : 岩木川菖蒲川地区(1工区)築堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県北津軽郡鶴田町～青森県北津軽郡鶴田町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要: 盛土工 1式
 法覆護岸工 1式
 矢板護岸工 1式
 矢板工 1式
 付帯道路工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 一括審査方式(岩木川菖蒲川地区(2工区)築堤工事、岩木川菖蒲川地区(3工区)築堤工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)

1-43 工事名: 岩木川菖蒲川地区(2工区)築堤工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県北津軽郡鶴田町～青森県北津軽郡鶴田町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 1式
 法覆護岸工 1式
 矢板護岸工 1式
 矢板工 1式
 付帯道路工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 一括審査方式(岩木川菖蒲川地区(1工区)築堤工事、岩木川菖蒲川地区(3工区)築堤工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)

1-44 工事名: 岩木川菖蒲川地区(3工区)築堤工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県北津軽郡鶴田町～青森県北津軽郡鶴田町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 1式
 法覆護岸工 1式
 矢板護岸工 1式
 矢板工 1式
 付帯道路工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 一括審査方式(岩木川菖蒲川地区(1工区)築堤工事、岩木川菖蒲川地区(2工区)築堤工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)

1-45 工事名: 岩木川小幡地区河道掘削工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県北津軽郡板柳町～青森県北津軽郡板柳町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 1式
 盛土工 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

1-46 工 事 名 : 岩木川藻川地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-47 工 事 名 : 岩木川高瀬地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-48 工 事 名 : 下相野地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=18,000m³
中層混合処理工 V=15,000m³
敷網工 A= 13,000m²
排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-49 工 事 名 : 岡本地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : サンドマット工 A=5,000m²
スラリー攪拌工 N=118本
中層混合処理工 V=10,000m³
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(岡本西地区道路改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-50 工 事 名 : 岡本西地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : サンドマット工 A=1,500m²
 スラリー攪拌工 N=255本
 中層混合処理工 V=3,000m³
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 一括審査方式(岡本地区道路改良工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-51 工 事 名 : 玉水岸田地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=35,000m³
 サンドマット工 A=4,500m²
 中層混合処理工 V=9,000m³
 敷網工 A= 9,000m²
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 一括審査方式(広須野宮地区道路改良工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-52 工 事 名 : 広須野宮地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=38,000m³
 サンドマット工 A=2,000m²
 スラリー攪拌工 N=226本
 中層混合処理工 V=4,000m³
 敷網工 A= 500m²
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 一括審査方式(岸田玉水地区道路改良工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-53 工 事 名 : 柴田地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=18,000m³
 サンドマット工 A=5,000m²
 中層混合処理工 V=15,000m³
 敷網工 A= 11,000m²
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-54 工 事 名 : 津軽地区道路附属物損傷復旧工事(単価契約)
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県西津軽郡鱒ヶ沢町
3)工 期 : 約6ヶ月
4)工 事 概 要 : 道路附属物損傷復旧工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年8月

- 1-55 工 事 名 : 三陸沿岸地区道路附属物損傷復旧工事(単価契約)
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 青森県三戸郡階上町～青森県八戸市
3)工 期 : 約6ヶ月
4)工 事 概 要 : 道路附属物損傷復旧工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年8月

- 1-56 工 事 名 : 八戸地区横断歩道橋補修塗装工事
1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3)工 期 : 約6ヶ月
4)工 事 概 要 : 横断歩道橋補修塗装工 N=1橋
横断歩道橋補修工 N=2橋
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-57 工 事 名 : 清水川横断歩道橋補修塗装工事
1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町
3)工 期 : 約6ヶ月
4)工 事 概 要 : 横断歩道橋補修塗装工 N=1橋
概算工事規模 60から100百万円
5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-58 工 事 名 : 城下地区橋梁補修補強工事
1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2)工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3)工 期 : 約11ヶ月

- 4) 工事概要: 橋梁上部補修工 1式
耐震補強工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-59 工事名: 番所橋外構造物補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 青森県平川市～青森県平川市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁上部塗装工 1式
橋梁上下部補修工 1式
落石雪害防止工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-60 工事名: 野辺地地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 青森県上北郡野辺地町～青森県上北郡野辺地町
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=10,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,200t
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-61 工事名: 東青地区橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁上下部補修工 N=1橋
橋梁下部補修工 N=1橋
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-62 工事名: 大渡側道橋外構造物補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県八戸市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁上部補修工 1式
構造物補修工 1式
法面補修工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-63 工 事 名 : 中野橋外構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡七戸町～青森県上北郡七戸町
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁上下部補修工 1式
落石雪害防止工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-64 工 事 名 : 弘前国道維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県青森市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式
道路補修 1式
道路除雪 1式
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-65 工 事 名 : 沼館こ線橋外橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町
3) 工 期 : 約15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁上部補修工 N=2橋
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-66 工 事 名 : 青森国道交通安全対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁防護柵工 L=100m
掘削工 V=200m³
地盤改良工 A=150m²
道路付属物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-67 工 事 名 : 津軽地区道路付属物工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県東津軽郡平内町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 大型標識工 N=5基
小型標識工 N=20基
道路付属物工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-68 工 事 名 : 南部地区道路付属物工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 大型標識工 N=5基
小型標識工 N=20基
道路付属物工 1式
概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-69 工 事 名 : 碓ヶ関地区道路改良舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県平川市
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=500m³
盛土工 V=1,000m³
アスファルト舗装工 A=1,000m²
擁壁工 L=20m
橋梁床版工 2橋
情報ボックス工 L=300m
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-70 工 事 名 : 十和田地区区画線設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から60百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-71 工 事 名 : 青森地区区画線設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月

- 4) 工事概要: 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-72 工事名: 弘前地区区画線設置工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 青森県平川市～青森県青森市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-73 工事名: 八戸地区区画線設置工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-74 工事名: 剣吉地区道路改良舗装工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 青森県三戸郡南部町～青森県三戸郡南部町
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 掘削工 V=500m³
盛土工 V=1,000m³
アスファルト舗装工 A=500m²
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-75 工事名: 二十平地区道路舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 青森県上北郡野辺地町～青森県上北郡野辺地町
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=5,000m²
道路付属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-76 工 事 名 : 岡造道地区道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県青森市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=500m³
盛土工 V=500m³
アスファルト舗装工 A=1,000m²
道路付属物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-77 工 事 名 : 四本松地区道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=300m³
盛土工 V=300m³
アスファルト舗装工 A=3,000m²
排水構造物工 1式
道路付属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-78 工 事 名 : 城下地区道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=200m³
盛土工 V=200m³
アスファルト舗装工 A=4,000m²
排水構造物工 1式
道路付属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-79 工 事 名 : 青森管内電源設備工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県南津軽郡大鰐町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 非常用発電設備設置工 1組
直流電源設備設置工 2組
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-80 工 事 名 : 青森管内通信設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県弘前市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 施設計測監視制御設備工 N=1局
CCTV設備工 N=2台
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-81 工 事 名 : 青森市栄町地区歩道融雪設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県青森市
3) 工 期 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 歩道融雪設置工 A=900m²
制御設備工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-82 工 事 名 : 五所川原消流雪設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 軸受分解整備 2台分
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

[高瀬川河川事務所]

1-83 工 事 名 : 高瀬川河川事務所流川排水機場ポンプ設備修繕
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 横軸軸流ポンプ(Φ400)修繕 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-84 工 事 名 : 高瀬川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡六ヶ所村～青森県上北郡東北町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 A=770,000m²
塵芥処理工 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-85 工 事 名 : 高瀬川水環境対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 覆砂工 V=20,000m³
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)砂 0m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[岩手河川国道事務所]

1-86 工 事 名 : 北上川上流盛岡地区河川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
堤防養生工 1式
内水排除作業 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-87 工 事 名 : 北上川上流花巻北上地区河川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県花巻市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
堤防養生工 1式
排水機場操作作業 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-88 工 事 名 : 北上川上流水沢地区河川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県胆沢郡金ヶ崎町
3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 除草工 1式
堤防養生工 1式
内水排除作業 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-89 工事名: 北上川上流一関地区河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式
堤防養生工 1式
内水排除作業 1式
排水機場操作作業 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-90 工事名: 北上川上流薄衣地区河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式
堤防養生工 1式
内水排除作業 1式
出水時状況把握 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-91 工事名: 北上川上流赤生津地区河道掘削築堤等工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=30,000m³
盛土工 V=30,000m³
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-92 工事名: 北上川上流藤沢地区管理用通路等工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 盛土工 V=20,000m³
法面整形工 A=3,500m²
舗装工 A=2,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-93 工事名: 一関遊水地第1遊水地周辺整備工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 伐木除根工 A=31,500m²
舗装工 A=8,400m²
構造物撤去工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-94 工事名: 八幡平山系葛根田第2砂防堰堤外補修工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県岩手郡雫石町～岩手県八幡平市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 砂防堰堤補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-95 工事名: 水沢地区道路照明外維持補修工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県一関市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 照明灯のランプ交換 1式
照明器具点検清掃 1式
照明設備測定試験 1式
融雪設備点検 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-96 工事名: 二戸・盛岡地区道路照明外維持補修工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県二戸市～岩手県岩手郡雫石町
3) 工期: 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 照明灯のランプ交換 1式
照明器具点検清掃 1式
照明設備測定試験 1式
融雪設備点検 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-97 工事名: 岩手管内通信設備維持補修工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県二戸市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 光ケーブル敷設移設補修撤去 1式
同軸ケーブル撤去 1式
通信設備 据付移設 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-98 工事名: 岩手管内ネットワーク設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県盛岡市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 大型表示装置 1組
無線LANアクセスポイント コントローラ 1台
無線LANアクセスポイント 本体 10台
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-99 工事名: 岩手管内道路気象観測設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県西磐井郡平泉町～岩手県滝沢市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 気象観測装置更新 3箇所
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-100 工事名: 北上川上流前九年地区外河川管理施設工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 特殊堤補修工 1式
樋管補修 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年6月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-101 工 事 名 : 北上川上流鉈屋地区外河川管理施設工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県花巻市
3)工 期 : 約8ヶ月
4)工 事 概 要 : 特殊堤補修工 1式
樋管補修 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-102 工 事 名 : 水沢・盛岡地区区画線工事

- 1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県盛岡市
3)工 期 : 約5ヶ月
4)工 事 概 要 : 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度:(フレックス方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-103 工 事 名 : 二戸・盛岡西地区区画線工事

- 1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県二戸市
3)工 期 : 約5ヶ月
4)工 事 概 要 : 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-104 工 事 名 : 川又子守地区歩道工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
3)工 期 : 約8ヶ月
4)工 事 概 要 : 擁壁工 L=300m
舗装工 A=1,000m²
道路付属物工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年10月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-105 工 事 名 : 奥中山地区道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,000m³
盛土工 V=2,000m³
舗装工 A=4,000m²
道路付属物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年10月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-106 工 事 名 : 上厨川地区交差点改良工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=10,000m²
道路付属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年6月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-107 工 事 名 : 川久保地区交差点改良工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=5,000m²
排水構造物工 L=500m
道路付属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年10月
一括審査方式(津志田地区道路改良舗装工事)
若手女性技術者配置促進型
難工事指定試行工事
余裕期間制度(フレックス方式)

1-108 工 事 名 : 津志田地区道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=5,000m²
排水構造物工 L=500m
道路付属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円

- 5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年10月
一括審査方式(川久保地区交差点改良工事)
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-109 工 事 名 : 盛岡西国道東地区維持補修工事

- 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 岩手県紫波郡紫波町～岩手県盛岡市
3)工 期 : 約24ヶ月
4)工 事 概 要 : 道路巡回 1式
道路清掃工 1式
舗装補修工 1式
道路除草工 1式
道路付属物復旧工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 300から810百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-110 工 事 名 : 二戸国道管内維持補修工事

- 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 岩手県岩手郡岩手町～岩手県二戸市
3)工 期 : 約24ヶ月
4)工 事 概 要 : 道路巡回 1式
道路清掃工 1式
舗装補修工 1式
道路除草工 1式
道路付属物復旧工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 300から810百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-111 工 事 名 : 一戸地区舗裝修繕工事

- 1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2)工 事 場 所 : 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
3)工 期 : 約5ヶ月
4)工 事 概 要 : 舗裝修繕工事 A=14,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,500t
概算工事規模 80から120百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-112 工 事 名 : 相去地区舗装工事

- 1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2)工 事 場 所 : 岩手県北上市～岩手県北上市

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=15,000m²
 道路付属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約35,300t
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年8月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-113 工 事 名 : 笹長根地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県北上市～岩手県北上市
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=6,000m²
 道路付属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約14,100t
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 一括審査方式(和田地区舗装工事)
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-114 工 事 名 : 和田地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県北上市～岩手県北上市
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=6,000m²
 道路付属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約14,100t
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 一括審査方式(笹長根地区舗装工事)
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-115 工 事 名 : 和田尻地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県北上市～岩手県北上市
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=7,000m²
 道路付属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約16,500t
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 一括審査方式(山根梨の木地区舗装工事)
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)

1-116 工 事 名 : 山根梨の木地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県北上市～岩手県北上市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=7,000m²
道路付属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約16,500t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(和田尻地区舗装工事)
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-117 工 事 名 : 前潟地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋面舗装工 A=4,500m²
橋面防水工 A=4,500m²
アスファルト舗装工 A=8,500m²
道路付属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約30,600t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-118 工 事 名 : 水沢跨線橋上部工工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : ポステンPC単純床版橋(橋長37.6m)
桁製作工 主桁 13本(5分割/本)
桁輸送工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年8月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-119 工 事 名 : 真城地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=20,000m³
掘削工 V=4,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-120 工 事 名 : 三ヶ尻地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県胆沢郡金ヶ崎町～岩手県胆沢郡金ヶ崎町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=3,000m³
盛土工 V=3,000m³
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

[三陸国道事務所]

1-121 工 事 名 : 宮古国道管内国道45号維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県下閉伊郡普代村
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 巡視巡回工 1式
道路清掃工 1式
道路除草工 1式
植栽維持工 1式
道路除雪工 1式
舗装修繕工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-122 工 事 名 : 宮古国道管内三陸沿岸道路維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県下閉伊郡普代村
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 巡視巡回工 1式
道路清掃工 1式
道路除草工 1式
植栽維持工 1式
道路除雪工 1式
舗装修繕工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-123 工 事 名 : 宮古久慈地区道路照明施設維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡山田町～青森県三戸郡階上町
3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 道路照明施設維持補修 1式
トンネル照明維持補修 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-124 工事名: 久慈管内区画線外設置工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡普代村～青森県三戸郡階上町
- 3) 工期: 約3ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式
標識工 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(宮古管内区画線外設置工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
令和6年度の予算成立を前提とし、令和5年度に入札手続きを開始する工事です。

1-125 工事名: 宮古管内区画線外設置工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡普代村
- 3) 工期: 約3ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式
標識工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(久慈管内区画線外設置工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
令和6年度の予算成立を前提とし、令和5年度に入札手続きを開始する工事です。

1-126 工事名: 墓目地区道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 V=40,000m³
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-127 工事名: 種市地区道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
- 3) 工期: 約7ヶ月

- 4) 工事概要: 盛土工 V=1,000m³
地盤改良工 1式
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-128 工事名: 宮古大橋(下り線)塗装工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約14ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁塗装工 A=6,000m²
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-129 工事名: 岩泉地区交通安全施設等工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡田野畑村
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 道路付属物設置工 1式
区画線工 1式
舗装修繕工 1式
標識工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
一括審査方式(田野畑地区交通安全施設等工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-130 工事名: 田野畑地区交通安全施設等工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 道路付属物設置工 1式
区画線工 1式
舗装修繕工 1式
標識工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
一括審査方式(岩泉地区交通安全施設等工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-131 工事名: 玉川地区歩道設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県九戸郡野田村～岩手県九戸郡野田村
- 3) 工期: 約10ヶ月

- 4) 工事概要: 道路土工 1式
舗装工 1式
排水構造物工 1式
擁壁工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-132 工事名: 津軽石改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工 1式
給排水施設工 1式
擁壁工 1式
地盤改良 1式
外構 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-133 工事名: 津軽石PATトイレ棟新築工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約13ヶ月
- 4) 工事概要: 建築、電気設備、機械設備工事 一式
トイレ棟、W-1、約43m² 2棟
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-134 工事名: 石崎・藤原地区電線共同溝工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 電線共同溝本体 L=200m
舗装工 A=4,000m²
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-135 工事名: 三陸国道管内直流電源設備工事
- 1) 工事種別: 受変電設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県久慈市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 直流電源装置 KSR-48 2台
MSE形蓄電池 50個
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

[南三陸沿岸国道事務所]

- 1-136 工 事 名 : 釜石管内維持補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県下閉伊郡山田町
3)工 期 : 約23ヶ月
4)工 事 概 要 : 巡視巡回工 1式
道路付属物復旧工 1式
応急処理工 1式
舗装補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 300から810百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-137 工 事 名 : 南三陸北地区道路照明施設等維持補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県花巻市
3)工 期 : 約11ヶ月
4)工 事 概 要 : 道路照明維持補修 1式
概算工事規模 60から100百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-138 工 事 名 : 南三陸南地区道路照明施設等維持補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市
3)工 期 : 約11ヶ月
4)工 事 概 要 : 道路照明維持補修 1式
概算工事規模 30から60百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-139 工 事 名 : 大船渡維持管内区画線設置工事
1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県下閉伊郡山田町
3)工 期 : 約4ヶ月
4)工 事 概 要 : 区画線工 1式
路面切削工(ランブルストリップス) 1式
概算工事規模 30から60百万円
5)入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
一括審査方式(花巻維持管内区画線設置工事)
余裕期間制度(任意着手方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-140 工 事 名 : 花巻維持管内区画線設置工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式
路面切削工(ランブルストリップス) 1式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
一括審査方式(大船渡維持管内区画線設置工事)
余裕期間制度(任意着手方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-141 工 事 名 : 鳴瀬奥松島大橋橋梁補修工事

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県東松島市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
橋梁付属物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-142 工 事 名 : 三陸道維持管内橋梁補修工事

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県登米市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-143 工 事 名 : 大船渡維持管内橋梁補修工事

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-144 工 事 名 : 石塚トンネル修繕工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 漏水対策工 1式
裏込注入工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-145 工 事 名 : 鳥谷坂トンネル外修繕工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県上閉伊郡大槌町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 剥落防止対策工 1式
内装塗装工 1式
漏水対策工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-146 工 事 名 : 釜石南法面防災工事

1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アンカー工 N=60本
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-147 工 事 名 : 南三陸沿岸国道管内道路情報表示設備工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県上閉伊郡大槌町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路情報板主制御装置 1台
概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-148 工 事 名 : 南三陸管内CCTV設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県遠野市～岩手県釜石市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTV設備工
 CCTV設備据付撤去 9台
 CCTV設備据付撤去(トンネル内) 44台
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年6月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-149 工 事 名 : 南三陸管内ラジオ再放送監視制御設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県大船渡市
 3) 工 期 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ラジオ再放送設備工
 放送制御装置 据付調整 1組
 FMラジオ再放送装置 据付調整 4箇所
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年6月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-150 工 事 名 : 南三陸地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=11,000m³
 盛土工 V=6,000m³
 軽量盛土工 V=160m³
 側道工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-151 工 事 名 : 川向地区歩道設置工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,000m³
 盛土工 V=2,000m³
 法面工 A=300m³
 アスファルト舗装工 A=1,100m²
 擁壁工 1式
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-152 工 事 名 : 三陸道維持管内交通安全施設設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式
 路面切削工(ランブルストリップス) 1式
 標識工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)

[仙台海川国道事務所]

- 1-153 工 事 名 : 仙台南地区電気通信施設維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県松島郡松島町
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 照明設備等の消耗品交換 1式
 照明設備更新 1式
 光ケーブルの移設補修 1式
 その他電気施設に関する補修 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年1月済み
 一括審査方式(仙台北地区電気通信施設維持補修工事)
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。

- 1-154 工 事 名 : 仙台北地区電気通信施設維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 照明設備等の消耗品交換 1式
 照明設備更新 1式
 光ケーブルの移設補修 1式
 その他電気施設に関する補修 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年1月済み
 一括審査方式(仙台南地区電気通信施設維持補修工事)
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。

- 1-155 工 事 名 : 阿武隈川下流岩沼地区維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県岩沼市～宮城県柴田郡柴田町
 3) 工 期 : 約24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 A=3,918,000m²
 高水敷除草工 A=28,000m²
 分水路除草工 A=154,000m²
 堤防養生工 A=76,000m²
 法面補修工 A=2,000m²
 内水排除作業 1式
 清掃工 1式
 雑工事 1式
 概算工事規模 100から200百万円

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(阿武隈川下流亘理地区維持工事)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-156 工 事 名 : 阿武隈川下流亘理地区維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県亘理郡亘理町～宮城県亘理郡亘理町
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 A=3,264,000m²
高水敷除草工 A=25,000m²
堤防養生工 A=130,000m²
法面補修工 A=2,000m²
清掃工 1式
雑工事 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(阿武隈川下流岩沼地区維持工事)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-157 工 事 名 : 名取川左岸地区維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市若林区～宮城県仙台市若林区
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 A=1,699,000m²
高水敷除草工 A=290,000m²
堤防養生工 A=64,000m²
法面補修工 A=400m²
内水排除作業 1式
清掃工 1式
雑工事 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(名取川右岸地区維持工事)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-158 工 事 名 : 名取川右岸地区維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市太白区～宮城県名取市
3) 工 期 : 約24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 A=2,691,000m²
堤防養生工 A=2,000m²
法面補修工 A=600m²
清掃工 1式
雑工事 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
一括審査方式(名取川左岸地区維持工事)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-159 工 事 名 : 仙台西国道維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
3) 工 期 : 約23ヶ月
4) 工 事 概 要 : 経常維持(道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、
除草工) 1式
道路補修(舗装補修工) 1式
道路除雪(道路除雪工) 1式
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-160 工 事 名 : 石巻国道維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県登米市
3) 工 期 : 約23ヶ月
4) 工 事 概 要 : 経常維持(道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、
除草工) 1式
道路補修(舗装補修工、橋梁補修工、構造物補修工) 1式
道路除雪(道路除雪工) 1式
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-161 工 事 名 : 岩沼国道維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県名取市
3) 工 期 : 約23ヶ月
4) 工 事 概 要 : 経常維持(道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、
除草工) 1式
道路補修(舗装補修工、橋梁補修工、構造物補修工) 1式
道路除雪(道路除雪工) 1式
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-162 工 事 名 : 古川国道維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県栗原市
3) 工 期 : 約23ヶ月

- 4) 工事概要: 経常維持(道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、除草工) 1式
道路補修(舗装補修工) 1式
道路除雪(道路除雪工) 1式
概算工事規模 300から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-163 工事名: 仙台東国道管内路面清掃工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市太白区～宮城県黒川郡大衡村
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 経常維持(道路清掃工) 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
一括審査方式(仙台西国道管内路面清掃工事)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-164 工事名: 仙台西国道管内路面清掃工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 経常維持(道路清掃工) 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
一括審査方式(仙台東国道管内路面清掃工事)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-165 工事名: 仙台東国道緑地維持工事
- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市太白区～宮城県黒川郡大衡村
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 経常維持(植栽維持工、除草工) 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(仙台西国道緑地維持工事)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-166 工事名: 仙台西国道緑地維持工事
- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 経常維持(植栽維持工、除草工) 1式
概算工事規模 60から100百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
一括審査方式(仙台東国道緑地維持工事)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-167 工 事 名 : 岩沼国道緑地維持工事
1)工 事 種 別 : 造園工事
2)工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県名取市
3)工 期 : 約11ヶ月
4)工 事 概 要 : 経常維持(植栽維持工、除草工) 1式
概算工事規模 30から60百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-168 工 事 名 : 古川国道緑地維持工事
1)工 事 種 別 : 造園工事
2)工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県栗原市
3)工 期 : 約11ヶ月
4)工 事 概 要 : 経常維持(植栽維持工、除草工) 1式
概算工事規模 60から100百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-169 工 事 名 : 仙台西・東国道管内橋梁補修維持工事
1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2)工 事 場 所 : 宮城県仙台市太白区～宮城県宮城郡松島町
3)工 期 : 約23ヶ月
4)工 事 概 要 : 橋梁補修 1式
横断歩道橋補修 1式
経常維持(橋梁関係) 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
難工事指定対象工事
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-170 工 事 名 : 古川・石巻国道管内橋梁補修維持工事
1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2)工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県登米市
3)工 期 : 約23ヶ月
4)工 事 概 要 : 橋梁補修 1式
横断歩道橋補修 1式
経常維持(橋梁関係) 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
難工事指定対象工事
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-171 工 事 名 : 阿武隈川下流・名取川水門設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市太白区～宮城県角田市

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 阿武隈川 水門設備等修繕 1式
名取川 水門設備等修繕 1式
概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

公告予定: 令和6年5月

余裕期間制度(フレックス方式)

1-172 工 事 名 : 名取特殊車両自動計測設備更新工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 車両検知装置更新 N=4基
重量計測装置更新 N=8基
車両情報取得走行状況画像撮影装置更新 N=2台
車両情報取得走行状況画像撮影処理装置更新 N=1台
重量計測車両検知処理装置更新 N=1台
警告表示装置及び門型柱撤去 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

公告予定: 令和6年5月

難工事指定試行工事

余裕期間制度(フレックス方式)

1-173 工 事 名 : 仙台管内道路照明灯設備工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市若林区

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路照明灯(新設) N=13基
道路照明灯(移設) N=3基
分電盤 N=1面
配線 1式
概算工事規模 30から50百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

公告予定: 令和6年4月

余裕期間制度(フレックス方式)

1-174 工 事 名 : 仙台湾南部海岸ヘッドランドブロック製作工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : ブロック製作工(16t) N=240個
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-175 工 事 名 : 仙台湾南部海岸1号HL整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 捨石工(200-500kg) V=2,000m³
被覆ブロック工(6t) N=100個
消波ブロック据付 N=200個
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-176 工 事 名 : 道路附属物等損傷復旧工事(涌谷地区)
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県遠田郡涌谷町～宮城県遠田郡涌谷町
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 案内標識復旧工 1箇所
道路附属物復旧工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-177 工 事 名 : 立町トンネル内装板損傷復旧工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
3) 工 期 : 約2ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路附属物復旧工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
難工事指定対象工事

1-178 工 事 名 : 岩沼・仙台東管内区画線工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県黒川郡大衡村
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 区画線工事L=150,000m
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
一括審査方式(仙台西管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-179 工 事 名 : 仙台西管内区画線工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工事L=150,000m
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
一括審査方式(岩沼・仙台東管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-180 工事名: 古川・鳴子管内区画線工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工事L=150,000m
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
一括審査方式(石巻・気仙沼管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-181 工事名: 石巻・気仙沼管内区画線工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工事L=150,000m
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
一括審査方式(古川・鳴子管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-182 工事名: 宮城北部地区交通安全施設整備工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県黒川郡大衡村
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=1000m
防護柵工 L=2,000m
道路付属物工 1式
標識工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-183 工事名: 宮城南部地区交通安全施設整備工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
- 3) 工期: 約5ヶ月

- 4) 工事概要: 区画線工 L=1000m
 防護柵工 L=2,000m
 道路付属物工 1式
 標識工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年7月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-184 工事名: 宮城管内事故対策工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県栗原市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 矢印、減速路面標示、追突注意表示 L=4,300m
 カラー舗装 A=500m²
 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年7月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-185 工事名: 作並鎌倉地区歩道整備工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 舗装工 1式
 道路付属物工 1式
 区画線工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-186 工事名: 宮城北部交差点等改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 舗装工 1式
 道路付属物工 1式
 区画線工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年7月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-187 工事名: 作並付加車線整備工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 舗装工 1式
 道路付属物工 1式
 区画線工 1式
 概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-188 工 事 名 : 岩沼国道管内横断歩道橋補修工事
1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2)工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県名取市
3)工 期 : 約11ヶ月
4)工 事 概 要 : 横断歩道橋補修 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年7月
難工事指定対象工事
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-189 工 事 名 : 仙台東管内横断歩道橋補修工事
1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2)工 事 場 所 : 宮城県仙台市若林区～宮城県仙台市若林区
3)工 期 : 約11ヶ月
4)工 事 概 要 : 横断歩道橋補修 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年7月
難工事指定対象工事
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-190 工 事 名 : 川内地区送水管更新他工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
3)工 期 : 約8ヶ月
4)工 事 概 要 : 送水管更新 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年4月
難工事指定対象工事
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-191 工 事 名 : 仙台管内トンネル補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県宮城郡利府町
3)工 期 : 約11ヶ月
4)工 事 概 要 : トンネル補修 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
難工事指定対象工事
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-192 工 事 名 : 石巻地区橋梁撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 杭ベント撤去 1式
ゲルバー上部撤去 1式
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
難工事指定対象工事
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-193 工 事 名 : 気仙沼管内橋梁塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-194 工 事 名 : 鳴子管内橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
難工事指定対象工事
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-195 工 事 名 : 川内トンネル照明更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : トンネル照明更新 1式
概算工事規模 120から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-196 工 事 名 : 箱堤地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市若林区～宮城県仙台市宮城野区
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=5,000m²
橋面防水工 A=5,000m²
道路附属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年4月
 一括審査方式(仙台地区舗装工事)
 余裕期間制度(発注者指定方式)
- 1-197 工 事 名 : 仙台地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市宮城野区
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=9,000m²
 道路附属物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約1,100t
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年4月
 一括審査方式(箱堤地区舗装工事)
 余裕期間制度(発注者指定方式)
- 1-198 工 事 名 : 卸町東地区道路改良舗装工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市若林区～宮城県仙台市若林区
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,000m³
 排水構造物工 1式
 アスファルト舗装工 A=4,000m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年11月
 一括審査方式(日の出町地区道路改良舗装工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-199 工 事 名 : 日の出町地区道路改良舗装工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市宮城野区
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,000m³
 排水構造物工 1式
 アスファルト舗装工 A=3,000m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年11月
 一括審査方式(卸町東地区道路改良舗装工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-200 工 事 名 : 古川宮内地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=5,000m²
 区画線工 1式
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-201 工 事 名 : 座府地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=9,000m³
排水構造物工 1式
アスファルト舗装工 A=4,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約3,100t
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-202 工 事 名 : 河原地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=7,000m³
排水構造物工 1式
アスファルト舗装工 A=5,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-203 工 事 名 : 音無地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大衡村～宮城県大崎市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=2,000m³
排水構造物工 1式
アスファルト舗装工 A=4,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2,100t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-204 工 事 名 : 作並地区道路工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 駐車帯整備工 1式
市道取付工 2箇所
雪崩予防柵工 L=15m
擁壁補修工 L=150m
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-205 工 事 名 : 仙台地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 A=4,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,400t
概算工事規模 80から120百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-206 工 事 名 : 気仙沼地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土 V=500m³
排水構造物工 1式
道路付属物工 1式
構造物撤去工 1式
擁壁工 1式
アスファルト舗装 A=3,500m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約400t
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-207 工 事 名 : 末広地区電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝本体管路工 L=500m
舗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

[北上川下流河川事務所]

1-208 工 事 名 : 鳴瀬川大崎管内維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 除草工 A=3,000,000m²
堤防養生工 A=2,000m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
内水排除作業 1式
巡視巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-209 工事名: 北上川下流大崎管内維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=2,200,000m²
堤防養生工 A=85,000m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
巡視巡回工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-210 工事名: 鳴瀬川鹿島台管内上流維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市、遠田郡美里町～宮城県大崎市、遠田郡美里町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=2,400,000m²
堤防養生工 A=37,000m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
巡視巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-211 工事名: 鳴瀬川鹿島台管内下流維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市、東松島市、宮城郡松島町、遠田郡美里町～宮城県大崎市、東松島市、宮城郡松島町、遠田郡美里町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=2,300,000m²
堤防養生工 A=120,000m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
内水排除作業 1式
巡視巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-212 工 事 名 : 北上川米谷管内維持工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 宮城県登米市～宮城県登米市
3)工 期 : 約12ヶ月
4)工 事 概 要 : 除草工 A=3,200,000m2
堤防養生工 A=46,000m2
清掃工 1式
応急処理工 1式
内水排除作業 1式
巡視巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-213 工 事 名 : 鳴瀬川鳴瀬管内上流維持工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 宮城県富谷市、黒川郡大和町、大郷町、大衡村、宮城県松島町
～宮城県富谷市、黒川郡大和町、大郷町、大衡村、宮城県松島町
3)工 期 : 約12ヶ月
4)工 事 概 要 : 除草工 A=2,100,000m2
堤防養生工 A=60,000m2
清掃工 1式
応急処理工 1式
巡視巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-214 工 事 名 : 鳴瀬川鳴瀬管内下流維持工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 宮城県東松島市、宮城県松島町～宮城県東松島市、宮城県松島町
3)工 期 : 約12ヶ月
4)工 事 概 要 : 除草工 A=1,800,000m2
清掃工 1式
応急処理工 1式
巡視巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-215 工 事 名 : 北上川下流飯野川管内維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市、登米市～宮城県石巻市、登米市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 A=3,500,000m²
堤防養生工 A=48,000m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
内水排除作業 1式
巡視巡回工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-216 工 事 名 : 北上川下流涌谷管内維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市、遠田郡涌谷町～宮城県石巻市、遠田郡涌谷町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 A=3,400,000m²
堤防養生工 A=240,000m²
清掃工 1式
応急処理工 1式
内水排除作業 1式
巡視巡回工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-217 工 事 名 : 竹林川護岸等補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸基礎 L=160m
大型連接ブロック A=310m²
捨て石 V=800m³
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-218 工 事 名 : 北上川下流日根牛地区築堤等工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県登米市～宮城県登米市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 1式
切廻道路撤去工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-219 工 事 名 : 北上川下流日根牛地区堤内道路等整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県登米市～宮城県登米市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-220 工 事 名 : 吉田川粕川地区避難道路整備(その2)工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大郷町～宮城県黒川郡大郷町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=14,900m³
舗装工 A=8,000m²
付帯道路工 1式
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-221 工 事 名 : 北上川下流管内水位計更新工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県大崎市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 水位計 1式
危機管理型水位計 1式
簡易型カメラ 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-222 工 事 名 : 北上川下流管内電源設備工事

1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県登米市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 発電機更新 2台
概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

1-223 工 事 名 : 鳴瀬川ダム宿尻地区工事用道路整備工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 掘削工 V=20,000m³
 盛土工 V=1,000m³
 地盤改良工 A=2,000m²
 舗装工 A=200m²
 排水構造物工 1式
 函渠工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-224 工事名: 鳴瀬川ダム平家平地区迂回路道路整備工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 工事用仮橋 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 難工事指定試行工事
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-225 工事名: 鳴瀬川ダム平家平地区迂回路道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 掘削工 V=50,000m³
 盛土工 V=19,000m³
 法面整形工 A=14,000m²
 植生工 A=11,000m²
 排水構造物工 1式
 伐採工 A=30,000m²
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-226 工事名: 鳴瀬川ダム平家平地区工事用道路整備工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町
 3) 工期: 約3ヶ月
 4) 工事概要: 工事用仮橋 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年7月
 難工事指定試行工事
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-227 工事名: 鳴瀬川総合開発通信設備工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町
- 3) 工期: 約17ヶ月
- 4) 工事概要: 光ケーブル L=40km
CCTVカメラ N=3台
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-228 工事名: 鳴瀬川ダム付替国道柏木地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町
 - 3) 工期: 約5ヶ月
 - 4) 工事概要: 掘削工 V=10,000m³
盛土工 V=10,000m³
地盤改良工 A=1,800m²
法枠工 A=1,200m²
排水構造物工 1式
伐採工 A=2,500m²
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

[秋田河川国道事務所]

- 1-229 工事名: 雄物川下流地区維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 - 3) 工期: 約23ヶ月
 - 4) 工事概要: 巡視巡回工 1式
堤防除草工 A=4,660,000m²
清掃工 1式
雑作業 1式
概算工事規模 200から300百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-230 工事名: 本荘地区維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
 - 3) 工期: 約23ヶ月
 - 4) 工事概要: 道路巡回工 1式
道路付属物復旧工 1式
応急処理工 1式
除雪工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 300から810百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-231 工 事 名 : 秋田地区7号維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県南秋田郡八郎潟町
 3) 工 期 : 約23ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
 道路付属物復旧工 1式
 応急処理工 1式
 除雪工 1式
 舗装工 1式
 概算工事規模 300から810百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-232 工 事 名 : 角館地区維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期 : 約23ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
 道路付属物復旧工 1式
 応急処理工 1式
 除雪工 1式
 舗装工 1式
 概算工事規模 300から810百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-233 工 事 名 : 本荘管内区画線工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年3月済み
 余裕期間制度(フレックス方式)
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-234 工 事 名 : 秋田管内区画線工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県南秋田郡八郎潟町
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年3月済み
 余裕期間制度(フレックス方式)
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。

- 1-235 工 事 名 : 角館管内区画線工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県大仙市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年3月済み
 余裕期間制度(フレックス方式)
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-236 工 事 名 : 秋田地区道路照明設備他維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県南秋田郡八郎潟町
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明維持修繕工事 1式(管球取替、灯具交換、安定器取替、照明器具取
 替、自動点滅器取替、不点灯調査)
 光ケーブル改修工事 1式(光ケーブル経路変更)
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-237 工 事 名 : 本荘地区道路照明設備他維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明維持修繕工事 1式(管球取替、灯具交換、安定器取替、照明器具取
 替、自動点滅器取替、不点灯調査)
 光ケーブル改修工事 1式(光ケーブル経路変更)
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-238 工 事 名 : 角館地区道路照明設備他維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県岩手郡雫石町～秋田県南秋田郡八郎潟町
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明維持修繕工事 1式(灯具交換、安定器取替、照明器具取替、自動点滅
 器取替、不点灯調査)
 光ケーブル改修工事 1式(光ケーブル経路変更)
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。

- 1-239 工 事 名 : 雄物川下流秋田地区河道掘削盛土工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削工 1式
 盛土工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年7月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-240 工 事 名 : 子吉川石脇地区河道掘削等工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年7月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-241 工 事 名 : 雄物川下流川崎地区付替道路工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 1式
 舗装工 1式
 防護柵工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-242 工 事 名 : 雄物川下流川崎地区築堤護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 1式
 護岸工 1式
 地盤改良工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-243 工 事 名 : 大須郷大ノ口地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
 3) 工期: 約9ヶ月
 4) 工事概要: 盛土工 V=12,000m³
 排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 購入土 約12,000m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年6月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-244 工事名: 川袋地区函渠工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
 3) 工期: 約9ヶ月
 4) 工事概要: カルバート工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コンクリート 約550m³
 (2) 鋼棒 約59t
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年6月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-245 工事名: 大須郷大南地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 盛土工 V=18,000m³
 排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 購入土 約15,000m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 一括審査方式(大砂川地区道路改良工事)
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-246 工事名: 大砂川地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 盛土工 V=18,000m³
 排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 購入土 約15,000m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 一括審査方式(大須郷大南地区道路改良工事)
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(発注者指定方式)

1-247 工 事 名 : 洗釜高田地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=6,000m³
排水構造物工 1式
情報ボックス工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年9月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-248 工 事 名 : 館森地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=12,000m³
排水構造物工 1式
情報ボックス工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年9月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-249 工 事 名 : 西中野沢地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=9,200m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約2,300m³
(2) 砕石 約1,400m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
一括審査方式(館森地区舗装工事)
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-250 工 事 名 : 館森地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=8,600m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約2,100m³
(2) 砕石 約1,300m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年10月
一括審査方式(西中野沢地区舗装工事)
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-251 工 事 名 : 小砂川地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=9,900m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約2,500m³
(2)砕石 約1,500m³
概算工事規模 200から300百万円

5)入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年11月
若手女性技術者配置促進型
一括審査方式(大砂川地区舗装工事、川袋地区舗装工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-252 工 事 名 : 大砂川地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=7,700m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,900m³
(2)砕石 約1,200m³
概算工事規模 200から300百万円

5)入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年11月
一括審査方式(小砂川地区舗装工事、川袋地区舗装工事)
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-253 工 事 名 : 小滝地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=8,400m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約2,100m³
(2)砕石 約1,300m³
概算工事規模 200から300百万円

5)入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年9月
一括審査方式(象潟関地区舗装工事)
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-254 工 事 名 : 象潟関地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

- 3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=9,900m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約2,500m³
(2)砕石 約1,500m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年9月
一括審査方式(小滝地区舗装工事)
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-255 工 事 名 : 川袋地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=7,400m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,900m³
(2)砕石 約1,100m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(小砂川地区舗装工事、大砂川地区舗装工事)
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-256 工 事 名 : 秋田地区構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県南秋田郡八郎潟町
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル補修工 1式
橋梁補修工 1式
横断歩道橋補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-257 工 事 名 : 角館地区構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル補修工 1式
スノーシェッド補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-258 工 事 名 : 稲沢道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県大仙市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 掘削工 1式
盛土工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-259 工事名: 大川反地区電線共同溝工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 電線共同溝本体 L=400m
情報ボックス撤去 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
若手女性技術者配置促進型
難工事指定試行工事
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-260 工事名: 遊佐象潟地区道路情報設備工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
3) 工期: 約16ヶ月
4) 工事概要: HML型情報板(HML3型)設置 N=5面
道路気象観測設備設置 N=1基
交通量計測設備設置 N=2基
L3-SW 設置 N=2台
L2-SW 設置 N=2台
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-261 工事名: 遊佐象潟地区道路画像監視設備工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
3) 工期: 約16ヶ月
4) 工事概要: CCTVカメラ(HDIPカメラ)設置 N=10台
L3-SW設置 N=1台
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-262 工 事 名 : 遊佐象潟地区光ケーブル工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 光ケーブル敷設(SM80C) L=10km
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年10月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-263 工 事 名 : 遊佐象潟地区道路照明設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明設備設置 LED灯 N=43台
 直線型ポール(1灯用) N=39基
 直線型ポール(2灯用) N=2基
 照明灯電気配線 L=4,500m
 概算工事規模 50から80百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年10月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-264 工 事 名 : 堀木トンネル外照明設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
 3) 工 期 : 約15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備(LED灯)設置 N=53台(堀木トンネル)
 トンネル照明設備(LED灯)設置 N=53台(板谷トンネル)
 既設 トンネル照明設備(ナトリウム灯)撤去 1式
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年7月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-265 工 事 名 : 秋田国道非常用発電設備工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 非常用発電設備(50kVA) 設置 N=1台
 既設 非常用発電設備撤去 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-266 工 事 名 : 秋田管内樋門樋管水位計更新工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

- 2) 工事場所: 秋田県秋田市、由利本荘市～秋田県秋田市、由利本荘市
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 樋門樋管内外水位計更新 1式【8箇所】
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)

[湯沢河川国道事務所]

- 1-267 工事名: 新雄勝地区改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 掘削工 V=10,000m³
 盛土工 V=2,000m³
 補強土壁工 A=300m²
 排水構造物工 1式
 落石雪害防止工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-268 工事名: 下院内地区改良舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
 3) 工期: 約9ヶ月
 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=13,000m²
 防護柵工 1式
 道路附属物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約5,500t
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年10月
 一括審査方式(上谷地地区改良舗装工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-269 工事名: 山口地区舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
 3) 工期: 約8ヶ月
 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=7,000m²
 防護柵工 1式
 道路附属物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約3,000t
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 一括審査方式(赤塚地区舗装工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)

1-270 工 事 名 : 赤塚地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=8,000m²
防護柵工 1式
道路附属物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2,500t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(山口地区舗装工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-271 工 事 名 : 大沢田地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=7,000m²
防護柵工 1式
道路附属物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約3,000t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(桑崎地区舗装工事)
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-272 工 事 名 : 桑崎地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=7,000m²
防護柵工 1式
道路附属物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約3,000t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(大沢田地区舗装工事)
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-273 工 事 名 : 上谷地地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=16,000m²
 防護柵工 1式
 道路附属物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約6,800t
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年10月
 一括審査方式(下院内地区改良舗装工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-274 工事名: 矢込沢地区下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁下部工 N=1基
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-275 工事名: 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 道路改良 1式
 掘削工 V=9,400m³
 盛土工 V=1,800m³
 法面吹付工 A=2,600m²
 アスファルト舗装工 A=750m²
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年3月済み
 難工事指定試行工事
 余裕期間制度(フレックス方式)
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-276 工事名: 雄物川上流大仙地区河川維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県大仙市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式
 堤防養生工 1式
 出水時等状況把握 1式
 応急処理工 1式
 内水排除作業 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年1月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-277 工 事 名 : 雄物川上流横手地区河川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県横手市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
構造物補修工 1式
出水時等状況把握 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-278 工 事 名 : 雄物川上流湯沢地区河川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡羽後町～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
構造物補修工 1式
出水時等状況把握 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-279 工 事 名 : 大曲国道管内区画線工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線 1式
溶融式区画線 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告定: 令和6年1月済み
余裕期間制度(フレックス方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-280 工 事 名 : 湯沢国道管内区画線工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～秋田県横手市
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線 1式
溶融式区画線 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告定: 令和6年1月済み
余裕期間制度(フレックス方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-281 工 事 名 : 大曲国道維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県大仙市
 3) 工 期 : 約24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式
 道路除雪 1式
 道路修繕 1式
 概算工事規模 300から810百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年1月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-282 工 事 名 : 横手地区維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県横手市
 3) 工 期 : 約24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式
 道路除雪 1式
 道路修繕 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年1月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-283 工 事 名 : 横手地区橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県横手市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-284 工 事 名 : 湯沢国道管内附属物補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県横手市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 立入防止柵工 1式
 道路融雪設備工 1式
 標識工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-285 工 事 名 : 大曲国道管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

- 2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県大仙市
 3) 工期: 約4ヶ月
 4) 工事概要: 路面切削工 A=10,000m²
 舗装工 A=10,000m²
 舗装打換工 1式
 区画線工 1式
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-286 工事名: 湯沢管内電気設備等維持補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 山形県最上郡真室川町～秋田県大仙市
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: 道路照明維持補修 1式
 地下道照明維持補修 1式
 融雪設備維持補修 1式
 光ケーブル維持補修 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年1月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-287 工事名: 横堀道路照明設備工事
 1) 工事種別: 電気設備工事
 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
 3) 工期: 約15ヶ月
 4) 工事概要: トンネル照明設備 N=212台 新設(分電盤含む)
 インター照明設備 N=49灯 新設(分電盤含む)
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-288 工事名: 横堀道路道路情報設備等工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
 3) 工期: 約15ヶ月
 4) 工事概要: 道路情報表示板設備 N=4面 新設
 道路情報表示板設備 N=2面 移設
 気象観測設備(凍結検知) N=1箇所 新設
 交通量観測設備 N=1箇所 新設
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-289 工事名: 横堀トンネル非常警報設備工事
 1) 工事種別: 通信設備工事

- 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
 3) 工期: 約15ヶ月
 4) 工事概要: トンネル非常警報設備
 制御装置 N=1面 新設
 押しボタン式通報装置 N=26台 新設
 非常電話機 N=8台 新設
 警報表示板 N=2面 新設
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-290 工事名: 横堀道路監視設備等工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
 3) 工期: 約15ヶ月
 4) 工事概要: 道路監視用CCTV N=7台 新設
 光ケーブル敷設 L=4km 新設
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)

[能代河川国道事務所]

- 1-291 工事名: 米代川扇田堤防整備工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
 3) 工期: 約8ヶ月
 4) 工事概要: 盛土工 V=13,000m³
 植生工 A=8,400m²
 坂路工 N=4箇所
 舗装工 A=4,000m²
 特殊堤 L=530m
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-292 工事名: 米代川能代地区河道掘削工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
 3) 工期: 約8ヶ月
 4) 工事概要: 掘削工 V=36,000m³
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-293 工事名: 今泉地区改良舗装工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,000m³
 盛土工 V=6,000m³
 排水構造物工 1式
 標識工 1式
 道路付属物工 1式
 舗装工 A=6,000m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-294 工 事 名 : 今泉地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=14,000m²
 防護柵工 1式
 道路付属物工 1式
 区画線工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年7月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-295 工 事 名 : 能代国道維持出張所建築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 建築工事 一式
 庁舎 RC-2 A=520m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 本工事はB等級の参加を可能とする予定です。
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-296 工 事 名 : 能代国道維持出張所電気設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電気設備工事 1式
 庁舎 RC-2 A=520m²
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 本工事はA等級の参加を可能とする予定です。
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-297 工 事 名 : 能代国道維持出張所機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事

- 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 機械設備工事 1式
庁舎 RC-2 A=520m²
概算工事規模 50から80百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
本工事はA等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-298 工事名: 森吉山ダムCCTV設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
 - 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
 - 3) 工期: 約7ヶ月
 - 4) 工事概要: 旋回式HDIPカメラ N=5台
既設設備撤去 1式
概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-299 工事名: 能代管内道路照明設備維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 秋田県山本郡三種町～秋田県鹿角郡小坂町
 - 3) 工期: 約11ヶ月
 - 4) 工事概要: 道路照明維持工 1式
道路照明灯具交換(LED化) 1式
概算工事規模 30から60百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-300 工事名: 摩当山トンネル換気設備更新工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
 - 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県大館市
 - 3) 工期: 約18ヶ月
 - 4) 工事概要: ジェットファン製作据付 N=2台
ジェットファン撤去 N=1台
概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-301 工事名: 米代川二ツ井地区維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
 - 3) 工期: 約24ヶ月

- 4) 工事概要: 堤防除草工 A=2,448,000m²
 芝養生工 A=14,000m²
 伐木除根工 A=2,000m²
 塵芥処理工 V=100m³
 応急処理作業工 1式
 内水排除作業 1式
 出水時状況把握作業 1式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 若手女性技術者配置促進型
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-302 工事名: 米代川大館地区維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草工 A=2,724,000m²
 芝養生工 A=24,000m²
 伐木除根工 A=2,000m²
 塵芥処理工 V=100m³
 応急処理作業工 1式
 出水時状況把握作業 1式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月公告済み
 若手女性技術者配置促進型
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-303 工事名: 森吉山ダム維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 V=28,400m²
 伐木除木工 A=15,000m²
 清掃工 1式
 除雪工 1式
 雑工 1式
 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年2月
 若手女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-304 工事名: 大館地区構造物補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県大館市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 舗装工 A=2,400m²
 防護柵工 L=1,600m
 法面対策工 A=1,840m²
 排水構造物工 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
若手女性技術者配置促進型
難工事指定試行工事
余裕期間制度(フレックス方式)

1-305 工 事 名 : 能代地区構造物補修工事

- 1)工事種別: 維持修繕工事
2)工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
3)工期: 約6ヶ月
4)工事概要: 道路土工 V=1,700m³
排水構造物工 1式
地盤改良工 V=1,600m³
舗装工 A=6,000m²
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-306 工 事 名 : 能代管内仮棧橋設置工事

- 1)工事種別: 一般土木工事
2)工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
3)工期: 約11ヶ月
4)工事概要: 仮棧橋設置工 1式
上部工架設 1式
杭橋脚設置 1式
杭橋脚打込み 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
若手女性技術者配置促進型
難工事指定試行工事
余裕期間制度(フレックス方式)

1-307 工 事 名 : 能代管内橋梁補修工事

- 1)工事種別: 橋梁補修工事
2)工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
3)工期: 約7ヶ月
4)工事概要: 鋼桁補強工 1式
橋梁支承工 1式
橋梁付属物工 1式
橋梁補修工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年6月
若手女性技術者配置促進型
難工事指定試行工事
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-308 工 事 名 : ニツ井地区トンネル補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : はく落防止工 1式
ひび割れ防止工 1式
附属物補修工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-309 工 事 名 : 大館管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=7,000m²
コンクリート舗装工 A=1,800m²
仮設工 1式
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-310 工 事 名 : 能代国道維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
- 3) 工 期 : 約23ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
道路附属物補修工 1式
巡視巡回工 1式
道路清掃工 1式
応急処理工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 300から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
若手女性技術者配置促進型
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。
- 1-311 工 事 名 : 切石地区標識設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 小型標識工 1式
大型標識工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-312 工 事 名 : 種梅入口交差点改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=13,000m³
盛土工 V=25,000m³
排水構造物 1式
アスファルト舗装工 1式
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-313 工 事 名 : 宮ノ下地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=10,000m³
擁壁工 1式
地盤改良工 1式
アスファルト舗装工 1式
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-314 工 事 名 : 堤下地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=10,000m³
擁壁工 1式
地盤改良工 1式
アスファルト舗装工 1式
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-315 工 事 名 : 能代地区区画線工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=52,000m
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年12月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-316 工 事 名 : 大館地区区画線工事
1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県鹿角郡小坂町
3)工 期 : 約4ヶ月
4)工 事 概 要 : 区画線工 L=49,000m
概算工事規模 30から60百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年12月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-317 工 事 名 : 大館管内電線共同溝工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
3)工 期 : 約8ヶ月
4)工 事 概 要 : 電線共同溝 L=500m
アスファルト舗装工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
難工事指定試行工事
余裕期間制度(フレックス方式)

[成瀬ダム工事事務所]

- 1-318 工 事 名 : 成瀬ダム管理施設設置等工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
3)工 期 : 約5ヶ月
4)工 事 概 要 : 管路設置工 L=1,300m
舗装工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
概算工事規模 60から100百万円
5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年5月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-319 工 事 名 : 成瀬ダム放流ゲート操作室上屋新築工事
1)工 事 種 別 : 建築工事
2)工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
3)工 期 : 約6ヶ月
4)工 事 概 要 : 建築工事、電気機械設備工事 一式
ゲート室上屋 RC-1 A=210m²
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
余裕期間制度(フレックス方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-320 工 事 名 : 成瀬ダムエレベータ設備新設工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
3) 工 期 : 約29ヶ月
4) 工 事 概 要 : 製作工 1式
据付工 N=1基
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-321 工 事 名 : 成瀬ダム照明設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
3) 工 期 : 約29ヶ月
4) 工 事 概 要 : LED照明器具 N=165台
LED投光器 N=14台
照明制御盤 N=1面
照明分電盤 N=14面
照明器具取付盤据付調整 1式
配管配線 1式
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
本工事はC等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(フレックス方式)

1-322 工 事 名 : 成瀬ダム多重無線設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
3) 工 期 : 約23ヶ月
4) 工 事 概 要 : 6.5GHz帯多重無線装置(4PSK方式) N=2架
パラボラアンテナ(レドーム付) N=2基
デハイドレータ N=1台
据付調整 1式
導波管敷設 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-323 工 事 名 : 成瀬ダム放流警報設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
3) 工 期 : 約23ヶ月

- 4) 工事概要: 制御監視装置 N=1台
 サイレン警報局装置(有線) N=1台
 ディスプレイ卓(標準) N=1台
 ディスプレイ卓(遠隔操作) N=1台
 据付調整 1式
 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年10月
 余裕期間制度(フレックス方式)

[鳥海ダム工事事務所]

- 1-324 工事名: 鳥海ダム市道付替百宅線天配地区道路工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 切土 V=20,000m³
 盛土 V=1,500m³
 擁壁工 1式
 伐採工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-325 工事名: 鳥海ダム市道付替百宅線百宅地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土 V=20,000m³
 伐採工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-326 工事名: 鳥海ダム市道付替高野台線高野台地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土 V=18,000m³
 伐採工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-327 工事名: 鳥海ダム市道付替法体線翁畑地区道路工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約6ヶ月

- 4) 工事概要: 盛土工 V=20,000m³
排水構造物工 1式
伐採工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

[山形河川国道事務所]

- 1-328 工事名: 最上川上流寒河江地区河川維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡朝日町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-329 工事名: 最上川上流山形地区河川維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県天童市～山形県山形市
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-330 工事名: 最上川上流村山地区河川維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県村山市～山形県天童市
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-331 工 事 名 : 最上川上流長井地区河川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡白鷹町～山形県長井市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-332 工 事 名 : 最上川上流白鷹地区河川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡白鷹町～山形県長井市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-333 工 事 名 : 最上川上流米沢地区河川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県東置賜郡高畠町～山形県米沢市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-334 工 事 名 : 最上川上流南陽地区河川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県東置賜郡川西町～山形県東置賜郡高畠町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
堤防養生工 1式
清掃工 1式
緊急時作業工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-335 工 事 名 : 米沢国道西地区維持補修工事

- 1)工 事 種 別: 維持修繕工事
2)工 事 場 所: 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡飯豊町
3)工 期 : 約23ヶ月
4)工 事 概 要: 道路巡回工 1式
舗装工 1式
道路付属物復旧工 1式
橋梁補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-336 工 事 名 : 米沢国道東地区維持補修工事

- 1)工 事 種 別: 維持修繕工事
2)工 事 場 所: 山形県米沢市～山形県南陽市
3)工 期 : 約23ヶ月
4)工 事 概 要: 道路巡回工 1式
舗装工 1式
道路付属物復旧工 1式
橋梁補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-337 工 事 名 : 東北中央道尾花沢地区維持補修工事

- 1)工 事 種 別: 維持修繕工事
2)工 事 場 所: 山形県東根市～山形県最上郡舟形町
3)工 期 : 約23ヶ月
4)工 事 概 要: 道路巡回工 1式
舗装工 1式
道路付属物復旧工 1式
橋梁補修工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-338 工 事 名 : 尾花沢国道南地区維持補修工事

- 1)工 事 種 別: 維持修繕工事
2)工 事 場 所: 山形県東根市～山形県最上郡舟形町

- 3) 工 期 : 約23ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
 舗装工 1式
 道路付属物復旧工 1式
 橋梁補修工 1式
 除雪工 1式
 概算工事規模 300から810百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。

- 1-339 工 事 名 : 新庄国道南地区維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡舟形町～山形県新庄市
 3) 工 期 : 約23ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
 舗装工 1式
 道路付属物復旧工 1式
 橋梁補修工 1式
 除雪工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。

- 1-340 工 事 名 : 新庄国道西地区維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡戸沢村
 3) 工 期 : 約23ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
 舗装工 1式
 道路付属物復旧工 1式
 橋梁補修工 1式
 除雪工 1式
 概算工事規模 300から810百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。

- 1-341 工 事 名 : 寒河江国道西地区維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
 3) 工 期 : 約23ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
 舗装工 1式
 道路付属物復旧工 1式
 橋梁補修工 1式
 除雪工 1式
 概算工事規模 300から810百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-342 工 事 名 : 山形北部地区電気設備等維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県東根市～山形県最上郡室川町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明修繕 1式
トンネル照明設備 1式
地下道照明修繕 1式
概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-343 工 事 名 : 山形南部地区電気設備等維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西村山郡西川町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明修繕 1式
トンネル照明設備 1式
地下道照明修繕 1式
光ケーブル修繕 1式
概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-344 工 事 名 : 最上川上流須川船町地区河道掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県山形市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河道掘削工 V=15,000m³
安定処理工 V=15,000m³
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
一括審査方式(最上川上流須川中野目地区河道掘削工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-345 工 事 名 : 最上川上流須川中野目地区河道掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県山形市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河道掘削工 V=15,000m³
安定処理工 V=15,000m³
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
一括審査方式(最上川上流須川船町地区河道掘削工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-346 工事名: 最上川上流溝延地区上流管理用通路整備外工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県河北町～山形県河北町
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 盛土工 V=25,000m³
函渠工 N=3箇所
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-347 工事名: 最上川上流谷地橋上流河道整正外工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県河北町～山形県寒河江市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 掘削工 V=5,000m³
安定処理工 V=5,000m³
伐採工 A=160,000m²
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-348 工事名: 荒砥橋橋台A1撤去工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県西置賜郡白鷹町～山形県西置賜郡白鷹町
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 構造物撤去工 V=200m³
法覆護岸工 A=300m²
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-349 工事名: 福田橋架替工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県長井市～山形県長井市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 場所打杭工 N=4本
橋台付帯工 V=42m³
法覆護岸工 A=150m²
構造物撤去工 V=46m³
仮設工 1式
概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-350 工 事 名 : 最上川上流寒河江地区環境整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県寒河江市～山形県寒河江市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管理用道路盛土 V=10,000m³
 護岸工 A=3,500m²
 舗装工 A=2,500m²
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-351 工 事 名 : 赤坂地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m³
 盛土工 V=20,000m³
 土質改良 V=19,000m³
 法枠工 A=1,800m²
 排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)セメント 約1,000t
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
- 1-352 工 事 名 : 萩野地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m³
 盛土工 V=20,000m³
 土質改良 V=19,000m³
 法枠工 A=1,800m²
 排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)セメント 約1,000t
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 一括審査方式(上台北地区改良工事)
- 1-353 工 事 名 : 上台北地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要: 掘削工 V=20,000m³
 盛土工 V=20,000m³
 土質改良 V=19,000m³
 法枠工 A=1,800m²
 排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)セメント 約1,000t
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 一括審査方式(萩野地区改良工事)

- 1-354 工事名: 荒屋地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=11,000m³
 盛土工 V=11,000m³
 土質改良 V=10,500m³
 遮水工 A=9,000m²
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月

- 1-355 工事名: 荒屋こ道橋上部工工事
- 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: ポステン床版橋 L=18m
 上部工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-356 工事名: 新庄真室川IC橋上部工工事
- 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県新庄市
- 3) 工期: 約13ヶ月
- 4) 工事概要: ポステンコンポ桁橋 L=31m
 上部工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-357 工事名: 萩野南地区構造物工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約11ヶ月

- 4) 工事概要: 掘削工 V=10,000m³
 盛土工 V=3,000m³
 土質改良 V=9,500m³
 補強土壁 A=800m²
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-358 工事名: 朴山地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=11,000m³
 盛土工 V=11,000m³
 土質改良 V=10,500m³
 遮水工 A=9,000m²
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-359 工事名: 赤坂南地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=20,000m³
 盛土工 V=20,000m³
 土質改良 V=19,000m³
 法枠工 A=1,800m²
 排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)セメント 約1,000t
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-360 工事名: 藁防野地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=20,000m³
 盛土工 V=20,000m³
 土質改良 V=19,000m³
 法枠工 A=1,800m²
 排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)セメント 約1,000t
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 余裕期間制度(フレックス方式)

1-361 工 事 名 : 上台南地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m³
盛土工 V=20,000m³
土質改良 V=19,000m³
法枠工 A=600m²
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)セメント 約1,000t
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-362 工 事 名 : 飛森南地区構造物工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3) 工 期 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 函渠工 N=1基
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-363 工 事 名 : 中田北地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=25,000m³
盛土工 V=23,000m³
土質改良 V=25,000m³
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)セメント 約1,300t
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(中田南地区改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-364 工 事 名 : 中田南地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m³
盛土工 V=18,000m³
土質改良 V=20,000m³
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)セメント 約1,000t
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(中田北地区改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-365 工 事 名 : 朴木沢地区下部工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 N=1基
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,400m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-366 工 事 名 : 及位地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=15,000m³
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-367 工 事 名 : 古口地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,000m³
盛土工 V=6,000m³
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-368 工 事 名 : 戸沢地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,000m³
盛土工 V=8,000m³
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-369 工 事 名 : 高屋地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=2,000m³
 盛土工 V=1,700m³
 排水構造物工 1式
 構造物取壊工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
- 1-370 工 事 名 : 戸沢地区道路工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路付属物工 1式
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
- 1-371 工 事 名 : 高屋地区トンネル電気室新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電気室 RC-2 A=324m²
 建築、電気設備、機械設備工事 一式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 本工事はC等級の参加を可能とする予定です。
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-372 工 事 名 : 山形中山道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県東村山郡中山町～山形県東村山郡中山町
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 軟弱地盤処理工 A=3,600m²
 盛土 V=20,000m³
 排水構造物 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年6月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-373 工 事 名 : 岩井沢西地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
 3) 工 期 : 約11ヶ月

- 4) 工事概要: 掘削工 V=30,000m³
盛土工 V=30,000m³
排水構造物 1式
工事用道路 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(岩井沢東地区改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-374 工事名: 岩井沢東地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=30,000m³
盛土 V=30,000m³
排水構造物 1式
工事用道路 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(岩井沢西地区改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-375 工事名: 大塚地区付属物工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県東置賜郡川西町～山形県東置賜郡川西町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 落石雪害防止工 L=700m
防護柵工 L=1,200m
道路付属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
一括審査方式(中島地区付属物工事)
- 1-376 工事名: 中島地区付属物工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県南陽市梨郷～山形県南陽市梨郷
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 落石雪害防止工 L=700m
防護柵工 L=600m
道路付属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
一括審査方式(大塚地区付属物工事)
- 1-377 工事名: 最上川上流寒河江管内河川施設修繕工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県村山市～山形県西村山郡朝日町
- 3) 工期: 約8ヶ月

- 4) 工事概要: 護岸補修工 1式
伐木除根工 A=100,000m²
維持補修工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-378 工事名: 新庄西地区スノーシェッド補修工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約16ヶ月
- 4) 工事概要: 現場塗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-379 工事名: 新庄管内道路修繕工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 路面切削工 1式
オーバーレイ工 1式
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-380 工事名: 新庄西地区橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県新庄市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 橋面防水工 1式
床版補修工 1式
鋼桁補強工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-381 工事名: 新庄管内構造物補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 支承補修工 1式
横断歩道橋撤去工 1式
路面切削工 1式
オーバーレイ工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-382 工 事 名 : 新庄管内防雪施設工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 消融雪設備設置工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-383 工 事 名 : 新庄管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡舟形町
3) 工 期 : 約16ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼桁補修工 1式
伸縮装置補修工 1式
支承補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-384 工 事 名 : 尾花沢北地区橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 山形県尾花沢市～山形県尾花沢市
3) 工 期 : 約16ヶ月
4) 工 事 概 要 : 床版補修工 1式
橋面防水工 1式
断面補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-385 工 事 名 : 尾花沢管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 山形県東根市～山形県東根市
3) 工 期 : 約16ヶ月
4) 工 事 概 要 : 床版補修工 1式
断面補修工 1式
橋梁附属物補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-386 工 事 名 : 寒河江東地区橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県寒河江市～山形県寒河江市
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 床版補修工 1式
橋面防水工 1式
断面補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-387 工 事 名 : 米沢管内道路修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 山形県長井市～山形県南陽市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 路面切削工 1式
オーバーレイ工 1式
概算工事規模 80から120百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-388 工 事 名 : 米沢管内橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡飯豊町
 - 3) 工 期 : 約16ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 鋼桁補修工 1式
支承補修工 1式
断面補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-389 工 事 名 : 米沢西地区橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
 - 3) 工 期 : 約16ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 床版補修工 1式
鋼桁補修工 1式
支承補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-390 工 事 名 : 米沢管内トンネル補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 裏込注入工 1式
漏水対策工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-391 工事名: 新庄地区橋梁補修補強工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約16ヶ月
- 4) 工事概要: 上部工補強工 1式
落橋防止システム 1式
橋脚補強工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-392 工事名: 志茂地区歩道整備工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡最上町～山形県最上郡最上町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-393 工事名: 古口地区交通安全対策工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工 1式
排水構造物工 1式
擁壁工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-394 工事名: 新庄国道管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡真室川町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: ペイント式区画線(水性) L=30,000m
溶融式区画線 L=5,000m
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和7年1月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-395 工 事 名 : 尾花沢国道管内区画線工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県東根市～山形県最上郡最上町
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線(水性) L=30,000m
 溶融式区画線 L=5,000m
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和7年1月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-396 工 事 名 : 寒河江国道管内区画線工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線(水性) L=30,000m
 溶融式区画線 L=5,000m
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和7年1月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-397 工 事 名 : 山形国道管内区画線工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県上市市～山形県東根市
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線(水性) L=30,000m
 溶融式区画線 L=5,000m
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和7年1月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-398 工 事 名 : 米沢国道管内区画線工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県南陽市
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線(水性) L=30,000m
 溶融式区画線 L=5,000m
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和7年1月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-399 工 事 名 : 猪ノ鼻トンネル外受変電設備工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事

- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約18ヶ月
- 4) 工事概要: 受変電設備 製作据付 1式
非常警報設備 製作据付 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-400 工事名: 猪ノ鼻トンネル外消火設備新設工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
 - 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
 - 3) 工期: 約18ヶ月
 - 4) 工事概要: トンネル消火栓 製作据付 1式
消火ポンプ等 製作据付 1式
消火設備制御盤 製作据付 1式
概算工事規模 200から300百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-401 工事名: 山形管内消融雪設備修繕工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
 - 2) 工事場所: 山形県米沢市～山形県最上郡真室川町
 - 3) 工期: 約8ヶ月
 - 4) 工事概要: 消融雪設備修繕 1式
概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

[酒田河川国道事務所]

- 1-402 工事名: 最上川下流遊摺部地区河道掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市
 - 3) 工期: 約6ヶ月
 - 4) 工事概要: 掘削工 $V=14,000\text{m}^3$
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-403 工事名: 赤川横山地区上流河道掘削外工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 山形県三川町～山形県鶴岡市
 - 3) 工期: 約6ヶ月
 - 4) 工事概要: 掘削工 $V=9,500\text{m}^3$
親水護岸 $L=110\text{m}$
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-404 工 事 名 : 黒川橋撤去工事(2期)
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 旧橋撤去工 V=700m³
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
難工事指定試行工事
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-405 工 事 名 : 柳原森地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=15,000m³
盛土工 V=13,000m³
函渠工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-406 工 事 名 : 物見峠地区構造物工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工 期 : 約17ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=9,000m³
函渠工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約1,300m³
(2) 棒鋼 約140t
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-407 工 事 名 : 吹浦地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要: 掘削工 V=33,000m³
 盛土工 V=4,000m³
 法面工 1式
 函渠工 1式
 排水構造物工 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-408 工事名: 内林地区改良舗装工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 V=2,000m³
 排水構造物工 1式
 構造物撤去工 1式
 舗装工 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-409 工事名: 寺屋敷地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=68,000m³
 法面工 1式
 排水構造物工 1式
 構造物撤去工 1式
 迂回路工 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-410 工事名: 女鹿地区橋梁下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 橋台工 N=1基
 仮設工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-411 工事名: 下長根地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 掘削工 V=48,000m³
盛土工 V=97,000m³
法面工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
一括審査方式(女鹿地区道路改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-412 工事名: 女鹿地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 掘削工 V=37,000m³
盛土工 V=100,000m³
法面工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
一括審査方式(下長根地区道路改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-413 工事名: 温海地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工期: 約10ヶ月
4) 工事概要: 盛土工 V=20,000m³
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-414 工事名: 北前沢地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 盛土工 V=30,000m³
遮水工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-415 工 事 名 : 鼠ヶ関地区橋梁下部工工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚工 N=1基
 護岸工 1式
 仮設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コンクリート 約1,100m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5)入札予定時期: 第1四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-416 工 事 名 : 最上川下流酒田管内維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県東田川郡庄内町
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
 応急処理工 1式
 伐木除根工 1式
 堤防補修工 1式
 出水時等状況把握 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告:令和6年1月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-417 工 事 名 : 赤川上流維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県東田川郡三川町～山形県鶴岡市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
 応急処理工 1式
 出水時等状況把握 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告:令和6年1月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-418 工 事 名 : 酒田管内植栽維持工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和7年1月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-419 工 事 名 : 鶴岡管内植栽維持工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年1月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-420 工 事 名 : 酒田管内構造物補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
 鼠ヶ関橋 1式
 境橋 1式
 大網トンネル 1式
 田麦俣トンネル 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-421 工 事 名 : 酒田地区国道維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
 3) 工 期 : 約24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
 舗装維持工 1式
 道路清掃工 1式
 応急処理工 1式
 除雪工 1式
 道路補修 1式
 概算工事規模 300から810百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年1月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-422 工 事 名 : 鶴岡国道維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
 3) 工 期 : 約24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
 舗装維持工 1式
 道路清掃工 1式
 応急処理工 1式
 除雪工 1式
 道路補修 1式
 概算工事規模 300から810百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-423 工 事 名 : 酒田国道管内区画線工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期 : 約3ヶ月
4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(鶴岡国道管内区画線工事、月山国道管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-424 工 事 名 : 鶴岡国道管内区画線工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
3) 工 期 : 約3ヶ月
4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(酒田国道管内区画線工事、月山国道管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-425 工 事 名 : 月山国道管内区画線工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約3ヶ月
4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(酒田国道管内区画線工事、鶴岡国道管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-426 工 事 名 : 酒田管内道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
排水構造物工 L=100m
縁石工 L=200m
舗装工 A=1,000m²
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-427 工 事 名 : 酒田管内道路付属物工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
視線誘導標工 1式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-428 工 事 名 : 酒田管内電気設備維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明設備修繕 1式
トンネル照明設備修繕 1式
概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-429 工 事 名 : 東原町地区光ケーブル設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 光ケーブル敷設 1式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-430 工 事 名 : 統一河川情報設備工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 情報システムサーバ更新 1式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

[新庄河川事務所]

1-431 工 事 名 : 最上川中流管内河川管理施設修繕工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県北村山郡大石田町

- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=6,900m³
 盛土工 V=6,900m³
 残土処理工 V=6,900m³
 法面整形工 A=13,000m²
 樹木・張芝管理工 A=13,000m²
 排水樋管補修工 N=8箇所
 根固め工 N=300袋
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)購入土 約6,900m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5)入札予定時期: 第2四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-432 工 事 名 : 最上川中流畑地区揚水機場工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 第一吐水槽 V=20m³
 第二吐水槽 V=6m³
 暗渠工φ400 L=19m
 概算工事規模 100から200百万円
 5)入札予定時期: 第1四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-433 工 事 名 : 最上川中流金打坊地区築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=100m
 排水樋門 N=1基
 概算工事規模 200から300百万円
 5)入札予定時期: 第2四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年6月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-434 工 事 名 : 最上川中流蔵岡地区河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5)入札予定時期: 第1四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-435 工 事 名 : 最上川中流最上南部地区維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡舟形町
 3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 除草工 A=858,000m²
 堤防養生工 A=1,400m²
 清掃工 1式
 内水排除等作業 1式
 災害時緊急作業 1式
 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-436 工事名: 最上川中流大石田地区維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県尾花沢市～山形県北村山郡大石田町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=1,283,000m²
 堤防養生工 A=60,000m²
 清掃工 1式
 内水排除等作業 1式
 災害時緊急作業 1式
 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-437 工事名: 最上川中流鮭川地区維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=1,502,000m²
 堤防養生工 A=1,900m²
 清掃工 1式
 災害時緊急作業 1式
 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-438 工事名: 立谷沢川流域立谷沢地区地区溪流保全工ほか工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 【立谷沢地区】除石 V=5,000m³
 【科沢地区】管理用道路 L=300m
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 難工事指定試行工事
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-439 工事名: 立谷沢川流域松沢地区管理用道路工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 管理用道路 L=200m
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 難工事指定試行工事
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-440 工事名: 立谷沢川流域潜岩第2砂防堰堤改築工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: コンクリート堰堤工 V=1,000m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-441 工事名: 銅山川流域烏川第3砂防堰堤道路整備工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県最上郡大蔵町～山形県大蔵村
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 管理用道路仮橋設置 L=30m
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)型鋼 約100t
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 難工事指定試行工事
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-442 工事名: 寒河江川流域水上沢第2砂防堰堤工事用道路工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 工事用道路 L=200m
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 難工事指定試行工事
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-443 工事名: 鮭川流域小又川砂防堰堤改築工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 流木止め設置(支給品) N=1基
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年5月
 難工事指定試行工事
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-444 工 事 名 : 赤川流域高道沢砂防堰堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=800m³
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-445 工 事 名 : 赤川流域水上沢砂防堰堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=800m³
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-446 工 事 名 : 赤川流域仲村沢砂防堰堤整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=1,000m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-447 工 事 名 : 赤川流域トチノミ沢砂防堰堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=800m³
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-448 工 事 名 : 新庄管内電源設備工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県戸沢村
 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要: 無停電電源装置更新 N=1台
直流電源装置更新 N=1台
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-449 工事名: 月山地すべり五色沼地区道路工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 工食用道路 L=400m
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)
難工事指定試行工事

- 1-450 工事名: 月山地すべり中沼沢地区ほか集水井工事
- 1) 工事種別: さく井工事
- 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 【中沼沢】集水井 N=2基
【姥ヶ嶽】集水ボーリング N=10本
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-451 工事名: 月山地すべり岩菅沢地区集水井工事
- 1) 工事種別: さく井工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 集水井 N=1基
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

[福島河川国道事務所]

- 1-452 工事名: 福島管内電気等設備維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達郡国見町～福島県西白河郡矢吹町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 道路照明修繕 1式
トンネル照明修繕 1式
地下道照明修繕 1式
光ケーブル修繕 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-453 工 事 名 : 福島管内直流電源設備工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県米沢市～山形県米沢市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 直流電源装置 1台
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-454 工 事 名 : 福島管内ネットワーク設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県石川郡玉川村
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : L3-SW(固定型) 2台
L2-SW(固定型) 15台
HDD記録装置 4台
LANケーブル敷設 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-455 工 事 名 : 福島管内CCTV設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県石川郡玉川村
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ装置 N=6台
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-456 工 事 名 : 阿武隈川上流雲水峯地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県須賀川市～福島県須賀川市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=24,000m³
排水工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-457 工 事 名 : 阿武隈川水系不動沢砂防堰堤外工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 砂防堰堤工 V=1,500m³
工事用道路工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
難工事指定試行工事

1-458 工事名: 阿武隈川水系塩の川砂防堰堤工事用道路外工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 工事用道路工 1式
堰堤補修工 1式
管路工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
難工事指定試行工事

1-459 工事名: 阿武隈川水系松川流域砂防堰堤外工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県米沢市～福島県福島市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 砂防堰堤工 400m³
堰堤補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
難工事指定試行工事

1-460 工事名: 阿武隈川上流郡山管内上流地区河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県玉川村
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式
堤防養生工 1式
伐採工 1式
清掃工 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-461 工事名: 阿武隈川上流伏黒管内下流地区河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県福島市
- 3) 工期: 約24ヶ月

- 4) 工事概要: 除草工 1式
堤防養生工 1式
伐採工 1式
清掃工 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-462 工事名: 南町排水機場ポンプ設備等修繕工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 機側操作盤修繕 1式
付属設備修繕 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-463 工事名: 愛宕川救急排水機場ポンプ設備修繕工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: ポンプ設備修繕 1式
付属設備修繕 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-464 工事名: 平石地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 V=20,000m³
地盤改良工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年8月
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-465 工事名: 山岸地区橋梁下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約6ヶ月

- 4) 工事概要: 橋台躯体工 N=1基
既製杭工 N=45本
作業土工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)鋼管杭 約300t
(2)コンクリート 約700m³
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年8月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-466 工事名: 福島管内道路清掃工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 道路清掃工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-467 工事名: 福島管内植栽維持工事
- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 植栽維持工 1式
除草工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-468 工事名: 相馬福島道路維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県相馬市～福島県伊達郡桑折町
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: アスファルト舗装補修工 1式
雑作業工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 300から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-469 工事名: 東北中央自動車道(山形地区)道路附属物復旧工事(単価契約)
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県米沢市～山形県米沢市
- 3) 工期: 約12ヶ月

- 4) 工事概要: ワイヤロープ式防護柵復旧工
ワイヤロープ支柱 N=30本
ワイヤロープ付属品 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-470 工事名: 東北中央自動車道(福島地区)道路附属物復旧工事(単価契約)

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: ワイヤロープ式防護柵復旧工
ワイヤロープ支柱 N=30本
ワイヤロープ付属品 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-471 工事名: 福島管内区画線設置工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=80,000m
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-472 工事名: 国見地区改良舗装工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達郡国見町～福島県伊達郡国見町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 舗装工 A=9,000m²
排水構造物工 1式
道路附属物工 1式
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-473 工事名: 北矢野目地区改良舗装工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 舗装工 A=9,000m²
排水構造物工 1式
概算工事規模 120から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-474 工 事 名 : 西栗子トンネル補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 山形県米沢市～山形県米沢市
3)工 期 : 約6ヶ月
4)工 事 概 要 : 剥落防止工 1式
構造物撤去工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-475 工 事 名 : 東栗子トンネル外補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3)工 期 : 約6ヶ月
4)工 事 概 要 : 剥落防止工 1式
構造物撤去工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-476 工 事 名 : 平和通り地下駐車場エレベーター設備改修工事
1)工 事 種 別 : 機械設備工事
2)工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3)工 期 : 約9ヶ月
4)工 事 概 要 : エレベーター設備改修 N=2基
概算工事規模 60から100百万円
5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-477 工 事 名 : 平和通り地下駐車場駐車設備更新工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3)工 期 : 約6ヶ月
4)工 事 概 要 : 機械式駐車場設備補修 1式
概算工事規模 30から60百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-478 工 事 名 : 松川橋側歩道橋塗装工事
1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 現場塗装工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-479 工 事 名 : 福島北地区歩道橋補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼部材補修工 1式
現場塗装工 1式
通路補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

[郡山国道事務所]

- 1-480 工 事 名 : 会津防災西藤橋下部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県河沼郡柳津町～福島県河沼郡柳津町
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚工 N=1基
橋台工 N=1基
落石雪害防止工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-481 工 事 名 : 湯野上滝ノ上地区法面工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=6,000m³
法面工 A=800m²
鉄筋挿入工 N=284本
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-482 工 事 名 : 湯野上6号橋床版他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工事概要: 床版工 V=250m³
伸縮装置 N=1式
盛土工 V=5,000m³
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-483 工事名: 踏瀬道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県西白河郡泉崎村～福島県西白河郡泉崎村
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=500m³
盛土工 V=1,000m³
舗装工 A=700m²
排水構造物工 1式
付替水路工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-484 工事名: 藤道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県河沼郡柳津町～福島県河沼郡柳津町
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 軽量盛土工 V=900m³
構造物撤去工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-485 工事名: 郡山管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡猪苗代町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-486 工事名: 会津管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式
概算工事規模 30から60百万円

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-487 工 事 名 : 亀賀地区道路照明灯設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 福島県会津若松市～福島県会津若松市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 照明灯 N=9基
概算工事規模 50から80百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間精度(フレックス方式)

- 1-488 工 事 名 : 郡山49号維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県石川郡平田村～福島県耶麻郡猪苗代町
3) 工 期 : 約23ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装維持工 1式
道路巡回工 1式
構造物補修工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-489 工 事 名 : 会津若松49号維持補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
3) 工 期 : 約23ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装維持工 1式
道路巡回工 1式
構造物補修工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-490 工 事 名 : 郡山国道管内道路清掃工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面清掃 1式
排水施設清掃工 1式
構造物清掃工 1式
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-491 工 事 名 : 郡山国道管内道路植栽維持工事

- 1)工 事 種 別 : 造園工事
2)工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町
3)工 期 : 約8ヶ月
4)工 事 概 要 : 樹木剪定 1式
寄植剪定 1式
樹木伐採 1式
除草 1式
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-492 工 事 名 : 郡山国道管内電気設備等維持補修工事

- 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町
3)工 期 : 約11ヶ月
4)工 事 概 要 : 道路照明維持補修工 1式
道路照明修繕工 1式
光ケーブル点検工 1式
光ケーブル敷設工 1式
概算工事規模 60から100百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年2月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-493 工 事 名 : 郡山国道橋梁補修工事

- 1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2)工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町
3)工 期 : 約17ヶ月
4)工 事 概 要 : 横断歩道橋補修 1式
橋梁補修 1式
橋梁塗装工 1式
橋梁補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年6月
難工事指定試行工事
余裕期間制度(フレックス方式)

1-494 工 事 名 : 郡山維持管内橋梁補修工事

- 1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2)工 事 場 所 : 福島県石川郡平田村～福島県耶麻郡猪苗代町

- 3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 横断歩道橋補修 1式
橋梁塗装工 1式
橋梁補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-495 工 事 名 : 会津若松管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 横断歩道橋補修 1式
橋梁補修 1式
鋼材補強工(あて板補修) 1式
橋梁塗装工 A=1500m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-496 工 事 名 : 郡山国道構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県麻郡猪苗代町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : スノーシエッド補修 1箇所
鋼材補強工(部材取替) 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-497 工 事 名 : 島排水機場ポンプ設備更新工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
3) 工 期 : 約17ヶ月
4) 工 事 概 要 : 水中モーターポンプ交換φ400 N=1台
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-498 工 事 名 : 熱海トンネル非常警報設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市熱海町高玉～福島県郡山市熱海町高玉
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 非常警報設備更新 1式
受信制御機更新 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-499 工事名: 中山トンネル受変電設備工事
1) 工事種別: 受変電設備工事
2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県耶麻郡猪苗代町
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 受変電設備更新 1式
高圧受変電設備撤去 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-500 工事名: 車トンネル非常警報設備工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 福島県麻耶郡西会津町～福島県麻耶郡西会津町
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 非常警報設備更新 1式
受信制御機更新 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

[磐城国道事務所]

1-501 工事名: 四沢古身地区改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 道路土工
掘削工 V=9,000m³
運搬 V=9,000m³
盛土 V=9,000m³
地盤改良工 V=2,000m³
排水構造物工 L=200m
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-502 工事名: 四沢江ノ上地区下部工工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 橋台工 1基
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約2,600m³
(2) 棒鋼 約220t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年8月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-503 工 事 名 : 蛭田川橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼3径間連続非合成板桁橋(橋長60.99m)
 工場製作工 1式
 鋼橋架設工 1式
 橋梁付属物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)鋼材 約100t
 概算工事規模 120から200百万円
 5)入札予定時期: 第2四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-504 工 事 名 : いわき地区6号維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
 3) 工 期 : 約24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路維持工 1式
 道路補修工 1式
 道路巡回工 1式
 道路除雪工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告:令和6年1月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-505 工 事 名 : 双葉地区6号維持補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県双葉郡広野町～福島県双葉郡浪江町
 3) 工 期 : 約24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路維持工 1式
 道路補修工 1式
 道路巡回工 1式
 道路除雪工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告:令和6年1月済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
 事です。
- 1-506 工 事 名 : 平管内植栽維持工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式
 除草工 1式
 応急処理工 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5)入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(原町管内植栽維持工事)
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-507 工 事 名 : 原町管内植栽維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 福島県双葉郡広野町～福島県相馬郡新地町
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式
除草工 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(平管内植栽維持工事)
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-508 工 事 名 : 磐城国道管内道路清掃工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面清掃工 1式
排水施設清掃工 1式
トンネル壁面清掃 1式
トンネル照明器具清掃 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-509 工 事 名 : 平管内道路照明等維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持修繕 1式
光ケーブル維持修繕 1式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(原町管内道路照明等維持補修工事)
若手女性技術者配置促進型
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-510 工 事 名 : 原町管内道路照明等維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県双葉郡広野町～福島県相馬郡新地町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 道路照明維持修繕 1式
光ケーブル維持修繕 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年2月済み
一括審査方式(平管内道路照明等維持補修工事)
若手女性技術者配置促進型
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-511 工事名: 三和地区外橋梁補修工事

- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工期: 約19ヶ月
- 4) 工事概要: (補修橋梁数 3橋)
床版交換工 A=420m²
床版補修工 1式
主桁当板工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-512 工事名: 原町管内橋梁補修工事

- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 福島県双葉郡広野町～福島県相馬郡新地町
- 3) 工期: 約18ヶ月
- 4) 工事概要: (補修橋梁数 7橋)
当板補修工 1式
橋脚補修工 V=14m³
支承交換 N=20基
伸縮装置交換 25m³
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-513 工事名: 久世原トンネル照明設備工事

- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: トンネル照明設備 1式
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)
若手女性技術者配置促進型

[北上川ダム統合管理事務所]

1-514 工事名: 湯田ダム法面対策工事

- 1) 工事種別: 法面処理工事
2) 工事場所: 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 法面工
モルタル吹付(増厚工) A=1,400m²
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-515 工事名: 御所ダム放流設備補修工事

- 1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: オリフィス主ゲート水密ゴム交換 1式
オリフィス主ゲート塗替塗装 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-516 工事名: 御所ダム管理設備補修工事

- 1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 流木止設備補修 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-517 工事名: 四十四田ダム放流設備塗替塗装工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工期: 約4ヶ月
4) 工事概要: オリフィス主ゲート塗替塗装 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-518 工事名: 湯田ダム堤内排水設備更新工事

- 1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町
3) 工期: 約4ヶ月
4) 工事概要: 堤内排水設備更新 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-519 工 事 名 : 四十四田ダム維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県八幡平市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年1月済み
一括審査方式(御所ダム維持工事)
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-520 工 事 名 : 御所ダム維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年1月済み
一括審査方式(四十四田ダム維持工事)
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-521 工 事 名 : 田瀬ダム維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県遠野市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-522 工 事 名 : 湯田ダム維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町

- 3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-523 工 事 名 : 胆沢ダム維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-524 工 事 名 : 御所ダム植栽維持工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 樹木管理工 1式
防草工 1式
薬剤防除工 1式
雪害対策工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-525 工 事 名 : 北上統管災対室情報表示設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 災対室情報表示装置 1式
ネットワーク装置 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-526 工 事 名 : 四十四田ダム小型表示設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 小型放流警報表示板 10面
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年4月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-527 工 事 名 : 御所ダム放流制御設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
 3) 工 期 : 約54ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ダム放流設備制御装置 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年7月
 余裕期間制度(フレックス方式)
 維持管理付き5ヶ年国債
- 1-528 工 事 名 : 田瀬ダム外受変電設備工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県奥州市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 田瀬ダム受変電設備 1式
 胆沢ダム避雷器増設 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-529 工 事 名 : 湯田ダム光ケーブル敷設工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町
 3) 工 期 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 光ケーブル敷設 L=4000m
 配管敷設 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年7月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-530 工 事 名 : 白川ダム維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町
 3) 工 期 : 約11ヶ月

[最上川ダム統合管理事務所]

- 4) 工事概要: 除草 A=210,000m²
 流木処理 V=100空m³
 除雪 1式
 土砂掘削工 V=4,000m³
 施設維持修繕作業 1式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 余裕期間制度(発注者指定方式)
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-531 工事名: 寒河江ダム維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 除草 A=400,000m²
 流木処理 V=400空m³
 除雪 1式
 土砂掘削工 V=1,000m³
 施設維持修繕作業 1式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 余裕期間制度(発注者指定方式)
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-532 工事名: 長井ダム維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県長井市～山形県長井市
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 除草 A=21,000m²
 流木処理 V=100空m³
 除雪 1式
 施設維持修繕作業 1式
 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告: 令和6年2月済み
 余裕期間制度(発注者指定方式)
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-533 工事名: 白川ダム管内維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 除草 A=210,000m²
 流木処理 V=100空m³
 除雪 1式
 土砂掘削工 V=4,000m³
 施設維持修繕作業 1式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-534 工 事 名 : 寒河江ダム管内維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草 A=400,000m²
流木処理 V=400空m³
除雪 1式
土砂掘削工 V=1,000m³
施設維持修繕作業 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-535 工 事 名 : 長井ダム管内維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県長井市～山形県長井市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草 A=21,000m²
流木処理 V=100空m³
除雪 1式
施設維持修繕作業 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-536 工 事 名 : 白川ダム貯水池内堆砂土砂撤去工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 土砂掘削工 V=60,000m³
土砂運搬 V=60,000m³
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-537 工 事 名 : 寒河江ダム非常用放流設備外修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西置賜郡飯豊町
3) 工 期 : 約15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 寒河江ダムクレストフラップゲート
機側操作盤更新 N=4面
白川ダム係船設備
機側操作盤更新 N=1面
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年9月
余裕期間制度(フレックス方式)

[岩木川ダム統合管理事務所]

- 1-538 工 事 名 : 津軽ダム維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
流木塵芥処理 V=600m³
法面工 A=1,000m²
舗装工 A=1,000m²
除雪工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-539 工 事 名 : 浅瀬石川ダム周辺維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県黒石市～青森県平川市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
流木塵芥処理 V=460m³
法面工 A=1,000m²
支障木伐採工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年3月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

- 1-540 工 事 名 : 津軽ダム情報管路新設工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県弘前市～青森県弘前市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 配管工 L=2,000m
光ケーブル敷設工 L=2,000m
ハンドホール工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-541 工 事 名 : 津軽ダム構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県西目屋村～青森県西目屋村
3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要: 土工 V=200m³
 コンクリート工 V=900m³
 配管工 1式
 進入路工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-542 工事名: 津軽ダム放流制御設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
- 3) 工期: 約17ヶ月
- 4) 工事概要: ダム管理用制御設備更新 1式
 既設設備撤去 1式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年6月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-543 工事名: 浅瀬石川ダム通信用電源設備工事
- 1) 工事種別: 受変電設備工事
- 2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 非常用発電設備 N=1台
 直流電源装置 N=2台
 無停電電源設備 N=1台
 既設設備撤去 1式
 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-544 工事名: 浅瀬石川ダム照明設備工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 照明設備 1式
 既設設備撤去 1式
 概算工事規模 50から80百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年5月
 余裕期間制度(フレックス方式)

[鳴子ダム管理所]

- 1-545 工事名: 鳴子ダム管内維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 流木処理 1式
塵芥処理 1式
堆砂土掘削工運搬 1式
伐採除草 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-546 工事名: 鳴子ダム受変電設備工事
- 1) 工事種別: 受変電設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約17ヶ月
- 4) 工事概要: 高圧受変電設備 N=1組
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

[釜房ダム管理所]

- 1-547 工事名: 釜房ダム放流設備制御処理装置改良工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
- 3) 工期: 約16ヶ月
- 4) 工事概要: ダム放流設備制御処理装置改良 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

[七ヶ宿ダム管理所]

- 1-548 工事名: 七ヶ宿ダム維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 流木処理 1式
路面清掃工 1式
公園除草 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
余裕期間制度(発注者指定方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-549 工事名: 七ヶ宿ダム周辺維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 流木処理 1式
路面清掃工 1式
公園除草 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[玉川ダム管理所]

- 1-550 工 事 名 : 広久内水位観測所電気設備工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 太陽電池パネル N=4面
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-551 工 事 名 : 玉川ダム中和処理設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : ベルトコンベア補修 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-552 工 事 名 : 玉川ダム放流設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約16ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンジットゲート凍結防止制御盤更新 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

[三春ダム管理所]

- 1-553 工 事 名 : 三春ダム非常用放流設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 水密ゴム交換 N=3門分
低圧ラジアルゲート 純径間10.5m 扉高9.0m
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-554 工 事 名 : 三春ダム係船設備機側操作盤更新工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
3) 工 期 : 約17ヶ月

- 4) 工事概要: 機側操作盤更新 N=1面
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-555 工事名: 三春ダム曝気設備機側操作盤更新工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
- 3) 工期: 約17ヶ月
- 4) 工事概要: 機側操作盤更新 N=1面
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-556 工事名: 三春ダム発電設備修繕工事
- 1) 工事種別: 受変電設備工事
- 2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
- 3) 工期: 約16ヶ月
- 4) 工事概要: 増速機分解修繕 N=1台
発電機分解修繕 N=1台
発電機盤等改修 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-557 工事名: 三春ダム予備発電設備工事
- 1) 工事種別: 受変電設備工事
- 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県田村郡三春町
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 発動発電機更新 N=2台
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-558 工事名: 横塚情報連絡所直流電源設備工事
- 1) 工事種別: 受変電設備工事
- 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 直流電源盤更新 N=1面
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-559 工事名: 三春ダム水質自動監視装置更新工事

- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 水質自動監視装置 N=1台
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

[摺上川ダム管理所]

- 1-560 工事名: 摺上川ダム流木止設備更新工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
 - 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 - 3) 工期: 約7ヶ月
 - 4) 工事概要: 通船ゲート更新 N=1基
網場更新 L=100m
概算工事規模 30百万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-561 工事名: 摺上川ダム維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 - 3) 工期: 約12ヶ月
 - 4) 工事概要: 水面清掃 1式
除草工 1式
植栽維持工 1式
除雪工 1式
周辺整備工 1式
概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[東北国営公園事務所]

- 1-562 工事名: みちのく公園施設維持修繕工事
- 1) 工事種別: 造園工事
 - 2) 工事場所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
 - 3) 工期: 約12ヶ月
 - 4) 工事概要: 公園施設修繕 1式
植生管理 1式
概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告: 令和6年1月済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-563 工事名: 福島国営追悼・祈念施設(仮称)基盤整備工事
- 1) 工事種別: 造園工事
 - 2) 工事場所: 福島県双葉郡浪江町～福島県双葉郡双葉町
 - 3) 工期: 約10ヶ月

- 4) 工事概要: 盛土(丘部分) V=45,000m³
植栽工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-564 工事名: 福島国営追悼・祈念施設(仮称)管理棟上部盛土工事

- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 福島県双葉郡浪江町～福島県双葉郡双葉町
- 3) 工期: 約15ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土(建物周) 約V=40,000m³
排水構造物工 1式
園路整備 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-565 工事名: 福島国営追悼・祈念施設(仮称)管理棟エレベーター設備工事

- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 福島県双葉郡浪江町～福島県双葉郡浪江町
- 3) 工期: 約16ヶ月
- 4) 工事概要: エレベーター設備 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-566 工事名: 福島国営追悼・祈念施設(仮称)管理棟防水その他新設工事

- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 福島県双葉郡浪江町～福島県双葉郡浪江町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 防水工事 一式
擁壁工事 一式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

[盛岡営繕事務所]

1-567 工事名: 二戸裁判所(24)電気設備工事

- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県二戸市～岩手県二戸市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 庁舎 RC-2 延982m²
電気設備 新設 一式
自転車置場 W-1 延10m²
屋外配電線路、通信線路 新設 一式
概算工事規模 120から200百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年7月
本工事はC等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-568 工 事 名 : 二戸裁判所(24)機械設備工事

- 1)工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
2)工 事 場 所: 岩手県二戸市～岩手県二戸市
3)工 期 : 約12ヶ月
4)工 事 概 要: 庁舎 RC-2 延982m²
機械設備 新設 一式
自転車置場 W-1 延10m²
屋外給水管路、排水管路 新設 一式
概算工事規模 50から80百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年7月
本工事はC等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(発注者指定方式)

[宮城南部復興事務所]

1-569 工 事 名 : 内川流域岩下橋下部工ほか工事

- 1)工 事 種 別: 一般土木工事
2)工 事 場 所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3)工 期 : 約9ヶ月
4)工 事 概 要: 橋梁下部工 N=1基
道路土工 V=2,000m³
舗装工 A=6,500m²
排水構造物工 L=1,300m
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年1月済み
余裕期間制度(フレックス方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-570 工 事 名 : 内川流域川下三砂防堰堤ほか工事

- 1)工 事 種 別: 一般土木工事
2)工 事 場 所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3)工 期 : 約10ヶ月
4)工 事 概 要: 砂防土工 V=1,000m³
コンクリート堰堤工 N=4基
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告:令和6年1月済み
余裕期間制度(フレックス方式)
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工
事です。

1-571 工 事 名 : 内川流域内川遊砂地(その3)工事

- 1)工 事 種 別: 一般土木工事
2)工 事 場 所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3)工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要: 砂防土工 V=10,000m³
コンクリート堰堤工 N=1基
護岸工 A=1,000m²
仮設工 1式
概算工事規模 300から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
本工事はC等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-572 工事名: 内川流域鷺の平川砂防堰堤ほか工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 砂防土工 V=1,000m³
コンクリート堰堤工 N=3基
鋼製砂防工 t=40t
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年5月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-573 工事名: 阿武隈川水系内川流域築堤外(その17)工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 築堤工 V=11,100m³
護岸工 N=1式
付帯施設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-574 工事名: 阿武隈川水系内川流域築堤外(その18)工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 築堤工 V=30,100m³
付帯施設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-575 工事名: 阿武隈川水系内川流域築堤外(その19)工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約8ヶ月

- 4) 工事概要: 築堤工 V=1,900m³
掘削工 V=18,300m³
付帯施設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-576 工事名: 登花地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: アスファルト舗装 A=7,400m²
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月

- 1-577 工事名: 不動地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: アスファルト舗装 A=3,900m²
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年7月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-578 工事名: 丸森第1号トンネル舗装工事
- 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 連続鉄筋コンクリート舗装 A=12,000m²
アスファルト舗装 A=1,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約3,200m³
(2) 鋼棒 約130t
概算工事規模 300から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年6月

2.通常型指名競争入札

[仙台河川国道事務所]

- 2-1 工事名: 阿武隈大堰関連施設維持修繕等工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 阿武隈大堰(扉体塗替塗装、電気防水水密ゴムワイヤーロープ交換、開閉機修繕、操作制御設備修繕、補助電動機取付) 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年4月
余裕期間制度(フレックス方式)
本工事は、参加者確認型契約方式を適用するものであり、参加者の有無を確認する公募手続により、参加者があった場合には指名競争(総合評価)を行い、参加者がいない場合には特定予定者と随意契約を行う試行工事である。

3.随意契約

[岩木川ダム統合管理事務所]

- 3-1 工 事 名 : 浅瀬石川ダム関連施設維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 青森県黒石市～青森県平川市
 - 3) 工 期 : 約2ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 流木塵芥処理 V=260m³
概算工事規模 30百万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
見積依頼通知: 令和6年3月済み
令和5年度内に手続を開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札

【青森港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 青森港油川地区岸壁(-12m)仮置土砂運搬工事
1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市油川岡田地内
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 土工(掘削・土砂等運搬・整地33,000m³、粒径処理20,000m³)
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
総合評価落札方式対象工事
公告予定:令和6年4月
専任開始時期:令和6年6月

- 1-2 工 事 名 : 青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市油川岡田地内
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路盤撤去1,173m、パラペット撤去749m²、上部撤去2,088m²
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
総合評価落札方式対象工事
公告予定:令和6年5月
専任開始時期:令和6年7月

【八戸港湾・空港整備事務所】

- 1-3 工 事 名 : 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設裏込外工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 裏込・裏埋工(防砂シート敷設約1,260m、裏埋土約560m)
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 発注ランク:本官
公告予定:令和6年6月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期:令和6年7月
本工事は令和5年度補正予算による発注予定案件です。

12月4日付け公表済の情報を変更します。

工期	(変更前)約9ヶ月	(変更後)約8ヶ月
工事概要	(変更前)裏埋土約770m	(変更後)裏埋土約560m
入札予定時期	(変更前)第1四半期	(変更後)第2四半期
その他	(変更前)分任官契約	(変更後)本官契約
公告予定	(変更前)令和6年4月	(変更後)令和6年6月

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札

1-4 工 事 名 : 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事

2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 浚渫工(ポンプ浚渫約80,000m³)
概算工事規模 2億5,000万円以上基準額未滿

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 : 発注ランク:本官
公告予定:令和6年6月
総合評価落札方式対象工事
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
専任開始時期:令和6年8月
本工事は令和5年度補正予算による発注予定案件です。

12月4日付け公表済の情報を変更します。

工期 (変更前)約6ヶ月 (変更後)約7ヶ月
工事概要 (変更前)約90,000m³ (変更後)約80,000m³
概算工事規模 (変更前)6億8,000万円以上15億円未滿
(変更後)2億5,000万円以上基準額未滿
その他 (変更前)WTO対象工事 (変更後)非対象

1-5 工 事 名 : 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部工事

1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事

2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 上部工(上部ブロック製作約110個、上部ブロック据付約130個)
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未滿

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期:令和6年6月
本工事は令和5年度補正予算による発注予定案件です。

12月4日付け公表済の情報を変更します。

工期 (変更前)約9ヶ月 (変更後)約7ヶ月
工事概要 (変更前)据付約160個 (変更後)据付約130個

1-6 工 事 名 : 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設消波工事

1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事

2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市豊洲地内

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : 消波工(消波ブロック製作約180個)
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未滿

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年7月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期:令和6年9月
本工事は令和5年度補正予算による発注予定案件です。

12月4日付け公表済の情報を変更します。

工事概要 (変更前)製作約300個 (変更後)製作約180個
概算工事規模 (変更前)1億5,000万円以上2億5,000万円未滿
(変更後)9,000万円以上1億5,000万円未滿

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札

- 1-7 工 事 名 : むつ小川原港海象観測装置設置外工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡六ヶ所村むつ小川原港港内
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 海象計設置、既設波高計・波向計撤去、観測局機器更新
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年6月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期:令和6年7月
本工事は令和5年度補正予算による発注予定案件です。

12月4日付け公表済の情報を変更します。
工期 (変更前)約7ヶ月 (変更後)約8ヶ月

- 1-8 工 事 名 : 八戸港灯浮標外整備工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 灯浮標入替6基、整備8基、係留索取替6基、バッテリー・乾電池取替1式
概算工事規模 3,700万円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年8月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期:令和6年10月
本工事は令和5年度補正予算による発注予定案件です。

【釜石港湾事務所】

- 1-9 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤(南堤)基礎外工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市久慈港港内
3) 工 期 : 約8か月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工(被覆ブロック撤去 約200個)、基礎工(洗掘防止マット敷設 約500m²、
基礎捨石 約2,100m³)、被覆・根固工(被覆石 約1,000m³、被覆ブロック据付 約100
個)
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象工事
荒天リスク精算型適用予定
専任開始時期:令和6年6月

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札

- 1-10 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市夏井町半崎地区、長内町諏訪下地区
3) 工 期 : 約7か月
4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工(被覆ブロック製作 約200個、根固ブロック製作 約40個)、消波工(消波ブロック製作 約40個)
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期:令和6年6月

- 1-11 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤本体工事(その2)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市久慈港港内
3) 工 期 : 約7か月
4) 工 事 概 要 : 本体工(ケーソン製作 0.5函(海上打継1函))
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年5月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期:令和6年7月

【塩釜港湾・空港整備事務所】

- 1-12 工 事 名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本体工(ケーソン製作 4函)
概算工事規模 2億5,000万円以上基準額未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 発注ランク:本官
公告予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象工事
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
専任開始時期:令和6年7月

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札

1-13 工 事 名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事(その2)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本土工(ケーソン製作 4函)
概算工事規模 2億5,000万円以上基準額未滿
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 発注ランク:本官
公告予定:令和6年6月
総合評価落札方式対象工事
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
専任開始時期:令和6年9月

1-14 工 事 名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 消波工(消波ブロック25t型製作 約100個)
概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未滿
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年9月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期:令和6年11月

【秋田港湾事務所】

1-15 工 事 名 : 能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事
1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市能代港内
3) 工 期 : 約5か月
4) 工 事 概 要 : 浚渫工(グラブ浚渫 約10,000m³)
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未滿
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
専任開始時期:令和6年5月

1-16 工 事 名 : 能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)
1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市大森山地先
3) 工 期 : 約5か月
4) 工 事 概 要 : 土工(土砂運搬 約40,000m³)
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未滿
5) 入札予定時期: 第1四半期

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札

6)その他: 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
専任開始時期:令和6年5月

1-17 工 事 名 : 秋田港向浜地区岸壁(-10m)(改良)改良工事
1)工 事 種 別 : 港湾土木工事
2)工 事 場 所 : 秋田県秋田市秋田港内
3)工 期 : 約7か月
4)工 事 概 要 : 付属工(被覆防食 約186m、電気防食 約130個)、鋼材補修工1式
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5)入札予定時期: 第1四半期
6)その他: 発注ランク:本官
公告予定:令和6年5月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期:令和6年7月

1-18 工 事 名 : 秋田港外港地区防波堤(第二南)上部ブロック製作工事
1)工 事 種 別 : 港湾土木工事
2)工 事 場 所 : 秋田県秋田市秋田港内
3)工 期 : 約5か月
4)工 事 概 要 : 上部工(完成上部Pca製作2函)
概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年7月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期:令和6年9月

1-19 工 事 名 : 秋田港外港地区防波堤(第二南)根固外工事
1)工 事 種 別 : 港湾土木工事
2)工 事 場 所 : 秋田県秋田市秋田港内
3)工 期 : 約5か月
4)工 事 概 要 : 被覆・根固工(被覆ブロック製作 約170個、根固ブロック製作1函分)
概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年8月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期:令和6年10月

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札

【酒田港湾事務所】

- 1-20 工 事 名 : 酒田港外港地区岸壁(－12m)撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市 大浜地先及び高砂地先
- 3) 工 期 : 約6か月
- 4) 工 事 概 要 : 上部工撤去約6,000^m³、蓋コンクリート約800^m³、被覆ブロック(11.997t/個)撤去約600個、根固ブロック(41.4t/個)撤去(1)約80個、根固ブロック(36.1t/個)撤去(2)約10個、異形ブロック(テトラポッド6.3t型)撤去約50個、基礎捨石撤去約11,400^m³、基礎石運搬(1)約11,500^m³、土砂撤去約14,600^m³、仮設道路敷設約800m
概算工事規模 2億5,000万円以上基準額未滿
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注ランク: 本官
公告予定: 令和6年4月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
専任開始時期: 令和6年6月
- 1-21 工 事 名 : 酒田港外港地区岸壁(－12m)地盤改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市 大浜地先
- 3) 工 期 : 約8か月
- 4) 工 事 概 要 : 土砂掘削・運搬・整地約19,000^m³、深層混合処理工法約610本、盛上土撤去・運搬・整地約7,000^m³、磁気探査(鉛直)約4,600^m²、ボーリング7本、試料採取1式、土質試験1式
概算工事規模 基準額以上15億円未滿
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注ランク: 本官
公告予定: 令和6年4月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
専任開始時期: 令和6年7月
- 1-22 工 事 名 : 酒田港外港地区岸壁(－12m)築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市 大浜地先及び高砂地先
- 3) 工 期 : 約16か月
- 4) 工 事 概 要 : 土工掘削、運搬、整地 約26,000^m³、裏込石撤去約17,200^m³、ケーソン撤去約10函、根固ブロック撤去・移設約80個、基礎石撤去約16,600^m³、コンクリート破碎約1,200^m³、鋼管製作・打設 約100本、磁気探査(水平)約11,000^m²
概算工事規模 15億円以上30億円未滿
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注ランク: 本官
公告予定: 令和6年4月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
専任開始時期: 令和6年7月

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札

- 1-23 工 事 名 : 山形県沖GPS波浪計撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田港沖
- 3) 工 期 : 約9か月
- 4) 工 事 概 要 : GPS波浪計撤去一式
概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年5月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期:令和6年7月

【小名浜港湾事務所】

- 1-24 工 事 名 : 相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)消波工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県相馬市及び相馬郡新地町相馬港港内
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 消波ブロック製作(テトラポッド40t型(重量型))(約140個)
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
総合評価落札方式対象工事(チャレンジ型)
公告予定:令和6年7月
専任開始時期:令和6年9月
本工事は令和5年度補正予算による発注予定案件です。

- 1-25 工 事 名 : 小名浜港ケーソンヤード建屋撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 東北地方整備局 小名浜港湾事務所 4号ふ頭ケーソンヤード構内
- 3) 工 期 : 約2ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 建屋解体撤去 1式
概算工事規模 3,700万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
総合評価落札方式対象工事
公告予定:令和6年4月
専任開始時期:令和6年7月

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札

- 1-26 工 事 名 : 福島県沖GPS波浪計撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県沖
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : GPS波浪計揚収・分別解体 1基、陸上局撤去 1式
概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
総合評価落札方式対象工事
公告予定:令和6年4月
専任開始時期:令和6年7月
- 1-27 工 事 名 : 玉川宿舎3号棟修理工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市小名浜玉川町南18
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 水回り設備修理、床板復旧
概算工事規模 3,700万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注ランク:分任官
総合評価落札方式対象工事
公告予定:令和6年7月
専任開始時期:令和6年9月

Ⅱ. 建設コンサルタント業務等(建設関係)

1.一般競争入札

[青森河川国道事務所]

- (1) 業務名 : 青森管内環境調査
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : ・猛禽類調査 1式
・水生生物調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (2) 業務名 : 青森管内橋梁補修設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
橋梁耐震補強設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (3) 業務名 : 青森管内構造物点検業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ・特定道路土工構造物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (4) 業務名 : 青森管内交通事故データ収集・対策調査業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 交通事故データ収集 1式
整備効果資料整理 1式
生活道路事故対策調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (5) 業務名 : 青森管内施設点検業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ・トンネル点検 1式
・道路施設点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(6) 業 務 名 : 青森管内電気通信設備詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダム・堰諸量装置詳細設計 1式
受変電設備詳細設計 1式
電話交換設備詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(7) 業 務 名 : 青森管内道路管理データベース更新業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路管理データベース更新 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(8) 業 務 名 : 青森管内道路施設補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 測量 1式
地質調査 1式
構造物補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(9) 業 務 名 : 青森管内防災点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約19ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・防災カルテ点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(10) 業 務 名 : 青森管内舗装調査修繕設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 舗装現況調査 1式
舗装修繕設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(11) 業 務 名 : 青森管内舗装点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 舗装点検診断 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (12) 業 務 名 : 青森管内溝橋点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・溝橋点検 1式
 ・大型函渠点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (13) 業 務 名 : 青森地区道路修正設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・道路詳細修正設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (14) 業 務 名 : 青森地区舗装点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 舗装点検診断 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (15) 業 務 名 : 板橋山地区道路補足設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・道路予備修正設計(B) 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【施行能力評価型の試行】
- (16) 業 務 名 : 岩木川魚類等環境改善対策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川測量 1式
 環境調査検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (17) 業 務 名 : 津軽地区交通安全対策設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

【施行能力評価型の試行】

- (18) 業 務 名 : 津軽地区道路附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路附属物点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】
南部地区道路附属物点検業務
- (19) 業 務 名 : 鶴ヶ坂地区道路予備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路予備設計(B) 1式
・一般構造物予備設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (20) 業 務 名 : 南部地区交通安全対策設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【施行能力評価型の試行】
- (21) 業 務 名 : 南部地区道路附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路附属物点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】
津軽地区道路附属物点検業務
- (22) 業 務 名 : 馬淵大堰魚道底生魚等遡上調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 魚類調査検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (23) 業 務 名 : 岩木川・馬淵川水質分析業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 水質分析 1式
底質分析 1式
資料整理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【施行能力評価型の試行】
- (24) 業務名 : 岩木川河川整備事業測量設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : ・測量 1式
・河道掘削詳細設計 1式
・堤防詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (25) 業務名 : 岩木川水辺現地調査(底生動物等)業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : ・底生動物調査 1式
・猛禽類調査 1式
・河川空間利用実態調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (26) 業務名 : 青森国道管内電線共同溝詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 測量 1式
電線共同溝詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (27) 業務名 : 馬淵川櫛引地区樋門詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : ・樋門詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (28) 業務名 : 馬淵川水辺現地調査(鳥類等)業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月

- 3) 業務概要 : ・鳥類調査 1式
・河川空間利用実態調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (29) 業務名 : 青森河川国道事務所津軽地区道路台帳図整備測量
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
地形測量 1式
用地測量 1式
道路台帳図編集 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】
青森河川国道事務所南部地区道路台帳図整備測量
- (30) 業務名 : 青森河川国道事務所南部地区道路台帳図整備測量
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
地形測量 1式
用地測量 1式
道路台帳図編集 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】
青森河川国道事務所津軽地区道路台帳図整備測量
- (31) 業務名 : 青森管内交通量調査
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : ・交通量調査 1式
・渋滞長調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (32) 業務名 : 岩木川下流定期横断測量
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : ・河川定期縦断測量 1式
・河川深浅測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

【施行能力評価型の試行】
【一括審査方式】
岩木川上流定期横断測量

- (33) 業 務 名 : 岩木川上流定期横断測量
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・河川定期縦断測量 1式
・河川深浅測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【施行能力評価型の試行】
【一括審査方式】
岩木川下流定期横断測量

- (34) 業 務 名 : 岩木川上流流量観測・採水作業
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・流量観測 1式
・河川横断測量 1式
・河川深浅測量 1式
・水質採水作業 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【施行能力評価型の試行】

- (35) 業 務 名 : 馬淵上流流量観測
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・流量観測 1式
・河川横断測量 1式
・河川深浅測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【施行能力評価型の試行】

- (36) 業 務 名 : 馬淵川定期横断測量
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・河川定期縦断測量 1式
・河川深浅測量 1式
・海岸深浅測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

【施行能力評価型の試行】

- (37) 業 務 名 : 十和田湖地形測量
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 湖底地形測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (38) 業 務 名 : 南部地区水文調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・滝流量調査 1式
・地下水調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (39) 業 務 名 : 青森地区除雪機械車庫外建築設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 基本設計、実施設計 1式(2棟)
・除雪機械車庫 S-1 約400m²
・除雪待機施設 RC-2 約40m²
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (40) 業 務 名 : 旧青森国道維持出張所解体設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 取りこわし実施設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- [高瀬川河川事務所]
- (41) 業 務 名 : 高瀬川・小川原湖水辺現地調査(底生動物)業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・底生動物調査 1式
・河川空間利用実態調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (42) 業 務 名 : 高瀬川河川管理施設維持修繕検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川管理施設維持修繕検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (43) 業 務 名 : 高瀬川水系水質分析業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・水質分析 1式
 ・資料整理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (44) 業 務 名 : 高瀬川水系流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・流量観測 1式
 ・採水運搬 1式
 ・水文資料整理 1式
 ・観測所保守点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- [岩手河川国道事務所]
- (45) 業 務 名 : 赤川流域砂防堰堤詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤詳細設計 1箇所
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【一括審査方式】
 葛根田流域砂防堰堤詳細設計業務
- (46) 業 務 名 : 一関遊水地管理施設等設計検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 管理施設設計 1式
 太田川台帳作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (47) 業 務 名 : 岩手管内交通安全対策設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路予備設計 L=1.0km
 平面交差点詳細設計 3箇所
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (48) 業 務 名 : 岩手管内道路管理データベース更新業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路施設データ(数値文字データ)の作成1式
 道路施設データ(イメージデータ)の作成1式
 道路管理データベース更新用データの作成1式
 道路管理データベース更新・管理1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (49) 業 務 名 : 葛根田流域砂防堰堤詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤詳細設計 2箇所
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【一括審査方式】
 赤川流域砂防堰堤詳細設計業務
- (50) 業 務 名 : 北上川上流かわまちづくり検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 懇談会資料作成 1式
 勉強会資料作成 1式
 協議会資料作成 1式
 モニタリング 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (51) 業 務 名 : 北上川上流管内調査設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・測量 1式
 ・道路詳細設計 1式
 ・山腹工設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (52) 業 務 名 : 北上川上流鶴城地区上流排水樋門詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 樋門詳細設計 1基
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (53) 業 務 名 : 北上川上流水辺現地調査(鳥類等)業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 鳥類調査 1式
 河川空間利用実態調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (54) 業 務 名 : 茶畑地区電線共同溝事業支援業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : PFI事業の有識者委員会運営補助 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (55) 業 務 名 : 八幡平山系希少鳥類等環境調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式
 生物相調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (56) 業 務 名 : 八幡平山系砂防堰堤補修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤補修設計 2箇所
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (57) 業 務 名 : 八幡平山系砂防堰堤予備設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤予備設計 2箇所
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(58) 業 務 名 : 水沢地区外道路設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
仮設構造物設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(59) 業 務 名 : 盛岡地区橋梁補強設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補強設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(60) 業 務 名 : 岩手管内電気通信設備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 通信鉄塔詳細設計 1式
管理設備更新設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(61) 業 務 名 : 岩手管内舗装修繕設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 舗装修繕設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(62) 業 務 名 : 北上川上流雨量観測所更新検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 雨量観測所更新検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(63) 業 務 名 : 北上川上流管内水質分析業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質及び底質分析 1式
資料整理 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【施行能力評価型の試行】
- (64) 業務名 : 一関遊水地太田川測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 基準点測量 1式
現地測量 1式
応用測量 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (65) 業務名 : 岩手管内道路台帳図作成業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 道路台帳図作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (66) 業務名 : 八幡平山系出水時等砂防施設巡視業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 出水時等砂防施設巡視 1式
流砂量観測 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (67) 業務名 : 水沢地区路線測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 基準点測量 1式
路線測量 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【施行能力評価型の試行】
【一括審査方式】
水沢金ヶ崎地区路線測量業務
- (68) 業務名 : 水沢金ヶ崎地区路線測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 基準点測量 1式
路線測量 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

【施行能力評価型の試行】
【一括審査方式】
水沢地区路線測量業務

- (69) 業務名 : 岩手管内交通現況調査
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 交通量調査 1式
 渋滞長調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (70) 業務名 : 北上川上流管内採水作業
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 採水運搬 1式
 採泥運搬 1式
 流量観測 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【施行能力評価型の試行】

- (71) 業務名 : 八幡平山系葛根田地区地質調査業務
1) 業務種別 : 地質調査業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
 【一括審査方式】
 八幡平山系滝沢地区地質調査業務
 八幡平山系松川地区地質調査業務

- (72) 業務名 : 八幡平山系滝沢地区地質調査業務
1) 業務種別 : 地質調査業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
 【一括審査方式】
 八幡平山系葛根田地区地質調査業務
 八幡平山系松川地区地質調査業務

- (73) 業務名 : 八幡平山系松川地区地質調査業務
1) 業務種別 : 地質調査業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
【一括審査方式】
八幡平山系葛根田地区地質調査業務
八幡平山系滝沢地区地質調査業務

- (74) 業務名 : 水沢地区地質調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

[三陸国道事務所]

- (75) 業務名 : 尾肝要普代道路及び洋野階上道路防災カルテ作成業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約16ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路付属物点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (76) 業務名 : 三陸国道事務所管内トンネル点検業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約20ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (77) 業務名 : 三陸国道事務所管内付属物点検業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約20ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路付属物点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (78) 業務名 : 三陸国道事務所交通事故現況整理外設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : ・交通事故現況整理 1式
・事業化検討資料作成 1式
・自転車通行空間検討 1式
・事故対策箇所予備設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (79) 業 務 名 : 三陸地区道路設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
 法面詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (80) 業 務 名 : 三陸地区無電柱化検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (81) 業 務 名 : 三陸国道事務所管内舗装修繕設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 舗装修繕設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (82) 業 務 名 : 箱石地区環境調査
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 環境調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 宮古地区環境調査
- (83) 業 務 名 : 洋野地区橋梁詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式
 橋梁詳細設計 1式
 一般構造物詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (84) 業 務 名 : 松草地区外道路補足設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (85) 業務名 : 宮古地区環境調査
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 環境調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 箱石地区環境調査
- (86) 業務名 : 田鎖墓目地区土石流調査設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 土石流対策調査 1式
 土石流対策設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (87) 業務名 : 三陸国道事務所管内道路台帳整備業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 道路台帳作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (88) 業務名 : 三陸国道事務所管内舗装点検業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 舗装点検 1式
 道路台帳作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (89) 業務名 : 松草地区外地形測量
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 地形測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (90) 業務名 : 川内地区水文調査
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期間 : 約9ヶ月

- 3) 業務概要 : 水文調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (91) 業務名 : 三陸地区水文調査
 - 1) 業務種別 : 地質調査業務
 - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 水文調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

[南三陸沿岸国道事務所]

- (92) 業務名 : 南三陸沿岸国道管内舗装修繕設計業務
 - 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 舗装修繕設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (93) 業務名 : 南三陸管内設計業務
 - 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・基準点測量 1式
・路線測量 1式
・歩道詳細設計 1式
・一般構造物詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (94) 業務名 : 南三陸管内データベース更新業務
 - 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路管理データベース更新 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (95) 業務名 : 気仙沼湾横断橋維持管理資料補足業務
 - 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 詳細調査 1式
計測データの整理 1式
資料とりまとめ 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (96) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内電気通信設備設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : トンネル受変電設備詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (97) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内トンネル補修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : トンネル補修設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (98) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内橋梁補修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (99) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内事故現況整理業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・交通事故現況整理 1式
 ・交差点詳細設計 1式
 ・広域サイクリングルート整備検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (100) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内道路構造物補修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 現地測量 1式
 一般構造物詳細設計 1式
 落石防護柵詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (101) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内南地区附属物点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約15ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (102) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内南地区防災土工構造物点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約15ヶ月
3) 業 務 概 要 : 安定度調査 1式
防災カルテ点検 1式
道路土工構造物点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (103) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内道路台帳整備業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路台帳図作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[仙台河川国道事務所]

- (104) 業 務 名 : 石巻地区トンネル詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (105) 業 務 名 : 新泉沢地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (106) 業 務 名 : 須江地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】
米ヶ崎地区橋梁詳細設計業務

- (107) 業 務 名 : 須江地区道路詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
平面交差点詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (108) 業務名 : 仙台管内除雪ステーション配置検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 除雪ステーション配置計画検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (109) 業務名 : 仙台管内防災点検設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約15ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路防災点検 1式
道路防災設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (110) 業務名 : 築館地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (111) 業務名 : 道路管理データベース更新業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路管理データベース更新 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (112) 業務名 : 名取川環境整備測量設計他業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : ・モニタリング調査 1式
・測量 1式
・地質調査 1式
・環境整備施設設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(113) 業 務 名 : 名取川中田地区堤防詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・浸透対策工設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(114) 業 務 名 : 宮城管内道路設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路予備修正設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(115) 業 務 名 : 阿武隈川下流・名取川水辺環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川環境調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(116) 業 務 名 : 宮城南部地区溝橋・付属施設点検設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 溝橋点検 1式
横断歩道橋点検 1式
大型カルバート点検 1式
門型標識点検 1式
道路標識点検 1式
道路情報板点検 1式
道路照明灯点検 1式
溝橋・付属施設補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】
宮城北部地区溝橋・付属施設点検設計業務

(117) 業 務 名 : 宮城北部地区溝橋・付属施設点検設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 溝橋点検 1式
横断歩道橋点検 1式
大型カルバート点検 1式
門型標識点検 1式
道路標識点検 1式
道路情報板点検 1式
道路照明灯点検 1式
溝橋・付属施設補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

【一括審査方式】

宮城南部地区溝橋・付属施設点検設計業務

- (118) 業 務 名 : 志の畑地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (119) 業 務 名 : 仙台管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (120) 業 務 名 : 仙台郡山地区道路設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路予備修正設計(B) 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (121) 業 務 名 : 仙台湾南部海岸環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 海岸環境調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (122) 業 務 名 : 仙台湾南部海岸侵食対策効果影響調査業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・侵食対策効果影響調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年3月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (123) 業 務 名 : 米ヶ崎地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

【一括審査方式】
須江地区橋梁詳細設計業務

- (124) 業 務 名 : 仙台河川国道管内台帳整備業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路台帳整備 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (125) 業 務 名 : 名取川流量観測等調査業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式
高水流量観測 1式
河川定期横断測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (126) 業 務 名 : 阿武隈川流量観測等調査業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式
高水流量観測 1式
河川定期横断測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (127) 業 務 名 : 仙台管内道路交通現況調査業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路交通現況調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (128) 業 務 名 : 仙台湾沿岸深淺測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要 : 深淺測量 1式
汀線測量 1式
航空レーザ測量 1式
海底地形測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (129) 業務名 : 石巻女川地区水文観測調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 水文調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (130) 業務名 : 築館地区地質調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (131) 業務名 : 石巻バイパス(前山地区外)用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 一式
物件調査算定 一式
土地評価 一式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【土地評価一括発注】
- [北上川下流河川事務所]
- (132) 業務名 : 北上川下流狭隘地区樋門詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 樋門詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (133) 業務名 : 北上川下流分流堰放流制御設備設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 堰放流制御設備設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (134) 業務名 : 北上川水系堤防護岸詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 堤防詳細設計 1式
 護岸詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (135) 業務名 : 吉田川中流部遊水地詳細設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 周囲堤・困繞堤詳細設計 6km
 用排水路設計 1式
 模型実験 1式
 水理解析 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (136) 業務名 : 吉田川等段階施工検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 段階施工計画 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (137) 業務名 : 北上川河口部等環境調査業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 汽水域環境モニタリング調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (138) 業務名 : 北上川水系水辺現地調査(鳥類)
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 河川水辺環境調査(鳥類) 1式
 河川環境情報図更新 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (139) 業務名 : 鳴瀬川水系水辺現地調査(魚類)
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 河川水辺環境調査(魚類) 1式
 河川環境情報図更新 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (140) 業務名 : 北上川水系三次元点群測量
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 点群測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (141) 業務名 : 北上川下流河川事務所管内河川空間利用実態調査
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 河川水辺環境調査(河川空間利用実態) 1式
 川の通信簿 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (142) 業務名 : 北上川水系水文等調査業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 水質調査 1式
 河川測量 1式
 水文資料整理 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (143) 業務名 : 鳴瀬川水系三次元点群測量
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 点群測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (144) 業務名 : 鳴瀬川水系水文等調査業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 水質調査 1式
 河川測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(145) 業務名 : 吉田川地質調査業務
1) 業務種別 : 地質調査業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
地盤解析 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

(146) 業務名 : 鳴瀬川ダム電気通信設備詳細設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 特別高圧受電設備 1式
遠隔臨場設備検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(147) 業務名 : 鳴瀬川ダム付替国道1号橋詳細設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路設計 L=7.0km
橋梁詳細設計 1橋
仮設構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(148) 業務名 : 鳴瀬川ダム付替国道構造物設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(149) 業務名 : 鳴瀬川ダム付替国道設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 道路設計 L=1.5km
構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(150) 業務名 : 鳴瀬川総合開発環境調査(河川域動物他)業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 動物調査 1式
 植物調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 鳴瀬川総合開発環境調査(陸域動物)業務
- (151) 業務名 : 鳴瀬川総合開発環境調査(陸域動物)業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 動物調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 鳴瀬川総合開発環境調査(河川域動物他)業務
- (152) 業務名 : 鳴瀬川総合開発流量観測業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 採水作業 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【施行能力評価型の試行】
- (153) 業務名 : 鳴瀬川ダムダムサイト地質調査
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
 原位置試験 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (154) 業務名 : 鳴瀬川ダム貯水池地すべり周辺地質調査
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
 原位置試験 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (155) 業 務 名 : 秋田河川国道管内トンネル点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (156) 業 務 名 : 秋田管内環境調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 環境調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (157) 業 務 名 : 秋田管内電気通信設備設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 電気通信設備詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (158) 業 務 名 : 秋田国道管内道路構造物点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約18ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 構造物点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (159) 業 務 名 : 秋田地区道路補足設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【施行能力評価型の試行】
- (160) 業 務 名 : 雄物川・子吉川水質分析業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (161) 業 務 名 : 子吉川河川構造物測量設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 堤防詳細設計 1式
 路線測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (162) 業 務 名 : 仙北地区道路設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路予備設計(A) 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (163) 業 務 名 : 本荘国道管内道路構造物点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約18ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 構造物点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (164) 業 務 名 : 遊佐象潟道路補足設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (165) 業 務 名 : 秋田河川国道管内構造物補修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
 構造物補修設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (166) 業 務 名 : 秋田地区道路概略検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路概略設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(167) 業 務 名 : 雄物川下流・子吉川水辺現地調査(底生生物・河川空間利用実態調査)
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 底生生物調査 1式
河川空間利用実態調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(168) 業 務 名 : 秋田河川国道道路台帳補正測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路台帳補正測量業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(169) 業 務 名 : 秋田管内航空レーザ測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航空レーザ測量 1式
河川深浅測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(170) 業 務 名 : 雄物川下流水文観測等業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
水質試験用採水 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(171) 業 務 名 : 子吉川水文観測等業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
水質試験用採水 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(172) 業 務 名 : 秋田管内法面観測業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 法面変状観測 1式
法面定期点検 1式
法面安定度調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (173) 業務名 : 雄物川下流・子吉川管内地質調査
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【施行能力評価型の試行】
- (174) 業務名 : 象潟地区水文調査
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 水文調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- [湯沢河川国道事務所]
- (175) 業務名 : 雄勝地区道路補足設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 : 法面工設計 1式
雪崩予防施設設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (176) 業務名 : 雄物川上流河川環境調査業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : ・底生動物調査 1式
・空間利用実態 1式
・河道掘削等影響調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (177) 業務名 : 雄物川上流湯沢管内河川構造物設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : ・堤防設計 1式
・構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
-
- (178) 業務名 : 湯沢管内環境調査
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 動物調査(猛禽類) 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
-
- (179) 業務名 : 湯沢管内橋梁補修設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
-
- (180) 業務名 : 湯沢管内交通安全対策設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
道の駅休憩施設配置検討 1式
道路付帯構造物設計 1式
法面工詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
-
- (181) 業務名 : 湯沢管内道路防災点検業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 防災カルテ点検 1式
道路附属物点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
-
- (182) 業務名 : 湯沢管内トンネル点検業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
-
- (183) 業務名 : 湯沢管内舗装点検業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 舗装点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (184) 業務名 : 八幡平山系(秋田県側)希少猛禽類等調査業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約14ヶ月
 3) 業務概要 : ・希少鳥類調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (185) 業務名 : 雄物川上流大曲流量観測業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約14ヶ月
 3) 業務概要 : ・高水流量観測 1式
 ・低水流量観測 1式
 ・水文観測所保守点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【一括審査方式】雄物川上流十文字管内流量観測業務
- (186) 業務名 : 雄物川上流十文字管内流量観測業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約14ヶ月
 3) 業務概要 : ・高水流量観測 1式
 ・低水流量観測 1式
 ・水文観測所保守点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【一括審査方式】雄物川上流大曲流量観測業務
- (187) 業務名 : 湯沢河川国道道路台帳整備業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 道路台帳附図整備 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (188) 業務名 : 湯沢地区交通状況調査
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 方向別交通量調査 1式
 断面交通量調査 1式
 交通渋滞調査 1式
 道路状況調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【施行能力評価型の試行】

(189) 業 務 名 : 雄物川上流山田地区地下水分布調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地下水調査 1式
地下水分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(190) 業 務 名 : 八幡平山系砂防施設地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・地質調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(191) 業 務 名 : 湯沢管内地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 機械式ボーリング調査 L=30m
標準貫入試験 1式
総合解析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【施行能力評価型の試行】

(192) 業 務 名 : 成沢歩道用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 路線測量 0.50km
用地調査測量 2.43ha
物件調査算定 木造建物 21棟
土地評価 1標準地 39画地
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【土地評価一括発注】

[能代河川国道事務所]

(193) 業 務 名 : 今泉蟹沢地区構造物設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 箱型函渠詳細設計 一式
補強土壁詳細設計 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(194) 業 務 名 : 今泉蟹沢地区道路詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : IC詳細設計 一式
道路詳細設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
-
- (195) 業務名 : 今泉地区跨線橋詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 一式
仮設構造物設計 一式
補強土壁詳細設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
-
- (196) 業務名 : 北秋田地区構造物外設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 一式
一般構造物設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
-
- (197) 業務名 : 北秋田地区地区外環境調査業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 猛禽類、魚類調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
-
- (198) 業務名 : 荷上場地区橋梁設計検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁修正設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
-
- (199) 業務名 : 能代管内構造物補修設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
-
- (200) 業務名 : 能代管内電線共同溝外設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月

- 3) 業務概要 : 電線共同溝設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (201) 業務名 : 能代管内トンネル・舗装点検業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
 舗装点検 1式
 小型附属物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (202) 業務名 : 能代管内防災点検設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 道路防災点検 1式
 道路土工構造物点検 1式
 一般構造物設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (203) 業務名 : 森吉山ダム堤体挙動解析等業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 堤体観測 1式
 ダム堤体挙動解析 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (204) 業務名 : 森吉山ダム水辺現地調査(環境基図作成等)業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : ダム湖環境基図作成 1式
 ダム湖利用実態調査 1式
 モニタリング調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (205) 業務名 : 米代川水系水質分析業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 水質分析 1式
底質分析 1式
資料整理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (206) 業務名 : 米代川橋橋梁予備設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (207) 業務名 : 米代川吹越地区河道掘削測量設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 河道掘削詳細設計 1式
測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (208) 業務名 : 米代川水辺現地調査(河川環境基図、河川空間実態調査)業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 環境基図作成 1式
空間利用実態調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (209) 業務名 : 能代管内交通実態調査
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通量調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (210) 業務名 : 米代川水系流量観測業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測業務 1式
採水作業 1式
水文資料整理 1式
水文観測所保守点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (211) 業 務 名 : 米代川河川区域調査測量業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 応用測量 1式
 用地測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (212) 業 務 名 : 米代川三次元点群測量業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 点群測量 1式
 深淺測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (213) 業 務 名 : 森吉山ダム貯水池地すべり調査観測業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地すべり現地調査 1式
 観測資料整理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (214) 業 務 名 : ニツ井今泉道路水質モニタリング調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文・水質調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (215) 業 務 名 : ニツ井今泉道路(今泉地区)用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地幅杭設置測量 0.38km
 用地測量 3.60ha
 建物調査算定 5棟
 立竹木調査算定 1.40千㎡
 残地移転要件該当性の検討 3権利者
 土地評価 2標準地
 消費税等調査 1事業者
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

【土地評価一括発注】

- (216) 業 務 名 : ニツ井今泉道路(蟹沢地区)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地幅杭設置測量 0.74km
用地測量 4.30ha
建物調査算定 8棟
立竹木調査算定 10.00千㎡
残地移転要件該当性の検討 1権利者
土地評価 3標準地
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【土地評価一括発注】

- (217) 業 務 名 : 能代国道維持出張所建築工事監理業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工事監理業務 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[成瀬ダム工事事務所]

- (218) 業 務 名 : 成瀬ダム本体工事積算技術業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・ダム本体工事積算技術業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (219) 業 務 名 : 成瀬ダム貯水池管理用測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・用地境界杭設置 1式
・河川横断測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (220) 業 務 名 : 成瀬ダム地すべり観測業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・地すべり動態観測 1式
・観測計器設置撤去 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (221) 業 務 名 : 成瀬ダム地すべり自動観測機器設置業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要 : ・地すべり動態観測 1式
 ・観測計器設置撤去 1式
 ・監視システム設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳥海ダム工事事務所]

- (222) 業務名 : 鳥海ダム細部構造物等詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物等詳細設計 1式
 基準点測量 1式
 水準点測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (223) 業務名 : 鳥海ダム百宅地区道路設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
 一般構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (224) 業務名 : 鳥海ダム植物等調査
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 植物モニタリング調査 1式
 植物の移植 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (225) 業務名 : 鳥海ダム動物等調査
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 動物モニタリング調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (226) 業務名 : 鳥海ダム流量観測及び採水業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測及び採水 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (227) 業 務 名 : 鳥海ダム周辺地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (228) 業 務 名 : 鳥海ダム地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (229) 業 務 名 : 鳥海ダム管内用地関係資料作成整理等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地関係資料作成等業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年3月に公告済み
- (230) 業 務 名 : 鳥海ダム用地補償総合技術業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地補償総合技術 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (231) 業 務 名 : 置賜地区道路設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・函渠工設計 1式
・排水構造物設計 1式
・関係機関協議資料作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

(232) 業 務 名 : 小国地区道路予備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路予備設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(233) 業 務 名 : 尾花沢地区道路附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
【一括審査方式】
寒河江地区道路附属物点検業務
新庄地区道路附属物点検業務

(234) 業 務 名 : 寒河江地区道路附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
【一括審査方式】
尾花沢地区道路附属物点検業務
新庄地区道路附属物点検業務

(235) 業 務 名 : 新庄地区道路附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
【一括審査方式】
尾花沢地区道路附属物点検業務
寒河江地区道路附属物点検業務

(236) 業 務 名 : 古口地区橋梁予備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・橋梁予備設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(237) 業 務 名 : 古口地区道路設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路設計 1式
・道路附属施設設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (238) 業務名 : 最上川上流水質分析業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : ・水質分析 1式
 ・底質分析 1式
 ・資料整理 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (239) 業務名 : 最上川上流水辺環境整備検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : ・環境整備事業評価検討 1式
 ・環境整備モニタリング 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (240) 業務名 : 最上川上流水辺現地調査(植物等)業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : ・植物調査 1式
 ・空間利用実態調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (241) 業務名 : 最上地区道路設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : ・道路付属施設設計 1式
 ・関係機関協議資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (242) 業務名 : 最上北部地区道路設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : ・トンネル修正設計 1式
 ・道路詳細修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(243) 業 務 名 : 山形置賜地区道路附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
【一括審査方式】
山形村山地区道路附属物点検業務
山形最上地区道路附属物点検業務

(244) 業 務 名 : 山形管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(245) 業 務 名 : 山形管内橋梁補修補強設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(246) 業 務 名 : 山形管内道路施設基本データ更新業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路施設基本データ更新 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(247) 業 務 名 : 山形管内トンネル外設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル設計 1式
スノーシェッド設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(248) 業 務 名 : 山形管内防災点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
3) 業 務 概 要 : 防災点検 一式
土工構造物点検診断 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (249) 業 務 名 : 山形管内舗装設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 舗装設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (250) 業 務 名 : 山形管内舗装点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 舗装点検診断 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (251) 業 務 名 : 山形河川国道管内舗装点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 舗装点検診断 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (252) 業 務 名 : 山形地区道路構造物設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・函渠工設計 1式
 ・擁壁工設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (253) 業 務 名 : 山形地区道路附属物点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
【一括審査方式】米沢地区道路附属物点検業務
- (254) 業 務 名 : 山形南部道路構造物点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 溝橋点検診断 1式
 大型函渠点検診断 1式
 門型施設点検診断 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (255) 業 務 名 : 山形北部道路構造物点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 溝橋点検診断 1式
 大型函渠点検診断 1式
 門型施設点検診断 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (256) 業 務 名 : 山形村山地区道路附属物点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
 【一括審査方式】
 山形置賜地区道路附属物点検業務
 山形最上地区道路附属物点検業務
- (257) 業 務 名 : 山形最上地区道路附属物点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
 【一括審査方式】
 山形置賜地区道路附属物点検業務
 山形村山地区道路附属物点検業務
- (258) 業 務 名 : 米沢地区道路附属物点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
 【一括審査方式】
 山形地区道路附属物点検業務
- (259) 業 務 名 : 最上地区環境調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・自然環境調査 1式
 ・ヒアリング 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (260) 業務名 : 山形管内測量図化業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : ・数値図化(1/1,000) 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (261) 業務名 : 新庄金山地区道路施設設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ・道路附属施設設計 1式
・交差点設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (262) 業務名 : 山形河川国道事務所管内道路台帳図整備業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : ・道路台帳図修正 1式
・道路台帳図作成 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (263) 業務名 : 山形管内南部道路台帳図整備業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・道路台帳図修正 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【一括審査方式】
山形管内北部新庄地区道路台帳図整備業務
山形管内北部戸沢地区道路台帳図整備業務
- (264) 業務名 : 山形管内北部新庄地区道路台帳図整備業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・道路台帳図修正 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 山形管内南部道路台帳図整備業務
 山形管内北部戸沢地区道路台帳図整備業務
- (265) 業務名 : 山形管内北部戸沢地区道路台帳図整備業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : ・道路台帳図修正 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 山形管内南部道路台帳図整備業務
 山形管内北部新庄地区道路台帳図整備業務
- (266) 業務名 : 最上川上流流量調査・河川測量(寒河江地区)
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : ・流量観測 7観測所
 ・河川測量 7観測所
 ・水位流量曲線作成 7観測所
 ・採水運搬 1箇所
 ・基準点測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (267) 業務名 : 最上川上流流量調査・河川測量(村山地区)
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : ・流量観測 5観測所
 ・河川測量 5観測所
 ・水位流量曲線作成 5観測所
 ・採水運搬 5箇所
 ・基準点測量 1式
 ・水文資料整理照査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (268) 業務名 : 最上川上流流量調査・河川測量(長井・南陽地区)
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : ・流量観測 5観測所
 ・河川測量 5観測所
 ・水位流量曲線作成 5観測所
 ・採水運搬 2箇所
 ・基準点測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (269) 業務名 : 置賜村山地区水文調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : ・水文調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (270) 業務名 : 古口地区地盤調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : ・ボーリング調査 1式
 ・土質試験 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (271) 業務名 : 寒河江管内トンネル動態観測業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 定点測量 1式
 地すべり変位計測解析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (272) 業務名 : 古口地区水文調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 水文調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 山形管内水文調査業務
- (273) 業務名 : 最上地区動態観測調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 観測調査 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (274) 業務名 : 山形管内地盤調査解析業務
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : ・ボーリング調査 1式
 ・土質試験 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (275) 業務名 : 山形管内水文調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 水文調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 古口地区水文調査業務
- (276) 業務名 : 左沢地区用地補償総合技術業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 用地補償総合技術業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (277) 業務名 : 溝延地区用地補償総合技術業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 用地補償総合技術業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (278) 業務名 : 山形中山道路(吉野宿地区)用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : ・用地調査 一式
 ・物件調査算定 一式
 ・土地評価 一式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(279) 業 務 名 : 金山第1トンネル電気室新築設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・基本設計 1式
・実施設計 1式
・電気室 RC-1 50m2
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(280) 業 務 名 : 新庄鮭川IC除雪ステーション新築設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・基本設計 1式
・実施設計 1式
・除雪ステーション S-2 約850m2
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

(281) 業 務 名 : 戸沢地区道路設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(282) 業 務 名 : 戸沢立川地区トンネル詳細設計
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 山岳トンネル詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(283) 業 務 名 : 最上川下流・赤川水辺現地調査(植物・利用実態)業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 植物調査 1式
河川区間利用実態調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(284) 業 務 名 : 最上川中下流及び赤川水質分析業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・水質分析業務 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (285) 業務名 : 酒田河川国道管内交通安全対策検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 交通安全施設対策検討 1式
 整備効果とりまとめ 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (286) 業務名 : 酒田河川国道管内道路設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : ・基準点測量・地形測量 1式
 ・道路設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (287) 業務名 : 酒田管内環境調査業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : ・環境影響調査(猛禽類) 1式
 ・環境影響調査(植物) 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (288) 業務名 : 酒田管内橋梁補修設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (289) 業務名 : 酒田管内交通安全対策検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : ・交通安全施設対策検討 1式
 ・整備効果とりまとめ 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (290) 業務名 : 酒田管内道路休憩施設測量設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ・基準点測量・地形測量 1式
・道路休憩施設設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (291) 業務名 : 酒田管内道路設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地形測量 1式
道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (292) 業務名 : 酒田管内舗装修繕設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 舗装詳細調査 1式
舗装修繕設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (293) 業務名 : 酒田管内防災点検業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約15ヶ月
3) 業務概要 : 道路防災カルテ点検 1式
舗装点検 1式
土工点検 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (294) 業務名 : 庄内地区渋滞対策検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・渋滞対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (295) 業 務 名 : 吹浦地区道路設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約16ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (296) 業 務 名 : 遊佐地区道路設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (297) 業 務 名 : 最上川下流河川測量外業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・水準測量 1式
 ・縦断測量 1式
 ・三次元管内図関連検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【一括審査方式】
 赤川河川測量外業務
- (298) 業 務 名 : 最上川下流流量調査及び採水作業
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
 河川測量 1式
 水位流量曲線作成 1式
 水質採水作業 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (299) 業 務 名 : 酒田管内交通量基礎調査業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・交通量現況調査 1式
 ・渋滞長現況調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【施行能力評価型の試行】

- (300) 業 務 名 : 酒田管内道路台帳作成業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路台帳附図作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (301) 業 務 名 : 赤川河川測量外業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・水準測量 1式
 ・縦断測量 1式
 ・三次元管内図関連検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【一括審査方式】
 最上川下流河川測量外業務
- (302) 業 務 名 : 赤川流量調査
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
 河川測量 1式
 水位流量曲線作成 1式
 水文資料整理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (303) 業 務 名 : 酒田管内道路水文水質モニタリング調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文調査 1式
 水質分析 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (304) 業 務 名 : 清川地区地質調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (305) 業 務 名 : 土湯地区外用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件等調査算定 1式
保安林解除・国有林所管換申請書類作成 1式
土地評価 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【土地評価一括発注】

[新庄河川事務所]

- (306) 業 務 名 : 月山地すべり田麦俣地区対策工設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路予備設計 1式
地下水排除工詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (307) 業 務 名 : 寒河江川流域豊ヶ沢砂防堰堤詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤詳細設計 1式
道路詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (308) 業 務 名 : 鮭川流域中山沢砂防堰堤詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤詳細設計 1式
道路詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (309) 業 務 名 : 新庄管内砂防堰堤詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤詳細設計 1式
砂防堰堤修正設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (310) 業 務 名 : 立谷沢川流域ほか砂防施設予備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・砂防施設予備設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (311) 業務名 : 立谷沢川流域松の木沢砂防堰堤詳細設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 砂防堰堤詳細設計 1式
道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (312) 業務名 : 最上川水系砂防施設予備設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・砂防施設予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (313) 業務名 : 最上川中流水辺現地調査(植物)他業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・植物調査 1式
・河川環境モニタリング 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (314) 業務名 : 新庄管内流砂量観測等業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : ・流砂量観測 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年3月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (315) 業務名 : 赤川流域砂防施設等状況把握業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 砂防堰堤 定期点検 1式
砂防堰堤 臨時点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (316) 業 務 名 : 寒河江川流域砂防施設等状況把握業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤 定期点検 1式
 砂防堰堤 臨時点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (317) 業 務 名 : 鮭川流域砂防施設等状況把握業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤 定期点検 1式
 砂防堰堤 臨時点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (318) 業 務 名 : 鮭川流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・流量観測 1式
 ・点検業務 1式
 ・水文資料整理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (319) 業 務 名 : 立谷沢川流域砂防施設等状況把握業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤 定期点検 1式
 砂防堰堤 臨時点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (320) 業 務 名 : 角川・銅山川流域砂防施設等状況把握業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 砂防堰堤 定期点検 1式
砂防堰堤 臨時点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (321) 業務名 : 最上川中流流量観測業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : ・流量観測 1式
・点検業務 1式
・河川空間利用実態調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (322) 業務名 : 月山地すべり観測調査
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 観測調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (323) 業務名 : 立谷沢川流域濁沢地区観測調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : ・斜面変状調査 1式
・地すべり観測 1式
・変動解析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年3月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (324) 業務名 : 横山地区用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件等調査算定 1式
土地評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【土地評価一括発注】

- (325) 業 務 名 : 新庄河川事務所管内用地関係資料作成整理等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地関係資料作成等業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年3月公告済み

[福島河川国道事務所]

- (326) 業 務 名 : 阿武隈川上流河川水辺現地調査(魚類・河川空間利用実態)業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 魚類・河川空間利用実態調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (327) 業 務 名 : 阿武隈川上流水質分析業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式
底質分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (328) 業 務 名 : 阿武隈川水系砂防環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防環境調査1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (329) 業 務 名 : 阿武隈川水系流砂系調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 高水採水・試料分析 1式
流砂観測データ整理・分析 1式
流域内土砂移動量検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(330) 業 務 名 : 福島管内環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式
動物調査 1式
植物調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(331) 業 務 名 : 福島管内交差点設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 平面交差点詳細設計 1式
道路詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(332) 業 務 名 : 福島管内道路設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細修正 1式
道路付属施設設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(333) 業 務 名 : 福島管内トンネル点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式
ボーリング調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(334) 業 務 名 : 福島西道路設備詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : CCTV設備設計 2台
道路情報表示設備設計 2面
ラジオ再放送設備設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(335) 業 務 名 : 福島管内横断歩道橋外補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 横断歩道橋補修設計 1式
橋梁補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(336) 業 務 名 : 福島管内電源設備更新設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 受変電設備、発電設備更新設計 3箇所
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(337) 業 務 名 : 阿武隈川(郡山地区)水文観測調査
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式
高水流量観測 1式
水文資料整理 1式
採水・運搬 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(338) 業 務 名 : 阿武隈川(福島地区)水文観測調査
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式
高水流量観測 1式
水文資料整理 1式
採水・運搬 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(339) 業 務 名 : 阿武隈川水系砂防施設巡視業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防施設巡視1式、移動杭測量1式、移動変形調査1式、河川測量1式、路線測
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(340) 業 務 名 : 福島管内水文調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
水文調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(341) 業 務 名 : 鏡石地区用地補償総合技術業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地補償総合技術業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(342) 業 務 名 : 玉川地区用地補償総合技術業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地補償総合技術業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(343) 業 務 名 : 滑川右岸(御代田地区)用地調査業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
土地評価 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【土地評価一括発注】

(344) 業 務 名 : 滑川左岸(滑川地区)用地調査業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
土地評価 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【土地評価一括発注】

(345) 業 務 名 : 矢吹地区用地補償総合技術業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地補償総合技術業務 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (346) 業務名 : 浅川トンネル電気室新築設計業務
1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 基本、実施設計 一式
電気室 RC-1 約 200m²
水槽室 RC-1 約 50m²
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[郡山国道事務所]

- (347) 業務名 : 郡山管内橋梁補修補強設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (348) 業務名 : 郡山管内標識・照明点検業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 標識・照明点検 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (349) 業務名 : 郡山管内防災施設等詳細設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地質解析 1式
施設設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (350) 業務名 : 郡山国道管内交通安全対策設計検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 基準点測量 1式
応用測量 1式
歩道設計 1式
平面交差点詳細設計 1式
事故対策検討設計図作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (351) 業務名 : 郡山国道管内電気通信設備設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 発電発電設備更新設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (352) 業務名 : 郡山国道管内電線共同溝修正設計
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 電線共同溝修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (353) 業務名 : 郡山国道道路管理設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 現地測量 1式
 道路附属物補修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (354) 業務名 : 郡山国道附属物点検業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 道路施設点検 1式
 附属物補修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (355) 業務名 : 郡山国道防災点検業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 道路防災点検 1式
 防災施設設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (356) 業務名 : 矢吹鏡石道路補足設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 道路予備修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (357) 業務名 : 下郷地区外環境調査業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (358) 業務名 : 郡山管内路線検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 道路概略設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (359) 業務名 : 郡山国道管内道路台帳整備業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 道路台帳整備・補正 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (360) 業務名 : 郡山管内交通量調査
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 道路環境調査 1式
 交通現況調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【施行能力評価型の試行】
- (361) 業務名 : 会津地区外水文調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 水文調査 1式
 解析等調査業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (362) 業務名 : 磐城管内環境調査業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 環境影響調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[磐城国道事務所]

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (363) 業務名 : 磐城国道管内橋梁補修設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (364) 業務名 : 磐城国道管内道路管理施設データ更新業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 管理施設データ更新 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (365) 業務名 : 磐城国道管内防災・構造物点検業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約22ヶ月
3) 業務概要 : 防災カルテ点検 1式
トンネル定期点検 1式
溝橋点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (366) 業務名 : いわき地区交通安全対策設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
平面交差点詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (367) 業務名 : 磐城地区道路設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・道路詳細(修正)設計 1式
・一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (368) 業務名 : 相双地区交通安全対策設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 道路予備設計 1式
 道路詳細設計 1式
 構造物詳細設計 1式
 平面交差点予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (369) 業務名 : 磐城国道管内道路台帳図整備測量
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 道路台帳作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (370) 業務名 : 好間三和地区路線測量業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : ・基準点測量 1式
 ・現地測量 1式
 ・路線測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (371) 業務名 : 磐城国道管内交通量調査業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 交通量現況調査 1式
 渋滞長現況調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【施行能力評価型の試行】
- (372) 業務名 : いわき管内水文観測業務
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : ・水文観測調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【施行能力評価型の試行】
- (373) 業務名 : 平出張所取りこわし設計業務
 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 庁舎取りこわし設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (374) 業 務 名 : 北上川ダム管内電気通信施設設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 多重無線通信設備更新設計 1式
 再生可能エネルギー活用検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (375) 業 務 名 : 北上川ダム水質分析業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (376) 業 務 名 : 四十四田ダム・御所ダム水辺現地調査(鳥類外)業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水辺現地調査(鳥類、利用実態) 1式
 水辺現地調査(プランクトン) 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (377) 業 務 名 : 田瀬ダム・湯田ダム・胆沢ダム水辺現地調査(鳥類外)業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水辺現地調査(鳥類、利用実態) 1式
 水辺現地調査(プランクトン) 1式
 自然環境調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (378) 業 務 名 : 田瀬ダム水質保全調査検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水質管理状況確認 1式
 水質保全対策効果検証 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年3月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (379) 業 務 名 : 湯田ダム環境整備施設設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・管理用通路設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (380) 業 務 名 : 湯田ダム放流設備補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 湯田ダム放流設備改修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (381) 業 務 名 : 四十四田ダム再生猛禽類調査
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (382) 業 務 名 : 胆沢ダム堆砂測量
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 貯水池堆砂測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (383) 業 務 名 : 胆沢ダム堤体測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤体変位観測 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【施行能力評価型の試行】
- (384) 業 務 名 : 御所ダム堆砂測量
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 貯水池堆砂測量(スワス音響測深) 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

【一括審査方式】
四十四田ダム堆砂測量

- (385) 業 務 名 : 四十四田ダム堆砂測量
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 貯水池堆砂測量(スワス音響測深) 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】
御所ダム堆砂測量
- (386) 業 務 名 : 田瀬ダム維持管理調査業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
水文観測保守点検 1式
採水 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (387) 業 務 名 : 湯田ダム堆砂測量
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 貯水池堆砂測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (388) 業 務 名 : 胆沢ダム地すべり観測等業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地すべり観測 1式
地すべり巡視 1式
観測・巡視結果分析とりまとめ 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (389) 業 務 名 : 湯田ダム地すべり観測検討業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地すべり観測 1式
地すべり巡視 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (390) 業 務 名 : 四十四田ダム再生ダムサイト右岸部地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 機械コアボーリング 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年3月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (391) 業 務 名 : 岩脇宿舍取りこわし設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 取りこわし実施設計 一式(2棟)
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- [最上川ダム統合管理事務所]
- (392) 業 務 名 : 最上川水系ダム水辺現地調査(植物・ダム湖利用実態調査)業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 植物・ダム湖利用実態調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (393) 業 務 名 : 最上川ダム管内電気通信施設設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダム管理用電気通信施設設計 1式
(テレメータ設備、放流警報設備、
多重無線通信設備等)
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (394) 業 務 名 : 最上川水系ダム水質対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (395) 業 務 名 : 寒河江ダム外部変形測量
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 外部変形測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【施行能力評価型の試行】
 【一括審査方式】
 白川ダム外部変形測量
- (396) 業 務 名 : 寒河江ダム流量観測及び採水等調査
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式
 採水作業 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【施行能力評価型の試行】
 【一括審査方式】
 白川ダム流量観測及び採水等調査
 長井ダム流量観測及び採水等調査
- (397) 業 務 名 : 白川ダム外部変形測量
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 外部変形測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【施行能力評価型の試行】
 【一括審査方式】
 寒河江ダム外部変形測量
- (398) 業 務 名 : 白川ダム流量観測及び採水等調査
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式
 採水作業 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【施行能力評価型の試行】
 【一括審査方式】
 寒河江ダム流量観測及び採水等調査
 長井ダム流量観測及び採水等調査

(399) 業 務 名 : 長井ダム流量観測及び採水等調査
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式
 採水作業 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【施行能力評価型の試行】
 【一括審査方式】
 白川ダム流量観測及び採水等調査
 寒河江ダム流量観測及び採水等調査

(400) 業 務 名 : 寒河江ダム地すべり観測業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地すべり観測 1式
 地すべり対策施設点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(401) 業 務 名 : 長井ダム地すべり観測業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地すべり観測 1式
 地すべり対策施設点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

[岩木川ダム統合管理事務所]

(402) 業 務 名 : 浅瀬石川ダム水辺現地調査(底生動物・動植物プランクトン)業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 底生動物調査 1式
 動植物プランクトン調査 1式
 ダム湖利用実態調査 1式
 調査結果とりまとめ 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 津軽ダム水辺現地調査(底生動物・動植物プランクトン)業務

- (403) 業 務 名 : 岩木川ダム統管構造物設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【浅瀬石川ダム】
 ・吊橋点検 一式
 【津軽ダム】
 ・津軽ダム上流網場設計 一式
 【浅瀬石川ダム・津軽ダム】
 ・遠隔操作拠点設計
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (404) 業 務 名 : 津軽ダム水辺現地調査(底生動物・動植物プランクトン)業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 底生動物調査 1式
 動植物プランクトン調査 1式
 ダム湖利用実態調査 1式
 調査結果とりまとめ 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 浅瀬石川ダム水辺現地調査(底生動物・動植物プランクトン)業務
- (405) 業 務 名 : 岩木川ダム統合管理事務所管内流量観測及び採水等作業
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
 採水作業 1式
 水文資料整理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (406) 業 務 名 : 浅瀬石川ダム堆砂測量
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 堆砂測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 津軽ダム堆砂測量
- (407) 業 務 名 : 津軽ダム堆砂測量
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 堆砂測量 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 浅瀬石川ダム堆砂測量

[鳴子ダム管理所]

- (408) 業務名 : 鳴子ダム長寿命化計画修正業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : ・長寿命化計画修正等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (409) 業務名 : 鳴子ダム貯水池堆砂測量
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : ・ダム・貯水池深淺測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (410) 業務名 : 鳴子ダム地質調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : ・機械ボーリング 1式
 ・孔内傾斜計設置 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

- (411) 業務名 : 釜房ダム管内放流警報所鉄塔修繕設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 放流警報所鉄塔修繕設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (412) 業務名 : 釜房ダム管内放流警報表示設備更新設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 放流警報表示設備更新設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(413) 業 務 名 : 釜房ダム放流設備等更新設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 放流設備更新設計 1式
堤内排水設備更新設計 1式
曝気設備更新設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(414) 業 務 名 : 釜房ダム水辺現地調査(底生動物・ダム湖利用実態調査)業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水辺現地調査(底生動物) 1式
ダム湖利用実態調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(415) 業 務 名 : 釜房ダム流量観測及び採水等業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
採水作業 1式
導流壁観測 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

[七ヶ宿ダム管理所]

(416) 業 務 名 : 七ヶ宿ダム放流警報設備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 放流警報設備更新設計1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(417) 業 務 名 : 七ヶ宿ダム水辺現地調査(魚類・ダム湖利用実態)業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 魚類調査 1式
ダム湖利用実態調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(418) 業 務 名 : 七ヶ宿ダム取水設備等改修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 取水設備改修設計 1式
放流設備改修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(419) 業 務 名 : 七ヶ宿ダム堤体及び貯水池測量
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤体変形測量 1式
貯水池堆砂測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(420) 業 務 名 : 白石川流量観測業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
採水運搬 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(421) 業 務 名 : 七ヶ宿ダム堤体変位及び貯水池堆砂測量
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤体変形測量 1式
貯水池堆砂測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[玉川ダム管理所]

(422) 業 務 名 : 玉川ダム電気設備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 発電設備詳細設計 3箇所
照明設備詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(423) 業 務 名 : 玉川ダム水辺現地調査(底生動物・プランクトン・利用実態)
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 底生動物調査 1式
プランクトン調査 1式
利用実態調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (424) 業務名 : 玉川ダム流量観測及び採水業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測 1式
採水作業 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (425) 業務名 : 玉川ダム周辺地すべり調査解析業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : ・地すべり調査 1式
・解析等調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (426) 業務名 : 玉川ダム管理施設耐震改修設計業務
- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 耐震改修基本実施設計 一式(2棟)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- [月山ダム管理所]
- (427) 業務名 : 月山ダム堤体観測監視業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤体観測監視 1式
総合評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (428) 業務名 : 月山ダム地山観測監視業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約13ヶ月

- 3) 業務概要 : 詳細巡視 1式
地山観測データ整理・解析・評価 1式
観測計器点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (429) 業務名 : 月山ダム水辺現地調査(植物等)業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 植物調査 1式
ダム湖利用実態調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (430) 業務名 : 月山ダム流量観測及び採水作業
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測 1式
採水作業 1式
水文資料整理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- [三春ダム管理所]
- (431) 業務名 : 三春ダム水質分析業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 水質分析 1式
底質分析 1式
資料整理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (432) 業務名 : 三春ダム水文観測等業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測 1式
定期採水 1式
観測所点検 1式
水文資料整理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (433) 業務名 : 三春ダム水辺現地調査(魚類・ダム湖利用実態)業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 魚類調査 1式
ダム湖利用実態調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (434) 業務名 : 三春ダム堆砂測量
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 貯水池堆砂測量 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- [摺上川ダム管理所]
- (435) 業務名 : 摺上川ダム水辺現地調査(魚類・空間利用実態調査)業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : ・魚類調査 1式
・空間利用実態調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (436) 業務名 : 摺上川ダム貯水池堆砂測量
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 貯水池堆砂測量 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (437) 業務名 : 摺上川ダム流量観測外業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 1式
採水作業 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

[東北技術事務所]

- (438) 業務名 : コンクリート品質管理データベース利活用検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ヘルプデスク運用 1式
データベースの更なる利活用に向けた検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (439) 業務名 : 東北管内道路施設の維持管理に関する検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 東北地方における道路施設に関するデータ整理・分析 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (440) 業務名 : 東北管内微量化学物質分析業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : ダイオキシン類水質・底質分析 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (441) 業務名 : 排水ポンプ設備の維持管理に関する検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 振動簡易診断 16機場(32台)
振動周波数解析 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (442) 業務名 : 樋門等診断分析検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 点検データ整理分析 1式
劣化傾向要因分析 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (443) 業務名 : 樋門樋管点検調査検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 樋門樋管、水門点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (444) 業務名 : 宮城県内河川水質分析業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 水質分析 1式
底質分析 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (445) 業務名 : 宮城県内ダム水質分析業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 水質分析 1式
底質分析 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (446) 業務名 : 除雪グレーダシミュレータ活用検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : シミュレータ活用(青森、秋田) 2か所
評価取り纏め 1式
機器運搬設置 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (447) 業務名 : 東北インフラDX人材育成センター運営補助外業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : DXセンター機器利用の補助(機器設営等) 1式
DXセンター機器のメンテナンス(機器充電等) 1式
利用計画のフォローアップ(説明内容の見直し等) 1式
広報資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (448) 業務名 : 東北管内路面性状測定業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 路面性状測定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (449) 業務名 : 東北管内堤防開削調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤防開削調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- [盛岡営繕事務所]
- (450) 業務名 : 青森県警察学校(24)改修実施設計業務
- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : ・本館、女子寮、初任科寮
給排水衛生設備改修
実施設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (451) 業務名 : 青森地方合同庁舎(24)対津波構造等診断業務
- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : ・対津波構造診断業務 一式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- [企画部]
- (452) 業務名 : 建設資材価格特別調査(青森県、岩手県)業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 建設資材の実勢価格調査 一式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (453) 業務名 : 建設資材価格特別調査(宮城県、秋田県)業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 建設資材の実勢価格調査 一式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (454) 業務名 : 建設資材価格特別調査(山形県、福島県)業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 建設資材の実勢価格調査 一式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (455) 業務名 : 通信設備耐震診断等業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : ・通信鉄塔・局舎に係る予備診断及び高次診断 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
- [営繕部]
- (456) 業務名 : 福島国際研究教育機構施設(24)敷地調査
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : ・敷地調査 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
- (457) 業務名 : 営繕資材(24)価格調査業務
 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : ・価格調査業務 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

(458) 業 務 名 : 仙台合同庁舎A棟その他(24)改修変更設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約18ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・設計変更図作成一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

(459) 業 務 名 : 相馬監督署(24)改修実施設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 庁舎
・屋上防水改修
・外壁改修
実施設計一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

(460) 業 務 名 : 東北管区警察学校丸山宿舎外(24)改修変更設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : [東北管区警察学校丸山宿舎の部]
・設計変更図作成一式
[宮城県警察学校の部]
・設計変更図作成一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

(461) 業 務 名 : 会津若松地方合同庁舎(24)改修実施設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月
3) 業 務 概 要 : 庁舎 RC-6-1、延4,156m²
・屋根防水改修
・外壁改修
・空気調和設備改修
・受変電・自家発設備改修
実施設計一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

(462) 業 務 名 : 会津森林管理署(24)改修実施設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 庁舎 RC-2、延632m²
・耐震改修
・屋根防水改修
・外壁改修
実施設計一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

- (463) 業 務 名 : 仙台第3地方合同庁舎(24)設備改修実施設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・給排水設備改修
・受変電設備改修
・消火設備改修
実施設計 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
令和6年3月公告済み

[用地部]

- (464) 業 務 名 : 令和6年度用地補償業務関係書類作成要領更新等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地補償業務関係書類作成要領及び
用地関係資料等点検整理 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

- (465) 業 務 名 : 令和6年度 補償金算定標準単価(令和7年度版)作成等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 管内の公共用地取得に伴って支障となる物件等の補償単価等の作成 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

[宮城南部復興事務所]

- (466) 業 務 名 : 内川流域砂防施設修正設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・遊砂地工修正設計
・砂防施設修正設計
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[東北道路メンテナンスセンター]

- (467) 業 務 名 : 磐城管内橋梁点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約21ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁点検 105橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (468) 業 務 名 : 郡山管内橋梁点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約21ヶ月

- 3) 業務概要 : 橋梁点検 58橋
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (469) 業務名 : 酒田管内橋梁点検業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約21ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁点検 58橋
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (470) 業務名 : 福島管内橋梁点検業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約21ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁点検 85橋
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (471) 業務名 : 宮城南部橋梁点検業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約21ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁点検 96橋
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (472) 業務名 : 宮城北部橋梁点検業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約21ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁点検 102橋
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (473) 業務名 : 山形南部橋梁点検業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約21ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁点検 120橋
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (474) 業務名 : 山形北部橋梁点検業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約21ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁点検 95橋
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

3.簡易公募型競争入札

[青森河川国道事務所]

- (1) 業務名 : 津軽道稲村地区道路詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : ・道路詳細設計 1式
・一般構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (2) 業務名 : 津軽道上相野地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : ・橋梁詳細設計 1式(2橋)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (3) 業務名 : 津軽道越水地区道路詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : ・道路詳細設計 1式
・一般構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】
津軽道玉川地区道路詳細設計業務
津軽道富山地区道路詳細設計業務

- (4) 業務名 : 津軽道玉川地区道路詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : ・道路詳細設計 1式
・一般構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】
津軽道富山地区道路詳細設計業務
津軽道越水地区道路詳細設計業務
- (5) 業務名 : 津軽道富山地区道路詳細設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ・道路詳細設計 1式
・一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】
津軽道玉川地区道路詳細設計業務
津軽道越水地区道路詳細設計業務
- (6) 業務名 : 津軽道花錦地区道路詳細設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ・道路詳細設計 1式
・一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (7) 業務名 : 津軽道広須地区橋梁詳細設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ・橋梁詳細設計 1式(2橋)
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (8) 業務名 : 野辺地七戸道路菩提木地区道路詳細設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ・道路詳細設計 1式
・一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (9) 業務名 : 柏浮田道路(柏広須地区)物件調査算定等業務
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : ・物件調査算定 1式
・用地測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (10) 業務名 : 柏浮田道路(木造地区)事業損失(事前)調査業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : ・地盤変動影響等調査(事前) 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (11) 業務名 : 剣吉地区用地調査等業務
 - 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間 : 約2ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・用地測量 1式
・物件調査算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

- (12) 業務名 : 一関遊水地(第1地区)裁決申請図書作成等業務
 - 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
裁決申請図書作成等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (13) 業務名 : 一関遊水地(第1地区)多数権利者処理等業務
 - 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 多数権利者処理業務 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三陸国道事務所]

- (14) 業務名 : 川内地区外用地調査等業務
 - 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (15) 業務名 : 山田地区外地盤変動影響調査等業務
 - 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地盤変動影響調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

- (16) 業務名 : 阿武隈川下流(土瓜地区)用地調査等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
用地調査算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

- (17) 業務名 : 北上川下流管内(北上川水系)河川区域土地調査業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川区域境界測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (18) 業務名 : 北上川下流管内(鳴瀬川水系)河川区域土地調査業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川区域境界測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- (19) 業務名 : 鳴瀬川ダム付替国道地質調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : ボーリング調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (20) 業務名 : 鳴瀬川総合開発漁業調査業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 漁業調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (21) 業務名 : 鳴瀬川ダム(ダムサイト右岸)保安林解除申請図書作成業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 保安林解除申請図書作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (22) 業務名 : 鳴瀬川ダム(貯水池)保安林解除申請図書作成業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 保安林解除申請図書作成 1式
 用地測量 1式
 用地調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (23) 業務名 : 鳴瀬川ダム工事用道路(国有林)保安林解除申請図書作成業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 保安林解除申請図書作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 鳴瀬川ダム工事用道路(民有林)保安林解除申請図書作成業務
- (24) 業務名 : 鳴瀬川ダム工事用道路(民有林)保安林解除申請図書作成業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 保安林解除申請図書作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【一括審査方式】
 鳴瀬川ダム工事用道路(国有林)保安林解除申請図書作成業務
- [秋田河川国道事務所]
- (25) 業務名 : 秋田南地区橋梁詳細設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 2橋
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (26) 業務名 : 土崎北・南地区再算定等業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期間 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 再算定業務 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (27) 業務名 : 遊佐象潟道路(小砂川地区)用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件・営業再算定 1式
裁決申請図書作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

- (28) 業務名 : 八幡平山系砂防用地測量調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査算定 1式
調査箇所 2箇所
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (29) 業務名 : 横手栄歩道物件再算定等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 物件再算定 木造建物16棟 非木造建物1棟
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

- (30) 業務名 : 扇田地区工損事前調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 水準測量 0.8km
地盤変動影響調査等(事前) 4棟
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳥海ダム工事事務所]

- (31) 業務名 : 鳥海ダム事業認定申請図書作成業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業認定申請図書作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (32) 業務名 : 鳥海ダム天配地区用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 2ha
立木調査 1式
保安林解除書類作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

- (33) 業 務 名 : 小国道路(あけぼの北地区)用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・用地調査 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (34) 業 務 名 : 小国道路(小国町西地区)用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・用地調査 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (35) 業 務 名 : 小国道路(町原西地区)用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・用地調査 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (36) 業 務 名 : 小国歩道用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査算定 1式
 営業調査 1式
 再算定業務 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (37) 業 務 名 : 最上川上流管内用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査算定 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (38) 業 務 名 : 山形中山道路(船町北地区)用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・用地調査 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【一括審査方式】
 山形中山道路(船町南地区)用地調査等業務

- (39) 業 務 名 : 山形中山道路(船町南地区)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・用地調査 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】
山形中山道路(船町北地区)用地調査等業務

- (40) 業 務 名 : 山口地区外物件調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件調査算定 1式
再算定業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

- (41) 業 務 名 : 片倉地区外用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件等調査算定 1式
土地評価 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

- (42) 業 務 名 : 大石田地区用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件等調査算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (43) 業 務 名 : 釜淵沢第1砂防堰堤用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査算定 1式
土地評価 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

- (44) 業 務 名 : 遊水地群(鏡石地区外)再算定等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 再算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

【一括審査方式】
遊水地群(玉川地区外)再算定等業務

- (45) 業務名 : 遊水地群(玉川地区外)再算定等業務
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 再算定 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】
遊水地群(鏡石地区外)再算定等業務

[郡山国道事務所]

- (46) 業務名 : 会津地区道路設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路詳細設計(A) 1式
一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

- (47) 業務名 : 勿来地区地盤変動影響調査等業務
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約2ヶ月
3) 業務概要 : 建物等事前調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (48) 業務名 : 好間地区用地調査等業務
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 測量・物件調査算定 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[東北技術事務所]

- (49) 業務名 : 東北管内路面下空洞調査業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約20ヶ月
3) 業務概要 : 路面下空洞調査 1式
路面下空洞調査解析 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

[東北国営公園事務所]

- (50) 業務名 : 石巻南浜国営追悼・祈念施設植栽管理検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 植栽管理検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (51) 業務名 : 国営追悼・祈念施設事業効果検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業効果検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (52) 業務名 : 福島県国営追悼・祈念施設管理運営検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 管理運営検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

[企画部]

- (53) 業務名 : 新土木工事積算システムデータ等改訂業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 積算システムデータ改定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

[宮城南部復興事務所]

- (54) 業務名 : 河川災害復旧事業多数権利者処理等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 多数権利者処理等業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4.公募型プロポーザル方式

[営繕部]

- (1) 業務名 : 福島国際研究教育機構施設(24)設計業務
- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約33ヶ月
- 3) 業務概要 : 本部施設 約8600m²
本部機能支援施設 約7500m²
図書・情報施設 約4700m²
講堂・ホール施設 約5200m²
短期宿泊施設 約7800m²
研究実験施設 約43500m²
その他(中央監視施設等) 約6600m²
合計 約83900m² 新築一式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

5.簡易公募型プロポーザル方式

[青森河川国道事務所]

- (1) 業 務 名 : 青森河川国道管内道路事業監理業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 監理業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (2) 業 務 名 : 青森管内交通円滑化検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・渋滞対策検討 1式
・将来交通量配分 1式
・整備効果の調査分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (3) 業 務 名 : 青森管内交通計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・交通計画検討 1式
・情報収受機器 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (4) 業 務 名 : 青森管内道路整備計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・都市圏課題検討 1式
・道路整備計画検討 1式
・概略検討調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (5) 業 務 名 : 岩木川整備基本方針検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・計画高水流量の検討 1式
・支川計画高水流量の検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (6) 業 務 名 : 岩木川整備計画等検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・現況流下能力の検討 1式
 ・河道分析評価 1式
 ・河川整備計画検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (7) 業 務 名 : 岩木川流域水害リスクマップ検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・降雨シナリオの検討 1式
 ・内水氾濫を対象とした浸水解析 1式
 ・内外水統合の水害リスクマップ作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (8) 業 務 名 : 馬淵川河川整備基本方針検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 馬淵川水系河川整備基本方針検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (9) 業 務 名 : 馬淵川整備計画等検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・現況流下能力の検討 1式
 ・河道分析評価 1式
 ・河川整備計画検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (10) 業 務 名 : 管内事業計画検討等業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・業務記録収集整理 1式
 ・地域づくり会議意見分類整理 1式
 ・地域連携検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (11) 業 務 名 : 岩木川流域生態系ネットワーク取組検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : ・推進行動計画検討 1式
・ワーキンググループ運営 1式
・検討委員会運営 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (12) 業務名 : 青森管内河川監理合理化検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 河川の状態把握 1式
堤防等河川管理施設の二次評価(案)・総合的な評価(案) 1式
河川管理、出水対応資料とりまとめ 1式
出水時等対応 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

[高瀬川河川事務所]

- (13) 業務名 : 小川原湖水環境整備計画検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・水環境対策効果検討 1式
・小川原湖の水質に係る資料作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (14) 業務名 : 小川原湖水環境調査検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・覆砂モニタリング調査 1式
・水質底質調査 1式
・植物プランクトン調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (15) 業務名 : 高瀬川河川整備計画等検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・計画高水検討 1式
・河川整備計画検討 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (16) 業務名 : 高瀬川管内河川監理合理化検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 河川監理合理化検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

[岩手河川国道事務所]

- (17) 業務名 : 一関遊水地事業再評価検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 事業再評価検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (18) 業務名 : 岩手管内交通事故対策検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 交通事故データ整理 1式
交通事故対策検討 1式
交通事故対策効果整理 1式
交通現況調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (19) 業務名 : 岩手管内整備効果検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 整備効果検討 1式
交通量推計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (20) 業務名 : 岩手管内道路管理事業監理業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 事業監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (21) 業務名 : 岩手管内道路計画検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 現況課題整理 1式
道路網計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (22) 業務名 : 北上川上流河川環境整備検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 河川環境管理シート更新 1式
河川環境の概要整理 1式
現地踏査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (23) 業務名 : 北上川上流管内河川監理合理化検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 河川の状態把握 1式
堤防等河川管理施設評価 1式
モニタリング計画案の更新及び検討 1式
対策工法の検討等 1式
関係業務等との合同打合せの運営 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (24) 業務名 : 岩手河川国道事務所改築事業監理業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 事業監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (25) 業務名 : 岩手山火山噴火緊急減災対策検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 火山噴火時の減災対策(行動計画)検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (26) 業務名 : 土砂災害対策検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 気候変動を踏まえた土砂災害対策に係る検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (27) 業務名 : 北上川上流水沢出張所管内監理業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 河川の維持管理及び工事に関する業務 1式
 連絡調整会議の運営 1式
 関係機関との調整・協議 1式
 危機管理に関する対応 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (28) 業務名 : 北上川洪水予測高度化検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 洪水予測高度化システム検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年3月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- [三陸国道事務所]
- (29) 業務名 : 三陸国道管内交通網検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 幹線道路計画調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (30) 業務名 : 三陸国道管内整備効果検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 現況データ把握 1式
 整備効果把握検討 1式
 事業再評価資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (31) 業務名 : 三陸国道管内道路管理・交通安全事業監理業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・事業監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- [南三陸沿岸国道事務所]
- (32) 業務名 : 南三陸北地区整備効果検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : ・整備効果資料作成 1式
・事後評価資料作成 1式
・交通量調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (33) 業務名 : 南三陸南地区整備効果検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : ・整備効果資料作成 1式
・管内道路網整備方針検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (34) 業務名 : 南三陸国道管内道路管理・交通安全事業監理業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 事業監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- [仙台河川国道事務所]
- (35) 業務名 : 阿武隈川下流・名取川管内河川監理合理化検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 堤防等河川管理施設等点検・評価 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (36) 業務名 : 阿武隈川下流河川計画検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 河川整備計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (37) 業務名 : 押分排水機場機械設備等更新設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 押分排水機場機械設備等更新検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (38) 業務名 : 仙台河川国道管内交通安全外事業監理業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 事業監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (39) 業務名 : 仙台河川国道事務所管内改築事業監理業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 事業監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (40) 業務名 : 仙台管内道路整備効果検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : ・道路整備効果の調査分析 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

【拡大型プロポーザル方式】

- (41) 業 務 名 : 仙台都市圏交通結節点調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路整備計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (42) 業 務 名 : 名取川河川計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川整備計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (43) 業 務 名 : 宮城管内観光渋滞対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・観光期渋滞対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (44) 業 務 名 : 宮城管内事故対策検討設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事故要因分析 1式
事故対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (45) 業 務 名 : 宮城管内道路網調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路網調査検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (46) 業 務 名 : 宮城管内舗装修繕検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 舗装詳細調査 1式
舗装修繕設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (47) 業 務 名 : 阿武隈川下流・名取川河道等評価分析業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河道等評価分析 1式
 過年度資料更新 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (48) 業 務 名 : 宮城管内トンネル点検設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : トンネル点検・補修設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (49) 業 務 名 : 仙台管内渋滞対策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・渋滞対策検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (50) 業 務 名 : 仙台管内将来交通量推計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・将来交通量推計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (51) 業 務 名 : 仙台管内道路整備計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・道路整備計画検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (52) 業 務 名 : 仙台都市圏幹線道路整備計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : ・道路整備計画検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (53) 業務名 : 仙台湾南部海岸等総合土砂管理検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 総合土砂管理検討 1式
総合土砂管理推進検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

[北上川下流河川事務所]

- (54) 業務名 : 北上川水系生物環境調査検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 生物環境調査 1式
自然再生計画検討 1式
事業評価検討 1式
環境検討委員会運営補助 1式
空中写真撮影 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (55) 業務名 : 北上川下流管内河川監理合理化検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川の状態把握 1式
点検結果評価案の検討 1式
河川カルテ修正案の検討 1式
出水時等対応 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (56) 業務名 : 北上川水系環境整備事業評価検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業評価検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

【拡大型プロポーザル方式】

- (57) 業 務 名 : 鳴瀬川水系洪水予測高度化検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 洪水予測高度化検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- (58) 業 務 名 : 鳴瀬川ダム管理設備概略設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 管理設備概略設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (59) 業 務 名 : 鳴瀬川ダム付替国道事業計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (60) 業 務 名 : 漆沢ダム再開発概略設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル洪水吐き概略設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (61) 業 務 名 : 鳴瀬川ダムダムサイト地質解析業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダムサイト地質解析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (62) 業 務 名 : 鳴瀬川ダム施工設備実施設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
3) 業 務 概 要 : 施工設備実施設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (63) 業 務 名 : 鳴瀬川ダム設計総合評価等検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 設計総合評価検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (64) 業 務 名 : 鳴瀬川ダム貯水池地すべり対策工詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地すべり対策工詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (65) 業 務 名 : 鳴瀬川総合開発環境調査検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 植物調査 1式
 委員会運営補助 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締
 結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (66) 業 務 名 : 鳴瀬川総合開発事業再評価検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業再評価 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (67) 業 務 名 : 鳴瀬川総合開発地域連携検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地域連携検討 1式
 経済波及効果検討 1式
 広報検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (68) 業 務 名 : 鳴瀬川総合開発猛禽類調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】

- (69) 業 務 名 : 秋田管内高齢者交通安全対策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 高齢者交通安全対策検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (70) 業 務 名 : 秋田管内道路改築事業監理業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業監理業務 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (71) 業 務 名 : 秋田管内道路計画資料作成業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路計画資料作成業務 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (72) 業 務 名 : 秋田管内道路防災点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路防災点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (73) 業 務 名 : 秋田地区交通安全対策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 管内事故分析 1式
 対策案検討 1式
 整備効果資料作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (74) 業 務 名 : 雄物川下流・子吉川管内河川監理合理化検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川監理合理化検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (75) 業務名 : 雄物川下流河道計画検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約14ヶ月
 - 3) 業務概要 : 河川整備計画検討 1式
河道分析評価 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (76) 業務名 : 子吉川河川整備計画検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約15ヶ月
 - 3) 業務概要 : 河川整備計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (77) 業務名 : 子吉川河道計画検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約14ヶ月
 - 3) 業務概要 : 河川整備計画検討 1式
河道分析評価 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (78) 業務名 : 雄物川下流治水対策推進事業監理業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業監理業務 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

[湯沢河川国道事務所]

- (79) 業務名 : 雄物川上流計画高水検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・計画高水検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

(80) 業 務 名 : 雄物川上流自然再生検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 自然再生検討 1式
モニタリング調査 1式
再評価検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

(81) 業 務 名 : 雄物川水系洪水予測システム検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 洪水予測システム検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

(82) 業 務 名 : 湯沢河川国道管内交通事故検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通事故分析 1式
交通事故対策検討 1式
生活道路交通安全対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

(83) 業 務 名 : 湯沢管内交通事故検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通事故分析 1式
交通事故対策検討 1式
整備効果調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

(84) 業 務 名 : 湯沢地区道路計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路計画検討 1式
整備効果検討 1式
渋滞対策検討 1式
交通量推計・費用便益分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (85) 業務名 : 雄物川上流河川監理合理化検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 河川の状態把握 1式
現地確認 1式
河川管理施設の評価 1式
出水時等対応 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (86) 業務名 : 雄物川上流河道分析・評価検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約15ヶ月
3) 業務概要 : ・河道評価検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- [能代河川国道事務所]
- (87) 業務名 : 能代管内交通安全外事業監理業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (88) 業務名 : 能代管内事故対策検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 事故分析・対策業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (89) 業務名 : 能代管内整備効果把握検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 交通量推計・費用便益分析 1式
整備効果把握調査 1式
道路事業検討資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (90) 業務名 : 米代川河川管理施設点検・評価及び河川監理合理化検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤防等河川管理施設点検・評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (91) 業務名 : 米代川水系河川整備基本方針検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 : 正常流量検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (92) 業務名 : 米代川水系河道管理検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 河道分析評価 1式
河道モニタリング 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (93) 業務名 : 米代川水系環境整備事業評価資料作成業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業評価用資料更新作業 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (94) 業務名 : 米代川水系流域水害対策検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 流域水害対策計画検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (95) 業務名 : 能代管内道路交通DX検討調査

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 自動運転等に係るインフラ施設設置検討 1式
データ収集・解析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (96) 業務名 : 米代川水系洪水予測システム改良検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : RRIモデル構築 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

[成瀬ダム工事事務所]

- (97) 業務名 : 成瀬ダムCIM改良検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・CIM改良 1式
・GIS検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (98) 業務名 : 成瀬ダム環境調査業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約16ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・希少猛禽類調査 1式
・魚類調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (99) 業務名 : 成瀬ダム洪水予測システム予備設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・洪水予測システム検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (100) 業務名 : 成瀬ダム連携運用操作規則等検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・連携運用操作規則作成 1式
・関係機関協議資料作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

[鳥海ダム工事事務所]

- (101) 業務名 : 鳥海ダム環境影響検討評価業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 環境影響検討評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (102) 業務名 : 鳥海ダム関連工事事業監理業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業監理補助 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (103) 業務名 : 鳥海ダム施工計画細部検討設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 本体詳細 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (104) 業務名 : 鳥海ダム本体細部詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 本体詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (105) 業務名 : 鳥海ダムCIMモデル検討構築業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : CIMモデル作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (106) 業務名 : 鳥海ダム岩盤評価業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約17ヶ月
- 3) 業務概要 : 岩盤評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (107) 業務名 : 鳥海ダム検討設計評価業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 本体設計関連評価 1式
 施工計画評価 1式
 施工評価 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (108) 業務名 : 鳥海ダム管理計画検討設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 管理計画検討設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (109) 業務名 : 鳥海ダム景観検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 景観検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (110) 業務名 : 鳥海ダム地すべり観測解析業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 地すべり観測 1式
 観測データ解析 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (111) 業務名 : 鳥海ダム猛禽類調査
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (112) 業務名 : 最上川上流河道分析評価等検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約14ヶ月
 3) 業務概要 : ・河道分析評価 1式
 ・河川整備計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

【拡大型プロポーザル方式】

- (113) 業 務 名 : 最上川上流管内河川監理合理化検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・河川の状態把握 1式
・堤防等河川管理施設等の二次評価(案)・総合的な評価(案) 1式
・モニタリング計画案の更新及び検討 1式
・対策工法の検討等 1式
・河川台帳等精査及び補完・調製 1式
・出水時等対応 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (114) 業 務 名 : 山形河川国道事務所改築事業監理業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業監理等 1式
測量・調査・設計業務等に対する指導・調整等 1式
地元及び関係行政機関等との協議等 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (115) 業 務 名 : 山形管内交通安全事業整備効果調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・交通事故データの整理・分析 1式
・交通安全事業の整備効果分析 1式
・交通安全対策メニューの検討 1式
・交通実態調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (116) 業 務 名 : 山形管内道路検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路網・路線現況調査 1式
・優先整備区間検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (117) 業 務 名 : 最上川上流大規模氾濫時減災対策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・危機管理演習企画検討 1式
 ・減災対策協議会、流域治水協議会資料作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (118) 業 務 名 : 最上川上流流域水害対策計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・流域の現状と課題のとりまとめ 1式
 ・浸水被害対策の基本方針検討 1式
 ・流域水害対策検討 1式
 ・流域水害対策効果検討 1式
 ・流域水害対策計画(素案)作成 1式
 ・流域水害対策協議会資料作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (119) 業 務 名 : 最上川水系河川整備基本方針等検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・支川計画流量検討 1式
 ・計画高水流量検討 1式
 ・小委員会資料等作成 1式
 ・気候変動の影響を考慮した河川整備計画流量評価 1式
 ・河川整備計画目標流量検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (120) 業 務 名 : 山形地区交通解析検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・主要渋滞箇所の状況把握 1式
 ・渋滞対策推進協議会関連資料作成 1式
 ・道路交通状況把握 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年3月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】

- (121) 業 務 名 : 山形管内交通量推計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・交通量推計 1式
 ・費用便益分析 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (122) 業 務 名 : 山形管内整備効果検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・整備効果把握・検討 1式
 ・道路交通状況把握 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (123) 業 務 名 : 山形南地区路線検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・道路計画資料作成 1式
 ・道路予備修正設計(A) 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (124) 業 務 名 : 小国飯豊地区路線検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・道路計画資料作成 1式
 ・道路予備設計(A) 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (125) 業 務 名 : 村山置賜地区環境調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・自然環境調査 1式
 ・調査結果とりまとめ 1式
 ・ヒアリング 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

[酒田河川国道事務所]

- (126) 業務名 : さみだれ大堰調査検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : ・堰更新計画検討 1式
・土木施設健全度調査 1式
・河道調査及び堰振動現象調査解析 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (127) 業務名 : 最上川下流内水一体型水害リスクマップ検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 内外水一体型リスクマップ検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (128) 業務名 : 最上川下流河道計画等検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 河道計画検討 1式
河道分析・評価 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (129) 業務名 : 最上川下流酒田地区監理業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・維持管理業務全般 1式
・関係業務との連絡調整会議 1式
・関係機関との調整、協議 1式
・危機管理(出水時、地震時、水質事故等)に関する対応 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (130) 業務名 : 酒田河川国道事務所交通安全等事業監理業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・測量、調査、設計業務等に対する指導、調整等 1式
・地元及び関係機関等との協議等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (131) 業務名 : 酒田管内電気通信設備設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 遊佐象潟道路(道路照明、CCTV、道路気象、交通量計測、道路表示設備)
日東道トンネル
R7トンネル 設計
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (132) 業務名 : 酒田管内道路改築事業監理業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 事業監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (133) 業務名 : 庄内地区道路整備効果検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・道路整備効果調査 1式
・道路整備計画調査 1式
・交通量推計調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (134) 業務名 : 庄内地区道路設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : ・道路概略検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (135) 業務名 : 赤川内水一体型リスクマップ検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 内外水一体型リスクマップ検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (136) 業 務 名 : 赤川河道計画等検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河道計画検討 1式
河道分析・評価 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (137) 業 務 名 : 赤川水系河川整備計画(環境)検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川整備計画(環境)検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (138) 業 務 名 : 赤川水系基本方針等検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
3) 業 務 概 要 : 基本方針検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (139) 業 務 名 : 飽海・赤川出張所管内河川監理合理化検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・河川の状況把握 1式
・堤防等河川管理施設等二次評価(案)
・総合的な評価(案) 1式
・関係業務等との合同打合せ 1式
・出水時等対応 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- [新庄河川事務所]
- (140) 業 務 名 : 赤川水系土砂・洪水氾濫対策事業計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・土砂・洪水氾濫対策事業計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (141) 業 務 名 : 月山地すべり事業評価検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業再評価検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (142) 業務名 : 月山地すべり対策検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 機構解析 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (143) 業務名 : 月山地区環境調査
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 環境調査 1式
環境影響検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (144) 業務名 : 砂防管内除石計画検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・除石計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (145) 業務名 : 砂防管内鳥類生態調査業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約14ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・猛禽類調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (146) 業務名 : 新庄管内砂防設備管理検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : ・砂防設備管理検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (147) 業 務 名 : 新庄管内三次元管内図検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 三次元管内図検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (148) 業 務 名 : 新庄管内土砂災害危機管理検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・土砂災害危機管理検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (149) 業 務 名 : 立谷沢川流域砂防事業効果検証等検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・砂防事業効果検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (150) 業 務 名 : 最上川水系土砂・洪水氾濫対策事業計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・土砂・洪水氾濫対策事業計画検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (151) 業 務 名 : 最上川中流河川事業監理業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・事業監理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (152) 業 務 名 : 最上川中流管内河川監理合理化検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・河川の状態把握 1式
 ・堤防等河川管理施設等の一次・二次評価(案)、総合的な評価(案) 1式
 ・モニタリング計画案の更新及び検討 1式
 ・河川管理、出水対応資料とりまとめ 1式
 ・対策工法検討 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (153) 業務名 : 最上川中流鮭川出張所管内監理業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : ・維持管理業務全般 1式
 ・関係業務との連絡調整会議の運営 1式
 ・関係機関との調整、協議 1式
 ・危機管理に関する対応 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (154) 業務名 : 最上川中流河川整備計画検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 河川整備計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (155) 業務名 : 新庄管内砂防事業監理業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : ・事業監理 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (156) 業務名 : 新庄管内砂防施設点検検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : ・UAV砂防施設点検手法検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (157) 業務名 : 新庄管内土砂災害地域防災力強化検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : ・土砂災害地域防災力強化検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (158) 業務名 : 新庄管内流域治水砂防検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・流域治水砂防検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (159) 業務名 : 蔵王山及び鳥海山緊急減災対策砂防計画検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・緊急減災対策砂防計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- [福島河川国道事務所]
- (160) 業務名 : 吾妻山火山砂防対策検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 火山砂防対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (161) 業務名 : 阿武隈川上流河川整備計画検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 整備計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (162) 業務名 : 阿武隈川上流管内河川監理合理化検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 河川の状態把握 1式
点検結果評価案の検討 1式
出水時等対応 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (163) 業務名 : 阿武隈川上流河道分析・評価等検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 河道分析評価 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (164) 業務名 : 阿武隈川水系砂防施設長寿命化検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 砂防施設長寿命化検討業務 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (165) 業務名 : 阿武隈川水系土砂・洪水氾濫対策検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 土砂・洪水氾濫対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (166) 業務名 : 福島管内交通安全対策検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 事故対策資料作成 1式
整備効果調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (167) 業務名 : 福島管内自転車利用環境整備検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 自転車利用環境整備検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (168) 業務名 : 福島管内渋滞対策検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 管内主要渋滞箇所のフォローアップ及び渋滞対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (169) 業務名 : 福島管内道路整備計画検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 交通解析等検討 1式
 道路予備修正設計(A) 1式
 ダイヤモンド型IC予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (170) 業務名 : 福島管内道路調査業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 計画段階評価資料作成 1式
 事業評価資料作成 1式
 交通量推計・費用便益算出 1式
 地域意見把握 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (171) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地内利用計画検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 遊水地内利用検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- [郡山国道事務所]
- (172) 業務名 : 郡山管内広域道路網検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 道路網検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】
- (173) 業務名 : 郡山国道管内事故対策検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月

- 3) 業務概要 : 事故データ収集・整理 1式
事故対策検討 1式
整備効果とりまとめ 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (174) 業務名 : 郡山国道事務所管内道路管理外事業監理業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業監理 1式
(維持修繕、電線共同溝、交通安全、電気通信)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (175) 業務名 : 郡山国道管内整備効果検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 整備効果調査検討 1式
事業評価資料作成 1式
渋滞対策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (176) 業務名 : 郡山国道事務所改築事業監理業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業監理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- [磐城国道事務所]
- (177) 業務名 : 磐城国道管内整備計画検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路整備計画検討 1式
道路交通現状調査 1式
渋滞対策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (178) 業務名 : 小名浜地区道路設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 道路設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (179) 業務名 : 磐城国道管内交通拠点調査検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 交通拠点調査検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (180) 業務名 : 磐城国道管内事故対策検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 交通事故詳細図作成 1式
交通事故対策抽出検討 1式
整備効果検証 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (181) 業務名 : 磐城国道事務所改築事業監理業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・事業監理 1式
・測量・調査・設計業務等に対する指導・調整等 1式
・地元及び関係行政機関等との協議等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (182) 業務名 : 田瀬ダム管理フォローアップ等検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : ・ダム管理フォローアップ検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

【拡大型プロポーザル方式】

- (183) 業 務 名 : 四十四田ダム再生施工設備設計等業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 仮設備設計 1式
貯水池上流発電施設浸水対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (184) 業 務 名 : 四十四田ダム再生堤体材料調達計画業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : コンクリート配合試験 1式
堤体材料計画設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (185) 業 務 名 : 四十四田ダム再生本体フィルダム部耐震性能照査検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : フィル部L2耐震性能照査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (186) 業 務 名 : 四十四田ダム再生本体施工計画検討等業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 施工計画の検討 1式
工程計画 1式
ダム発電施設照査検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (187) 業 務 名 : 四十四田ダム再生本体重力ダム部耐震性能照査検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 重力部L2耐震性能照査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (188) 業 務 名 : 四十四田ダム再生本体設計総合評価業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月

- 3) 業務概要 : 技術的評価 1式
総合評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

[最上川ダム統合管理事務所]

- (189) 業務名 : 白川ダム・寒河江ダムフォローアップ検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 定期報告資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (190) 業務名 : 最上川ダム維持管理調査検討等業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 堆砂土砂搬出計画策定 1式
定期検査用資料作成 1式
ダム堤体モニタリング等評価検討 1式
ダム長寿命化計画検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

[岩木川ダム統合管理事務所]

- (191) 業務名 : 津軽ダム貯水池地すべり観測等業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 地すべり観測(計器観測・巡視) 1式
地すべり変位評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (192) 業務名 : 津軽ダム堤体挙動評価業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤体挙動解析及び評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年1月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

[釜房ダム管理所]

- (193) 業務名 : 釜房ダム管理施設設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月

- 3) 業務概要 : 管理施設評価解析 1式
 対策工予備設計 1式
 対策工詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】

[三春ダム管理所]

- (194) 業務名 : 三春ダム遠隔操作検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : ダム遠隔操作検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み

- (195) 業務名 : 三春ダム水質総合評価調査検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 水質保全対策評価検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】

- (196) 業務名 : 三春ダム流入量予測等高度化検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : ダム流入量予測等高度化検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年1月公告済み

[摺上川ダム管理所]

- (197) 業務名 : 摺上川ダム維持管理検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : ・長寿命化計画更新 1式
 ・高度化操作検討 1式
 ・その他検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】

[東北技術事務所]

- (198) 業務名 : コンクリート構造物の品質向上に関する検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : データ整理・分析(施工状況把握チェックシート及び表層目視評価結果)1式
表層品質の検証・分析 1式
耐久性向上に関する検証 1式
再劣化対策に関する検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (199) 業務名 : 三次元データを活用した河道計画の高度化検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 三次元データを活用した河道計画の高度化検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (200) 業務名 : 大規模河道掘削手法検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 大規模河道掘削手法検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (201) 業務名 : 除雪グレーダの除雪装置自動化検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 位置情報による自動化詳細設計 1式
試作機改良 1式
試作機構内実証試験 1式
制御用地図データ作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】
- [企画部]
- (202) 業務名 : 東北圏広域地方計画検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : ・東北圏広域地方計画検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】
- (203) 業務名 : 光ファイバ・収容空間に関する情報公開・申請プラットフォーム検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : ・光ファイバ等に関する情報公開方法検討 1式
 ・手続き申請プラットフォーム検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】

- (204) 業務名 : 施工合理化調査等解析業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 施工合理化調査解析 一式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】

[河川部]

- (205) 業務名 : R6河川水辺の国勢調査(河川版)総括検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 生物調査結果の収集・精査・整理 1式
 情報提供システムの更新・支援 1式
 生物調査結果の総括・分析検討 1式
 生物調査結果の概要資料の作成 1式
 新たな河川環境基盤用のデータ整備 1式
 河川水辺の国勢調査マニュアル改訂検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】

- (206) 業務名 : 洪水予警報発表等支援システム検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 洪水予警報発表等支援システム検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】

- (207) 業務名 : 水害伝承を活かした流域治水の推進方策検討
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 水害伝承に関する優良コンテンツの抽出 1式
 水害伝承を活用した流域治水の推進方策検討 1式
 水害伝承コンテンツ活用ガイドライン検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】

- (208) 業務名 : レーダ雨量計合成システム管理・評価業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : レーダ雨量計合成システム管理・評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

[道路部]

(209) 業務名 : 東北管内気象情報予測業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約13ヶ月
3) 業務概要 : ・降雨予測 1式
・雪氷予測 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

(210) 業務名 : 道路維持管理データベース構築検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 維持管理関連データの整理・分析 1式
全国直轄国道維持管理データベース構築検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

[営繕部]

(211) 業務名 : 津軽森林管理署金木支署(24)設計業務
1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約13ヶ月
3) 業務概要 : 庁舎 W-1、延388m² 新築1棟
倉庫 W-1、延 60m² 新築1棟
車庫 W-1、延150m² 新築1棟
基本・実施設計(積算含み) 一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

[宮城南部復興事務所]

(212) 業務名 : 内川流域河道評価等検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : ・河道等評価・分析 一式
・事業計画整理・検討 一式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

(213) 業務名 : 内川流域土砂動態解析ほか業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : ・二次元河床変動計算による検討 1式
・遊砂地維持管理計画の検討 1式
・災害教訓の継承に関する企画・検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[災害対策マネジメント室]

(214) 業務名 : 日本海溝・千島海溝巨大地震における防災計画検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 受援計画策定に向けた検討 1式
災害初動対応マニュアルの作成 1式
巨大地震に関する対応検討・防災訓練に関する検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

[東北道路メンテナンスセンター]

- (215) 業務名 : 青森県内橋梁(溝橋)診断業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁診断(溝橋)31橋
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (216) 業務名 : 秋田県内橋梁(溝橋)診断業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁診断(溝橋)43橋
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (217) 業務名 : 岩手・宮城県内橋梁(溝橋)診断業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁診断(溝橋)48橋
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (218) 業務名 : 福島・郡山・磐城管内橋梁診断業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約23ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁診断 248橋
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
令和6年2月公告済み
令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (219) 業務名 : 福島県内橋梁(溝橋)診断業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁診断(溝橋)35橋
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【拡大型プロポーザル方式】

- (220) 業 務 名 : 宮城県内橋梁診断業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁診断 198橋
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】

- (221) 業 務 名 : 山形・酒田管内橋梁診断業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁診断 273橋
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 令和6年2月公告済み
 令和5年度内に公告手続きを開始し、令和6年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
 【拡大型プロポーザル方式】

- (222) 業 務 名 : 山形県内橋梁(溝橋)診断業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁診断(溝橋)55橋
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【拡大型プロポーザル方式】

6.指名競争入札

[仙台河川国道事務所]

- (1) 業 務 名 : 大衡道路再算定業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約2ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 再算定業務 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

8.随意契約

[能代河川国道事務所]

- (1) 業 務 名 : 能代国道維持出張所新築設計その2業務
 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 設計意図伝達業務 一式
 変更図作成業務 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[東北国営公園事務所]

- (2) 業 務 名 : 福島国営追悼・祈念施設(仮称)管理棟外(24)設計その2業務
 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 設計意図伝達業務 1式

- 4) 入札予定時期： 第1四半期
- 5) その他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

IV. 建設コンサルタント業務等(港湾空港関係)

1. 一般競争入札

【仙台港湾空港技術調査事務所】

- 1-1 業務名 : 潮位観測データ信頼性維持検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7か月
3) 業務概要 : 潮位データ整理・解析8港
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年6月
総合評価落札方式対象業務

2. 公募型プロポーザル方式

該当無し

3. 公募型競争入札方式

該当無し

4. 簡易公募型プロポーザル方式

【港湾空港部】

- 4-1 業務名 : 港湾機能継続計画の実効性向上検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 東北広域BCP訓練の実施・検討整理1式、広域BCP協議会運営1回
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 発注ランク:本官
公示予定:令和6年6月
- 4-2 業務名 : 東北港湾における物流政策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : コンテナ流調を用いた物流調査1式、ポテンシャル貨物の政策検討1式、国際フィーダー航路貨物の現況調査1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 発注ランク:本官
公示予定:令和6年5月

IV. 建設コンサルタント業務等(港湾空港関係)

- 4-3 業務名 : 東北港湾におけるクルーズ誘致に関する検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : ツループループ誘致に向けた実態調査1式、実態調査結果を踏まえた誘致手法の検討1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 発注ランク:本官
公示予定:令和6年6月

- 4-4 業務名 : 港湾域内施設の維持管理の効率化技術にかかる検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 維持管理効率化技術の検討1式、講習会開催1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 発注ランク:本官
公示予定:令和6年5月

【八戸港湾・空港整備事務所】

- 4-5 業務名 : 八戸港利活用検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 港湾利用の将来推計1式、施設計画・土地利用計画1式、静穏度計算1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年7月
本業務は令和5年度補正予算による発注予定案件です。

【塩釜港湾・空港整備事務所】

- 4-6 業務名 : 仙台塩釜港整備効果検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 貨物動向調査1式、事業効果検討1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 発注ランク:分任官
総合評価落札方式対象業務
公示予定:令和6年6月

IV. 建設コンサルタント業務等(港湾空港関係)

5. 簡易公募型競争入札方式

【青森港湾事務所】

- 5-1 業務名 : 青森港油川地区用地測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年4月
- 5-2 業務名 : 青森港公有水面埋立承認願書作成業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 埋立承認願書作成1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象業務(チャレンジ型)
- 5-3 業務名 : 青森港油川地区岸壁(-12m)実施設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 実施設計1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年5月
総合評価落札方式対象業務

【八戸港湾・空港整備事務所】

- 5-4 業務名 : 八戸港深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象業務(チャレンジ型)
本業務は令和5年度補正予算による発注予定案件です。

IV. 建設コンサルタント業務等(港湾空港関係)

5-5 業務名 : 八戸港流況外調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 流況・波浪観測1式・底質調査1式・底生生物調査1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年5月
総合評価落札方式対象業務
本業務は令和5年度補正予算による発注予定案件です。

5-6 業務名 : 八戸港航路泊地(埋没)付帯施設細部設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 細部設計1式・詳細設計1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年5月
総合評価落札方式対象業務
本業務は令和5年度補正予算による発注予定案件です。

【釜石港湾事務所】

5-7 業務名 : 久慈港環境調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約8か月
3) 業務概要 : 水質調査1式、底質調査1式、解析・整理1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年5月
総合評価落札方式対象業務

5-8 業務名 : 久慈港施工方策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7か月
3) 業務概要 : 施工方策検討1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年6月
総合評価落札方式対象業務

IV. 建設コンサルタント業務等(港湾空港関係)

【塩釜港湾・空港整備事務所】

- 5-9 業務名 : 仙台塩釜港水質底質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査1式、底質調査1式、プランクトン調査1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象業務
- 5-10 業務名 : 仙台塩釜港石巻港区水準測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 水準測量1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象業務
- 5-11 業務名 : 仙台塩釜港仙台港区水準測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 水準測量1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象業務
- 5-12 業務名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)実施設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 施工検討1式、数量計算1式、図面作成1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象業務

IV. 建設コンサルタント業務等(港湾空港関係)

- 5-13 業務名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区静穏度検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 港内静穏度検討1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象業務
- 5-14 業務名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)沈下予測業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 防波堤沈下予測1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年5月
総合評価落札方式対象業務
- 5-15 業務名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)取付部細部設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 細部設計1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年7月
総合評価落札方式対象業務
- 【秋田港湾事務所】
- 5-16 業務名 : 能代港大森地区外深浅測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約4か月
3) 業務概要 : 深浅測量1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象業務

IV. 建設コンサルタント業務等(港湾空港関係)

- 5-17 業務名 : 秋田港外港地区外深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約5か月
3) 業務概要 : 深淺測量1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年4月
総合評価落札方式対象業務

【小名浜港湾事務所】

- 5-18 業務名 : 小名浜港避泊船調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約9か月
3) 業務概要 : 避泊船調査 5回
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公告予定:令和6年5月

- 5-19 業務名 : 小名浜港水準測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約3か月
3) 業務概要 : 沈下板観測 7点、水準測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年8月

【仙台港湾空港技術調査事務所】

- 5-20 業務名 : 久慈港湾口地区防波堤(北堤)1-1区外細部設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約6か月
3) 業務概要 : 細部設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年6月
総合評価落札方式対象業務

IV. 建設コンサルタント業務等(港湾空港関係)

- 5-21 業 務 名 : 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)Ⅲ-2区細部設計
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履 行 期 間 : 約4か月
- 3) 業 務 概 要 : 細部設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 発注ランク:分任官
公示予定:令和6年9月
総合評価落札方式対象業務

6. 標準プロポーザル方式

該当無し

7. 指名競争入札

該当無し

8. 随意契約

該当無し