積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度 平管内植栽維持工事
工事地名	福島県いわき市勿来町九面～久之浜町末続　地内 福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂　地内

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所　管理課	
２）	主 工 種	道路維持工事	
３）	工　　期	297日間	自　令和 7年 5月 7日 至　令和 8年 2月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度 平管内植栽維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	18,440,573			
植栽維持工	式	1	6,867,703			
樹木･芝生管理工	式	1	6,515,443	樹木せん定 高木 せん定 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；	400	本
				樹木せん定 高木 せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；	80	本
				樹木せん定 高木 せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島；	30	本
				樹木せん定 高木 せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島；	50	本
				樹木せん定 中･低木せん定 球形 樹高100cm未満 環境緑地帯；	10	本
				寄植せん定 せん定 低木 環境緑地帯；	280	m2
				寄植せん定 せん定 中木 歩道及び交通島；	2,500	m2
				寄植せん定 せん定 中木 環境緑地帯；	2,900	m2
				抜根除草 植込み地 歩道及び交通島；	7,500	m2
				抜根除草 植込み地 環境緑地帯；	4,300	m2
発生材処分工	式	1	352,260	処分 せん定枝；	15	t
				処分 抜取草；	14	t

積算内訳書

工事名	令和７年度 平管内植栽維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
除草工	式	1	6,866,260			
道路除草工	式	1	6,866,260	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬(L=14.5km以下)； 道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) 集草； 除草処分	19,000 24,000 114	m2 m2 t
応急処理工	式	1	1,918,610			
応急処理作業工	式	1	1,918,610	応急作業	1	式
仮設工	式	1	2,788,000			
交通管理工	式	1	2,788,000	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務；	100 50	人日 人日
直接工事費	式	1	18,440,573			
共通仮設費	式	1	4,211,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,211,000			
純工事費	式	1	22,651,573			
現場管理費	式	1	13,584,000			
工事原価	式	1	36,235,573			
一般管理費等	式	1	6,854,427			
工事価格	式	1	43,090,000			