積算内訳書

１．工事名

工事名	磐城国道管内照明設備工事
工事地名	磐城国道事務所　管内

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所	管理課
２）	主 工 種	道路維持工事	
３）	工　　期	347日間	自　令和 8年 3月17日
			至　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	磐城国道管内照明設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備	式	1	40,835,340			
道路照明設備工	式	1	38,685,100			
道路照明設備設置工	式	1	38,685,100	灯具取替 LED照明器具　KCE100-2； 灯具取替 LED照明器具　KCE70-2； 灯具取替 LED照明器具　KCE50-2； 灯具取替 LED照明器具　KHE030；	55 126 20 5	台 台 台 台
仮設工	式	1	2,150,240			
交通管理工	式	1	2,150,240	交通誘導警備員 交通誘導警備員A　昼間勤務； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B　昼間勤務；	53 70	人日 人日
直接工事費	式	1	40,835,340			
共通仮設費	式	1	8,335,180			
共通仮設費	式	1	1,157,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,094,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,178,000			
純工事費	式	1	49,170,520			
現場管理費	式	1	26,375,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	磐城国道管内照明設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	75,545,520	
一般管理費等	式	1	13,394,480	
工事価格	式	1	88,940,000	