積算内訳書

１．業務名

業務名	鳴子ダム維持管理設計検討業務
履行場所	鳴子ダム

２．業務内容

１）事務所名　　鳴子ダム管理所　管理係

２）履行期間　　221 日間　　自　令和　8年 8月 7日

至　令和　9年 3月15日

３）設計説明

本業務は、鳴子ダムの低水時におけるダム運用方法の検討、ＡＩを用いた警報巡視効率化の検討、及び軍沢雨量観測所の移設設計を行い、鳴子ダムの管理・運用に資するものである。

４）業務内容

別添数量総括表のとおり

国土交通省　東北地方整備局

積算内訳書

業務名	鳴子ダム維持管理設計検討業務	業 種	設計業務
		項 目	ダム維持管理設計検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
ダム維持管理設計検討	式	1	9,110,200	
ダム維持管理設計検討	式	1	9,110,200	
ダム維持管理設計検討	式	1	9,110,200	計画準備 1 式 鳴子ダム低水管理計画の検討 1 式 AI活用警報巡視効率化検討 1 式 軍沢雨量観測所移設設計 1 式 報告書作成 1 式
共通	式	1	596,660	
共通（設計業務）	式	1	596,660	
打合せ等	式	1	457,000	打合せ 1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	310,632	
直接経費	式	1	310,632	
旅費交通費	式	1	144,632	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	166,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,017,492	

積算内訳書

業務名	鳴子ダム維持管理設計検討業務	業 種	設計業務
		項 目	その他原価

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価	式	1	5,227,144	
一般管理費等	式	1	8,205,364	
業務価格	式	1	23,450,000	

国土交通省　東北地方整備局